



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Predmet Aktivít Projektu

Oprávnené aktivity Projektu sú nasledovné investície u všetkých fyzických a právnických osôb podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe, t. j. v prípadoch všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy:

- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít. Súčasťou výstavby skladu môže byť výstavba bezprostredných vonkajších plôch, oplotená a príjazdových komunikácií týkajúcich sa skladu, ktorý je predmetom projektu. Súčasťou investície do skladu môže byť aj prípadné riešenie energetického hospodárstva bezprostredne súvisiaceho s prevádzkou skladu. Maximálnym tepelný výkon investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie je do 500 kWt.;
- oprávnené sú len investície súvisiace so skladovaním plodín špecializovanej rastlinnej výroby uvedených v prílohe č. 7 Výzvy č. 41/PRV/2019 „Zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výrobe“ a skladovanie ovocia.

Oprávnené sú činnosti, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku:

- zvýšením produkcie alebo jej kvality v kritických odvetviach ŽV a ŠRV;
- zvýšením odbytu;
- znížením záťaže na ŽP vrátane technológii;
- zvýšením skladovacích kapacít a pozberovej úpravy.

- 1. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácie nasledovných nehnuteľných vecí Prijímateľom – skladovacie kapacity vrátane výstavby bezprostredných vonkajších plôch, oplotená a príjazdových komunikácií týkajúcich sa skladovacích kapacít; v rozsahu tabuľky č. 1 ako prílohy k ŽoNFP - Oprávnené výdavky projektu, ktorá tvorí ako príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.**

Por. č.	Identifikácia predmetu výstavby/budovania	Parc. č. pozemku	k. ú.	Obec	Okres
1	Prístavba haly pre pozberovú úpravu Stavebná rekonštrukcia priestorov na sklady s riadenou atmosférou Výstavba novej skladovacej haly s riadenou atmosférou Výstavba prístupových ciest k novým stavebným objektom	2371/79 1254/2 2371/77 2373/4 2372/3	Dolné Krškany	Nitra	Nitra

Prijímateľ je oprávnený realizovať zmeny položiek rozpisu Oprávnených výdavkov uvedených v tabuľke č. 1 (ďalej len „položky“) a presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami

pri realizácii schváleného projektu a to vždy len v rámci položiek spadajúcich pod činnosti uvedené v tomto bode a súčasne vždy len v rámci jednej stavby (tzn. ak je predmetom Aktivít Projektu viac stavieb, nie je možné realizovať presun finančných prostriedkov medzi stavbami navzájom). V tomto prípade Poskytovateľ bez uzatvorenia dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP akceptuje realizované zmeny pri súčasnom dodržaní nasledovných podmienok:

- bude dodržaný účel a cieľ Projektu,
- nesmie dôjsť k zmene dodávateľa,
- zmeny budú predstavovať zachovanie pôvodných resp. zlepšenie technických parametrov predmetu realizácie schváleného Projektu,
- nebudú porušené pravidlá verejného obstarávania a výsledky realizovaného verejného obstarávania,
- zmeny budú realizované v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením/ohlásením stavby,
- zmenené položky a odôvodnenie zmeny budú potvrdené zodpovedným zástupcom dodávateľa vybraného vo výberovom konaní a musia tvoriť samostatnú prílohu k ŽoP, ktorá sa týchto zmenených položiek týka.

V prípade nesplnenia uvedených podmienok pri zmene položiek a presune finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami predmetná časť investície nebude zo strany Poskytovateľa preplatená.

2. Obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia hnutel'nych vecí Prijímateľom – technické, technologické alebo iné zariadenia, objekty a súčasti skladovacích kapacít (vrátane vnútorného vybavenia skladov – debny, regály a pod.) stroje (nakladače, vysokozdvížne vozíky a pod.), prípadné energetické hospodárstvo bezprostredne súvisiace s prevádzkou skladu s maximálnym tepelným výkonom na výrobu tepla a vykurovanie je do 500 kWt.) v rozsahu tabuľky č. 1 ako prílohy k ŽoNFP – Oprávnené výdavky projektu, ktorá tvorí ako príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je oprávnený realizovať zmeny položiek rozpisu Oprávnených výdavkov uvedených v tabuľke č. 1 (ďalej len „položky“) a presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami pri realizácii schváleného projektu a to vždy len v rámci položiek spadajúcich pod činnosti uvedené v tomto bode. V tomto prípade Poskytovateľ bez uzatvorenia dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP akceptuje realizované zmeny pri súčasnom dodržaní nasledovných podmienok:

- bude dodržaný účel a cieľ Projektu,
- nesmie dôjsť k zmene dodávateľa,
- zmeny budú predstavovať zachovanie pôvodných resp. zlepšenie technických parametrov predmetu realizácie schváleného Projektu,
- nebudú porušené pravidlá verejného obstarávania a výsledky realizovaného verejného obstarávania,
- zmenené položky a odôvodnenie zmeny budú potvrdené zodpovedným zástupcom dodávateľa vybraného vo výberovom konaní a musia tvoriť samostatnú prílohu k ŽoP, ktorá sa týchto zmenených položiek týka.

V prípade nesplnenia uvedených podmienok pri zmene položiek a presune finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami predmetná časť investície nebude zo strany Poskytovateľa preplatená.