

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	„Rekonštrukcia havarijného stavu strechy na Kultúrnom dome“	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Podhorod'
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	AZ-RO spol.sr.o. Baškovce 38 07301 Sobrance	46931724	SK 2023659187
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		02.05.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 6 946,97	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 7 079,68	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 14 026,65	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23: Súčet 7, 12, 19-22 14 026,65 24: DPH 20,00 % z 14 026,65 2 805,33 25: Cena s DPH (r. 23-24) 16 831,98 E Prípochty a odpočty 26: Dodávky zadávateľa 0,00 27: Kízavá doložka 0,00 28: Zvýhodnenie + - 0,00
Pečiatka	
Pečiatka	
Pečiatka	