

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0573

Stavba: Odorín- rozšírenie vodovodu a kanalizácie Za Humnami, Za Majerom a okolo PZ, zelená infraštruktúra- parčík

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 14. 5. 2024

Objednávateľ:
Obec Odorín

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MIGI, spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				535 833,33
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižovaná	20,00%	535 833,33		107 166,67

Cena s DPH	v	EUR		643 000,00
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0573

Stavba: Odorín- rozšírenie vodovodu a kanalizácie Za Humnami, Za Majerom a okolo PZ,
zelená infraštruktúra- parčík

Miesto: Dátum: 14. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Odorín
Zhotoviteľ: MIGI, spol. s r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		535 833,33	643 000,00
1	Rozšírenie vodovodu Za Humnami	122 685,91	147 223,09
2	Rozšírenie vodovodu Za Majerom a okolo PZ	92 778,96	111 334,75
3	Rozšírenie kanalizácie okolo PZ	305 055,84	366 067,01
4	Zelená infraštruktúra v Odoríne- parčík	15 312,62	18 375,14