

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok 1

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Mesto Humenné

Kukorelliho 34

066 28 Humenné

Štatutárny zástupca:

PhDr. Ing. Miloš Meričko – primátor mesta

**Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:**

PhDr. Ing. Miloš Meričko – primátor mesta

**Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických:**

Ing. Tatiana Mašková – odbor ÚP, výstavby, ŽP, dopr. a zelene
00323021

IČO:

2021232598

DIČ:

SK2021232598

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu (IBAN):

SK17 5600 0000 0042 1099 5016

SK75 5600 0000 0042 1099 3002

(ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Reinter s.r.o

Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné

Štatutárny zástupca:

Ing. Jaroslav Pčola

**Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:**

Ing Adriana Simonová, výkonná riaditeľka

**Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických:**

Ján Kaššai, projektový manažér

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

IČO:

46 005 218

DIČ:

2023187309

Spoločnosť je zapísaná v:

Obchodný register, OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo:
23983/P

(ďalej len „zhotoviteľ“) na strane druhej

Článok 2 Preambula

- 2.1 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky: „**Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom**“, zadávaním prostredníctvom IS EVO, vyhlásenom vo Vestníku č. 42/2024 zo dňa 28.02.2024 pod značkou 6669 - WYP. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.
- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú a prejavujú svoju vôľu, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si vzájomne nevyhnutnú súčinnosť pri riadnom plnení predmetu tejto Zmluvy.
- 2.3 Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných a iných zdrojov získaných na základe poskytnutia prostriedkov mechanizmu (ďalej len „PPM“) ak budú v rámci príslušnej výzvy a schválenej žiadosti na daný účel zabezpečenia financovania predmetu zmluvy schválené a poskytnuté.

Článok 3 Predmet a doba trvania Zmluvy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci investičnej akcie: „**Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom**“. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: odo dňa jej účinnosti do splnenia všetkých práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 3.2 Predmet Zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy a v projektovej dokumentácii. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. František Sitarčík – FESPRO, 06713 Jablň 69.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa v tejto Zmluve dohodnutých podmienok vrátane jej príloh v požadovanom množstve, kvalite, špecifikácií a cenách, a to najmä:
- podľa priestorovej a technickej špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii;
 - podľa technickej špecifikácie, množstiev a cien uvedených v Prílohe č. 1;
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.4 Súčasťou predmetu plnenia sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa, najmä:
- vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela;
 - iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo z písomnej požiadavky Objednávateľa.
- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky

práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.

- 3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s projektovou dokumentáciou jej preštudovaním a vyhlasuje, že je možné na jej základe dielo zrealizovať v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu.

Článok 4

Kvalita predmetu Zmluvy

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov, na ktorý je predmet Zmluvy určený a za ktorým sa Dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Pri realizácii Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou a je viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii diela v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.3 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a s ktorými sa spája realizácia Diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie Diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré upravuje táto Zmluva a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie Diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách Zmluvné strany dohodnú.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na realizáciu kompletného Diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 5

Cena a platobné podmienky

- 5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH:	463 000,00 EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	92 600,00 EUR
Celková cena Diela s DPH:	555 600,00 EUR
Celková cena Diela s DPH slovom:	päťstopäťdesiatpäťtisícšesťsto EUR

- 5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve.
- 5.4 Ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy – realizácie Diela sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny Diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácii Diela.
- 5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH);
 - dôjde k prácam navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu Diela a práce navyše, vrátane ich ocenenia boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom postupom popísaným v tejto Zmluve; za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 – Rozpočet, ale ktorých potreba realizácie vyplýva z projektovej dokumentácie a zároveň ich bolo možné pri obhliadke staveniska v rámci procesu verejného obstarávania identifikovať;
 - dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela, pričom uplatnenie požiadavky Objednávateľa na práce menej je možné aj jednostranným vyhlásením Objednávateľa; všetky oprávnené vzniknuté a preukázateľné náklady Zhotoviteľa na materiál a práce, ktorých sa požiadavka Objednávateľa na zníženie rozsahu Diela týka, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.8 Zmluvná cena môže byť zvýšená o cenu navyše prác, pričom spôsob určenia ceny navyše prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:
- 5.8.1 Zhotoviteľ ocení navyše práce nasledovne:
- položky navyše prác, ktoré sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek uvedených v Prílohe č. 1;
 - položky navyše prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ nesmie vykonať v tomto programe zmeny alebo úpravy kalkulačného vzorca, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej jednotkovej ceny oproti základnému nastaveniu, môže však poskytnúť Objednávateľovi zľavu z tejto ceny. Zhotoviteľ je povinný v prípade požiadavky Objednávateľa priložiť ku každej položke navyše prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 1 tejto Zmluvy výpočet jednotlivých množstiev.
- 5.8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa jemu momentálne dostupných informácií v každom štádiu realizácie Diela včas identifikovať potrebu navyše prác a upozorniť na ich vznik Objednávateľa. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť ocenenie Objednávateľom požadovaných navyše prác podľa popisu v tejto Zmluve, k oceneniu priložiť dôvodovú správu a aktualizovaný harmonogram s ich zapracovaním. Výskyt potreby navyše prác neopravňuje Zhotoviteľa k tomu, aby pozastavil práce ostatných častiach Diela, ktoré so vznikom týchto navyše prác nesúvisia.
- 5.8.3 Zhotoviteľ do desať (10) dní od žiadosti Objednávateľa na navyše práce predloží ocenený výkaz výmer navyše prác na odsúhlasenie ceny navyše prác Objednávateľovi.

- 5.8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným oceneným výkazom výmer, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác navyiac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre navyiac práce uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác navyiac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje po odsúhlasení navyiac prác Objednávateľom uzavrieť dodatok k Zmluve na tieto navyiac práce. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyiac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyiac.
- 5.9 V prípade, ak v priebehu realizácie diela – plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa jednotkových cien položiek týchto menej prác uvedených v ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle Zmluvy.
- 5.10 Navyiac práce a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov k Zmluve, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
- 5.11 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.12 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 1 je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.13 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na vytyčenie parciel riešeného územia, podzemných vedení, zariadenia a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, stráženia staveniska ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, temperovanie objektu a pod.
- 5.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena Diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah Diela primeraná, a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.15 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.
- 5.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa a stavebného dozoru Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v projektovej dokumentácii a v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 5.17 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisov vykonaných prác podľa stavebného denníka za príslušné obdobie, odsúhlaseného technickým, stavebným dozorom objednávateľa. Odsúhlasenie faktúry objednávateľ vykoná do piatich (5) dní, alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry..

- 5.18 Faktúra je splatná do šesťdesiat (60) dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v článku 1. tejto Zmluvy.
- 5.19 Faktúra bude vyhotovená v **štyroch** origináloch a musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy o dielo;
 - termín splatnosti faktúry;
 - forma úhrady;
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať;
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou vyhotovenia faktúry bude:

- súpis vykonaných prác s uvedením fakturovaného obdobia, s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozom Objednávateľa a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je potvrdený podpisom a pečiatkou stavebného dozoru Objednávateľa;
- súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. dopnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že spôsob predkladania a úhrady faktúr môžu byť upravené v uzatvorenej zmluve medzi objednávatelom a poskytovateľom externých finančných prostriedkov.

- 5.20 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná odchylne od projektovej dokumentácie, dojednaných zmluvných podmienok a odsúhlasených navyše prác i menej prác bez písomného súhlasu Objednávateľa, Objednávateľ neuhradí. Na výzvu Objednávateľa tieto práce Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, môže tak urobiť Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok 6

Výkonová záruka a garančná zábezpeka

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, a to formou:

- vinkulácie finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na bankovom účte Zhotoviteľa, najneskôr ku dňu určenému na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- zloženia finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na účet Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenému na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- bankovej záruky vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou najneskôr ku dňu určenému na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky iným spôsobom ako sa uvádza v tomto bode Zmluvy.

- 6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dobu platnosti výkonovej záruky tak, aby pokrývala celé obdobie trvania tejto Zmluvy a neskončila skôr než jeden mesiac po dohodnutom termíne dokončenia Diela, a dobu platnosti garančnej zábezpeky tak, aby pokrývala celé obdobie trvania tejto Zmluvy a celé obdobie trvania záručnej doby podľa tejto Zmluvy. V prípade odovzdania diela pred termínom uvedeným v článku 7.1 sa upraví koniec platnosti garančnej zábezpeky o dĺžku záručnej doby na dielo uvedenej v bode 11.2., odo dňa protokolárneho odovzdania diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi písomný doklad o zriadení výkonovej záruky a garančnej zábezpeky.
- 6.3 V prípade, ak Objednávateľ prevezme dokončené Dielo podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľovi bude výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu vznikla vynaložením nákladov zapríčinených konaním/nekonaním Zhotoviteľa, kompenzovať v plnej výške z výkonovej záruky na náklady Zhotoviteľa. V prípade započítania je Zhotoviteľ povinný výkonovú záruku do pätnásť (15) dní navýšiť na pôvodnú výšku. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa výkonová záruka prepadá v prospech Objednávateľa.
- 6.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ kompenzovať v plnej výške z garančnej zábezpeky vo výške 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH). V prípade započítania je Zhotoviteľ povinný garančnú zábezpeku do pätnásť (15) dní navýšiť na pôvodnú výšku. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí poslednej záručnej doby.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.

Článok 7

Lehota a čas plnenia Zmluvy

- 7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov **najneskôr do 9 mesiacov** od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na protokolárne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dní vopred. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby Dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotoviteľ sa musí po prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznámiť s rozmiestnením podzemných objektov, trasou podzemných vedení, verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré je potrebné chrániť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu.
- 7.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti, ak omeškanie Zhotoviteľa neohrozí plnenie

záväzkov Objednávateľa voči ďalším zmluvným partnerom. Ak by omeškanie Zhotoviteľa ohrozilo plnenie záväzkov Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si sankcie a od Zmluvy odstúpiť.

- 7.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce a nie je v omeškaní v prípade vyššej moci podľa bodu 15.6, ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo vytvoriť prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil alebo predpokladal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 7.5 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenie Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť (5) pracovných dní, od kedy pominuli dôvody prerušenia.
- 7.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu nesprávneho, nekvalitného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa alebo z dôvodu odoslaného odstúpenia od Zmluvy, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 7.8 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 7.9 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela, najmä z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela. Objednávateľ môže zaplatiť Zhotoviteľovi aj objektívne preukázateľne vzniknuté náklady Zhotoviteľovi týmto prerušením, na ktoré Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa ihneď po prerušení prác v zmysle tohto bodu.

Článok 8

Miesto plnenia predmetu Zmluvy

- 8.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Budova krytej plavárne na ulici Chemlonská1963/4, parc. č. 4103/1, k. ú. Humenné, okres Humenné, kraj Prešovský.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 8.2 Práva a povinnosti Objednávateľa.

- 8.2.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo na odstúpenie od Zmluvy a náhradu škody.
- 8.2.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za štrnásť (14) dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Plánované kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- 8.2.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v bode 5.2. tejto zmluvy.
- 8.2.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo bude hradená na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov poskytovateľom finančných prostriedkov a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po ich odsúhlasení poskytovateľom finančných prostriedkov. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávatel' nie je po uplynutí lehoty splatnosti faktúry pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s jej úhradou zhotoviteľovi, ak faktúry neboli v lehote splatnosti odsúhlasené poskytovateľom finančných prostriedkov.
- 8.2.5 Objednávateľ je oprávnený žiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele ktorúkoľvek osobu z personálu Zhotoviteľa, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorá spôsobuje verejné pohoršenie, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Takto odvolaná osoba na Diele, bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.
- 8.3 Práva a povinnosti Zhotoviteľa.
 - 8.3.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - 8.3.2 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poisťnú zmluvu a udržiavať ju v platnosti po celú dobu vykonávania Diela na stavebno-montážne poistenie vrátane zodpovednosti za akúkoľvek škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo bez DPH. Platnosť poisťnej zmluvy Zhotoviteľ preukáže odovzdaním jej overenej kópie Objednávateľovi najneskôr jeden (1) deň pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska. Platnosť poisťnej zmluvy môže Zhotoviteľ preukázať aj predložením potvrdenia o poistení resp. poisťného certifikátu, avšak musí z nich byť jasný rozsah poistenia.
 - 8.3.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci alebo subdodávatelia a ich pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali prácu podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
 - 8.3.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny.
 - 8.3.5 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri (3) dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté, aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré budú zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a ďalšími osobitnými predpismi.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok

posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- 8.6 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, prostredníctvom pracovníkov, ktorí sú držiteľmi platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je vopred povinný preukázať odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce príslušnou dokumentáciou.
- 8.6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 8.6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- 8.6.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné strany si dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 8.6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 8.6.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať a vykonávať svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k vzniku škôd na majetku Objednávateľa, a aby bol Objednávateľ, prípadne ním zriadená organizácia obmedzovaná vo svojej prevádzke len v nevyhnutnom rozsahu.
- 8.8 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.9 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.10 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 8.11 Zhotoviteľ musí mať písomne odsúhlasenú stavebným dozom Objednávateľa každú zmenu použitia materiálu špecifikovaného v prílohách Zmluvy za alternatívu, aj v prípade ak bude v Prílohe č. 1 uvedené, že materiál je možné zameniť za alternatívu.

Článok 9

Stavebný dozor, Stavbyvedúci a stavebný denník

- 9.1 Osoba poverená stavebným dozom bude objednávatelom určená pri odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený najmä osobne a systematicky sledovať a kontrolovať postup prác, ich kvalitu, odsúhlasovať zápisy prác Zhotoviteľa, vykonávať zápisy v stavebnom denníku a pravidelne vyberať kópie určené pre Objednávateľa, organizovať plánované kontroly, informovať Objednávateľa o postupe stavebných prác a plnení predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ

nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

- 9.3 Osoba hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy bude určená zhotoviteľom na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho pri odovzdaní a prevzatí staveniska
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 3.1 neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných prác a všetkých skutočnosti rozhodujúcich pre plnenie Zmluvy po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a podľa pokynov stavebného dozoru Objednávateľa, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do piatich (5) pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie okolností, ktoré nastali za dôležité, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor Objednávateľa, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Stavebný denník vedie Zhotoviteľom poverený stavbyvedúci. Vykonáva záznamy vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. Stavebný denník musí byť na stavbe v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 3.1 neustále prístupný Objednávateľovi alebo stavebnému dozoru Objednávateľa. Stavebný denník musí mať vypísaný základný list potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa a očíslované všetky strany kde sa zapisujú záznamy. V prípade viacerých stavebných denníkov musia byť na prednej strane jasne očíslované s uvedeným dátumom prvého a posledného zápisu.. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok 10

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Dielo sa považuje za spôsobilé k odovzdaniu po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po zhotovení Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prílohami a odsúhlasenými zmenami, pokiaľ sú práce na Diele ukončené v požadovanej kvalite, v dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termíne a bez väd a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu stavby.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať v celku.
- 10.3 Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na obhliadku stavby za účelom začatia preberacieho konania minimálne päť (5) pracovných dní pred termínom Protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela; termín konania obhliadky a termín Protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela vo výzve navrhne Zhotoviteľ, avšak termín konania obhliadky musí byť minimálne pätnásť (15) dní pred termínom Protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela; ak Objednávateľ s navrhnutými termínmi nesúhlasí, termíny si Zmluvné strany dohodnú. Výstupom z tejto obhliadky bude Zápisnica zo začiatku preberacieho konania, v ktorej budú spísané všetky zistené vady a nedorobky na Diele, ktorú pripraví stavebný dozor Objednávateľa. Všetky zistené vady a nedorobky musia byť odstránené do Protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizácie diela uvedená v bode 7.1 Zmluvy znením tohto bodu nie je dotknutá.
- 10.4 Zhotoviteľ minimálne päť (5) pracovných dní pred dohodnutým termínom protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela, podľa predchádzajúceho bodu, doručí Objednávateľovi dokumentáciu podľa bodu 10.6.2 Zmluvy na kontrolu.

- 10.5 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.6 Objednávateľ prevezme Dielo realizované v súlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy písomným Protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor Objednávateľa.
- 10.6.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené bez väd a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu diela, podľa projektovej dokumentácie, odovzdaných podkladov, odsúhlasených zmien, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.6.2 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela/časti Diela najmä:
 - Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka;
 - Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad;
 - Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti diela, pasporty, revízie knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení ak je to relevantné;
 - Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov;
 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela, 4 ks vyhotovení v tlačenej forme, 1 ks elektronicky vo formátoch – PDF, DOC, XLS, DWG, podľa charakteru príslušnej časti dokumentácie;
 - Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- 10.6.3 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.6.2, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odmietnuť prevziať Dielo.
- 10.6.4 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia užívaniu diela nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.7 Za deň prevzatia Diela sa rozumie deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom Objednávateľa Najneskôr pri tomto preberaní budú odovzdané aj:
 - stavebný denník resp. stavebné denníky;
 - iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela..
- 10.8 Objednávateľ si môže u Zhotoviteľa uplatniť aj odstránenie väd a nedorobkov Diela, ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednávateľom bezodkladne po protokolárnom prevzatí Diela Objednávateľom a Zhotoviteľ má povinnosť ich odstrániť.
- 10.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za prípadné vady Diela, podliehajúce záruke (Článok 11) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.10 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednávateľovi. Vlastníkom nehnuteľností v prípade jej rekonštrukcie je po celú dobu Objednávateľ.
- 10.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách so subdodávateľmi nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho práva k dielu/, ktoré bude zhotovené subdodávateľom splnením podmienok (napr. zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti zhotovovaného diela na Zhotoviteľa a následne na Objednávateľa.

Článok 11

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku 3 a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku 3 tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušnými technickými normami vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, a zaväzuje sa na ť zhotovené dielo poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác, materiálov, zariadení a výrobkov, na ktoré bola dodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. Na zabudované výrobky a príslušenstvo dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorého výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu minimálne 24 mesiacov.
- 11.3 Plnenie má vady a nedorobky ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite;
 - vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení oznámením o vadách, najneskôr do päť (5) pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia reklamácie pre počítanie dodržania lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.5 Zhotoviteľ, ak považuje za potrebné, po doručení oznámenia Objednávateľa o vadách vykoná obhliadku reklamovaných väd, z ktorej sa spíše Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotoviteľ nevykoná obhliadku, reklamáciu nemôže odmietnuť. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Objednávateľa o vadách, a navrhnúť termín odstránenia reklamovaných väd, s ktorým si Objednávateľ vyhradzuje právo nesúhlasiť, ak sa mu nezdá primeraný. Ak sa Zhotoviteľ nevyjadrí k oznámeniu Objednávateľa o vadách do päť (5) pracovných dní platí, že reklamáciu uznáva a Objednávateľ mu určí termín odstránenia reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy, a to v termíne dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termíne, ktorý mu stanovil Objednávateľ, ak sa Zhotoviteľ nevyjadril k oznámeniu Objednávateľa o vadách. V prípade ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu väd do päť (5) pracovných dní po uplynutí dohodnutej doby, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú firmu; všetky takto vzniknuté náklady je Objednávateľ oprávnený si započítať z garančnej zábezpeky.
- 11.6 V prípade uplatnenia reklamácie oznámením Objednávateľa o vadách, v ktorom bude uvedené, že dané vady spôsobujú havarijný stav, je Zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním bezodkladne po doručení tohto oznámenia Objednávateľom emailom.
- 11.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni protokolárneho odovzdania a prevzatia kompletného Diela bez väd a nedorobkov podľa Článok 10. Zmluvy. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 11.8 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve s jej prílohami a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť takými, ktoré zodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam.
- 11.9 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady Diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.10 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu,

alebo použitím iného materiálu, ako je špecifikovaný v prílohách Zmluvy, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.

- 11.11 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených reklamovaných väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.12 Záručná doba na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania Protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.13 V poslednom mesiaci pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie prevádzky počas záručnej doby a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 11.14 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou alebo obsluhou.
- 11.15 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané dielo nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany tretej osoby nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia napr. autorských práv, práv na ochrannú známku alebo iných práv.

Článok 12

Zodpovednosť za škodu

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré vzniknú na hnutel'nom/nehnutel'nom majetku Objednávateľa pri vykonávaní stavebných a iných prác súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a ktoré vzniknú v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené zo strany tretích osôb.
- 12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok 13

Zabezpečenie záväzkov

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto nároky Objednávateľovi uhradiť:
- Za nezačatie realizácie stavebných prác v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí stavby Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania Diela Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.

- Za omeškanie s odstránením väd spísaných v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v záručnej dobe v dohodnutom termíne odstránenia resp. Objednávateľom určenom termíne odstránenia, v prípade ak sa Zhotoviteľ nevyjadril k oznámeniu, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby odstránenia väd.
- 13.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú sankciu a na náhradu škody.
- 13.3 Zaplacením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok 14

Osobitné ustanovenia

- 14.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania pred akýmkoľvek súdom, rozhodcovským súdom alebo rozhodcom, štátnym alebo iným orgánom verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožitelnosť tejto Zmluvy vo vzťahu k Zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a podľa vedomosti Zmluvných strán sa žiadne takéto úkony nepripravujú.
- 14.2 V prípade, ak je Zhotoviteľ zároveň členom skupiny dodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj len ako "Skupina dodávateľov"), vzťahujú sa práva a povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne na všetkých členov Skupiny dodávateľov ako Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a teda Zhotoviteľ ako člen Skupiny dodávateľov je zaviazaný spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi Skupiny dodávateľov za záväzky Skupiny dodávateľov voči Objednávateľovi a Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie, ktoré má poskytnúť Skupina dodávateľov, od ktoréhokoľvek Zhotoviteľa ako člena Skupiny dodávateľov.
- 14.3 Register partnerov verejného sektora.
- 14.3.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si riadne a včas plní, a počas trvania tejto Zmluvy sa zaväzuje riadne a včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov“), najmä sa zaväzuje zabezpečiť aktuálne, úplné, správne a pravdivé údaje zapisované v registri partnerov prostredníctvom oprávnenej osoby, a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o tom, že:
- bol vymazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov;
 - nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaju zapísaného v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov;
 - nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z registra partnerov podľa § 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov;
 - po dobu dlhšiu ako tridsať (30) dní nemá v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu.
- 14.3.2 Touto Zmluvou sa nezakladá osobitná registračná povinnosť v prípade, ak požiadavka registrácie nevyplýva zo Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 14.3.1 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa podľa § 15 Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR; tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.
- 14.3.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorí spĺňajú definíciu partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov, ktorí budú

subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe tejto Zmluvy, zabezpečili svoju registráciu ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania tejto Zmluvy a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie povinností vyplývajúcich z takejto registrácie.

Článok 15

Ostatné ustanovenia

- 15.1 Všetky písomnosti vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Ak bola písomnosť zasielaná poštou, považuje sa za doručenie dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel. Ak bola písomnosť doručená osobne považuje sa za doručenie dňom prevzatia a ak e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujúci pracovný deň, aj keď si ju adresát neprečítal.
- Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. Ak nedôjde k zmieru a dohode, spory budú riešené príslušným súdom.
- 15.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 15.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku k Zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 15.4 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj faktúry vyplývajúcej z tejto Zmluvy.
- 15.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy, vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.
- 15.6 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy.

Článok 16

Ukončenie zmluvného vzťahu

- 16.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastane splnením podmienok uvedených v bode 3.1 Zmluvy.

- 16.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 16.8 tohto článku Zmluvy.
- 16.3 Od Zmluvy môže ktorákoli zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy aj v prípadoch nepodstatného porušenia podľa bodu 16.5.
- 16.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
 - 16.4.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - 16.4.2 opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - 16.4.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa; zastavením realizácie sa na tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom Objednávateľom;
 - 16.4.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - 16.4.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - 16.4.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní, z dôvodov na jeho strane, v zmysle bodu 7.1 Zmluvy o viac ako sedem (7) dní;
 - 16.4.7 neposkytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, neposkytnutie poisťnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia podľa bodu 8.3.2 Zmluvy;
 - 16.4.8 nedodržanie záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 7.1;
 - 16.4.9 iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy.
- 16.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 16.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 16.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 16.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
 - 16.8.1 časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa;
 - 16.8.2 Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy;
 - 16.8.3 Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do dvadsaťjeden (21) dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku 5 tejto Zmluvy.

Článok 17 Záverečné ustanovenia

- 17.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 17.2 Zhotoviteľ zaväzuje sa k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti pre Objednávateľa spočívajúcu napríklad formou predloženia príslušných dokladov v súlade s príručkou pre prijímateľa z príslušného operačného programu a pod., všetko s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 17.3 Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.
- 17.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer,
Príloha č. 2 – Subdodávatelia.
- 17.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 17.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 17.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 17.8 Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- 1.) zmluva bude zverejnená v centrálnom registri zmlúv v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - 2.) dôjde k schváleniu žiadosti o poskytnutie príspevku poskytovateľom externých finančných prostriedkov
- 17.9 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy a to podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a podľa platných predpisov.

Objednávateľ:


V Humennom, dňa 24.5.2024



PhDr. Ing. Miloš Meričko
primátor mesta Humenné

Zhotoviteľ:

V Humennom, dňa 24.5.2024



Ing. Jaroslav Pčola
konateľ spoločnosti

Príloha č.2 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok:

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Údaje o osobe oprávnenej konat' za subdodávateľa (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
	V čase podpisu Zmluvy o dielo nám nie je známy žiadny subdodávateľ.				

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Humenne
Stavba: Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom

JKSO:
Miesto: p.č. 4103/1, k.ú. Humenné, Chemlonská 1963/4

KS:
Dátum: 20. 3. 2024

Objednávateľ:
Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REINTER s.r.o., Humenné

IČO: 46005218
IČ DPH: SK2023187309

Projektant:
Ing. František Sitarčík, FESPRO

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			463 000,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	463 000,00	92 600,00
Cena s DPH v EUR			555 600,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	Humenne		
Stavba:	Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom		
Miesto:	p.č. 4103/1, k.ú. Humenné, Chemlonská 1963/4	Dátum:	20. 3. 2024
Objednávateľ:	Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné	Projektant:	Ing. František Sitarčík, FESPRO
Zhotoviteľ:	REINTER s.r.o., Humenné	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		463 000,00	555 600,00
1	SO 01 Krytá plaváreň - bazénová hala	463 000,00	555 600,00
1.1	ASR	67 400,99	80 881,19
1.2	PLAVECKÝ BAZÉN S PRELIVOM PO DVOCH STRANÁCH	362 789,66	435 347,59
1.3	BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIA	32 809,35	39 371,22

Stavba:

Objekt:

Čast':

1.1 - ASR

JKSO:

KS:

Dátum: 20. 3. 2024

Objednávateľ:

Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné

1čO:

1Č DPH:

Zhotovitel':

REINTER s.r.o., Humenné

1ČO:

46005218

İÇ DPH:

SK2023187309

Projektant:

Ing. František Sitarčík, FESPRO

1ČO:

İÇ DPH:

Spracovateľ:

1čO:

İÇ DPH:

Poznámka:

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom

Objekt:

1 - SO 01 Krytá plaváreň - bazénová hala

Časť:

1.1 - ASR

Miesto:

p.č. 4103/1, k.ú. Humenné, Chemlonská 1963/4

Dátum:

20. 3. 2024

Objednávateľ:

Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné

Projektant:

Ing. František
Šitarčík, FESPRO

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

67 400,99

HSV - Práce a dodávky HSV

34 315,21

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

10 459,68

4 - Vodorovné konštrukcie

187,45

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 639,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 187,40

99 - Presun hmôt HSV

1 840,75

PSV - Práce a dodávky PSV

31 985,78

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

620,94

713 - Izolácie tepelné

176,33

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

18 270,32

771 - Podlahy z dlaždíc

882,14

781 - Obklady

1 515,30

783 - Nátery

10 520,75

M - Práce a dodávky M

1 100,00

21-M - Elektromontáže

1 100,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

67 400,99

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom

Objekt:

1 - SO 01 Krytá plaváreň - bazénová hala

Časť:

1.1 - ASR

Miesto:

p.č. 4103/1, k.ú. Humenné, Chemlonská 1963/4

Dátum: 20. 3. 2024

Objednávateľ:

Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné

Projektant: Ing. František
Sitarčík, FESPRO

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

67 400,99

D HSV Práce a dodávky HSV 34 315,21

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 10 459,68

1	K	341321411R	Betón stien, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 vodostavebný - dobetonávka bazéna + bazénový múrik	m3	9,564	198,82	1 901,51
2	K	341351103R	Debnenie stien zhotovenie-tradičné	m2	63,030	30,77	1 939,43
3	K	341351104R	Debnenie stien odstránenie-tradičné	m2	63,030	10,79	680,09
4	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,930	1 510,23	1 404,51
5	K	373362510R	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou, oceľ vlepíť do chemickej kotvy napr. HILTI HIT-HY 200-A3 V3, D 10 mm	cm	1 312,000	1,89	2 479,68
6	K	380311860R	Obetónovanie dnového kanála z betónu prostého tr. C 25/30 vodostavebný	m3	4,000	202,74	810,96
7	K	380356211R	Debnenie zhotovenie	m2	30,000	30,47	914,10
8	K	380356212R	Debnenie odstránenie	m2	30,000	10,98	329,40

D 4 Vodorovné konštrukcie 187,45

9	K	317391151R	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom - bazénový múrik	m2	8,316	4,37	36,34
10	M	283750001200.S	Doska XPS hr. 140 mm	m2	9,000	16,79	151,11

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 639,93

11	K	612465113.S	Vnútorňý sanačný systém stien, sanačný prednástreš cementový, krytie 100%	m2	78,340	11,15	873,49
12	K	612465121.S	Vnútorňý sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 10 mm	m2	23,502	12,56	295,19
13	K	612465133.S	Vnútorňý sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka, hr. 20 mm	m2	78,340	20,37	1 595,79
14	K	612465203.S	Vnútorňý sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 3 mm	m2	78,340	10,62	831,97
15	K	622460116.S	Príprava podkladu stien pre sanačné povrchové úpravy základným náterom - napr. SOL-SILIKÁTOVÁ penetrácia	m2	78,340	2,90	227,19
16	K	622491343	Fasádna farba, dvojnásobná napr. Primalex SILIKÁTOVÁ fasádna farba	m2	78,340	6,89	539,76
17	K	624601110	Tmelenie škár polyuretánovým tmelom	m	101,200	8,98	908,78
18	K	631571002	Násyp z kameniva fr. 0-8 mm	m3	61,370	93,00	5 707,41
19	K	632452255.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 80 mm	m2	15,400	42,88	660,35

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 187,40

20	K	913300821R	Odstránenie bazénovej fólie, -0,00220t	m2	505,080	3,15	1 591,00
21	K	962052211.S	Búranie muríva železobetónového nadzákladného, - 2,40000t	m3	7,666	124,47	954,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,232	117,50	144,76
23	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	15,400	2,85	43,89
24	K	975043121R	Jednoradové podchytenie stropov pre demontáž starej OK a montáž novej OK	m	88,000	10,20	897,60
25	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	78,340	1,21	94,79
26	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	19,224	5,22	100,35
27	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	26,858	13,66	366,88
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,858	16,72	449,07
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	167,295	0,51	85,32
30	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,858	13,79	370,37
31	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	268,580	1,55	416,30
32	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	23,508	74,75	1 757,22
33	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,111	95,72	106,34
34	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,170	-120,00	-260,40
35	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,069	73,63	5,08
36	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	5,000	100,00	500,00
37	K	979089801.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	23,508	39,05	917,99
38	K	979089811.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - drevo, sklo a plasty	t	1,111	10,15	11,28
39	K	979089841.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - izolačné materiály	t	0,069	8,97	0,62
40	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	26,858	9,66	259,45
41	K	989281353.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypký materiál hmotn. nad 900-1500 kg/m3, vodor. presun v úrovni do 10 ms naložením , vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	61,370	10,41	638,86
42	K	989281359.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypkých materiál príplatok z.k.d'. 10 m	m3	245,480	3,00	736,44

D 99 Presun hmôt HSV 1 840,75

43	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	154,425	11,92	1 840,75
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 31 985,78

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 620,94

44	K	7112120000R	Hydroizolačný náter na ploche vodorovnej a zvislej	m2	23,704	17,04	403,92
45	K	2456100030	D+M Páska tesniaca špeciálna ASO-DICHTBAND 2000-S, 120 mm/50 m	m	51,200	3,92	200,70
46	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,046	2,70	16,32

D 713 Izolácie tepelné 176,33

47	K	713000022.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	15,400	0,71	10,93
48	K	713122110R	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	15,400	2,00	30,80
49	M	283750002000.S	Doska XPS 300 hr. 80 mm	m2	16,500	8,01	132,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,739	1,40	2,43
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							18 270,32
51	K	767132815	Demontáž stien bazéna z plechu	m2	96,000	12,25	1 176,00
52	K	767851810	Demontáž oceľového žľabu	m	50,000	21,95	1 097,50
53	K	767896R01	Demontáž a spätná montáž štartovacích blokov	m	7,000	150,00	1 050,00
54	K	767995110	D+M Doplnenie OK - stĺpy Ø101.6x5 mm - 73,44 m + trámy UPN100 - 168,66 m + kotv. platne - - vid'. statika	kg	3 249,000	4,08	13 255,92
55	K	767995111	D+M Oceľový profil pre betónáž bazénového múrika	kg	358,600	4,09	1 466,67
56	K	767996800	Demontáž časti OK - stĺpy Ø101.6x5 mm - 32,4 m + trámy UPN100 - 83,9 m + kotv. platne	kg	4,216	1,05	4,43
57	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,608	60,92	219,80
D 771 Podlahy z dlaždíc							882,14
58	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného veľ. 300 x 300 mm	m2	15,400	31,01	477,55
59	M	597740000901	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300x300 mm	m2	16,510	22,50	371,48
60	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,490	3,90	33,11
D 781 Obklady							1 515,30
61	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	19,224	35,20	676,68
62	M	597740001911	Dlaždice keramické 300x300 mm	m2	20,320	20,93	425,30
63	K	781491021	Dodávka a montáž ukončovacieho profilu	m	33,840	11,25	380,70
64	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,827	2,20	32,62
D 783 Nátery							10 520,75
65	K	783.1	Úprava starej OK pred náterom - odstránenie hrdze	m2	78,350	18,01	1 411,08
66	K	783.2	Nátery pôvodnej oceľovej konštrukcie - základný náter + polyuretánový náter	m2	78,350	23,25	1 821,64
67	K	783.3	Doplnená OK + oceľový profil pre betónáž bazénového múrika - povrchová úprava - žiarový pozink	kg	3 607,600	1,15	4 148,74
68	K	783.4	Doplnená OK + oceľový profil pre betónáž bazénového múrika - povrchová úprava - požiarový náter 45 min + polyuretánový náter	m2	115,500	27,18	3 139,29
D M Práce a dodávky M							1 100,00
D 21-M Elektromontáže							1 100,00
69	K	210222000R	Uzemnenie nového nerezového bazéna na jestvujúce zemnenie	ks	1,000	1 100,00	1 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom
Objekt: 1 - SO 01 Krytá plaváreň - bazénová hala
Časť:

1.2 - PLAVECKÝ BAZÉN S PRELIVOM PO DVOCH STRANÁCH

JKSO:
Miesto: p.č. 4103/1, k.ú. Humenné, Chemlonská 1963/4
Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné
Projektant: Ing. František Sitarčík, FESPRO
Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 20. 3. 2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 46005218
IČ DPH: SK2023187309
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	362 789,66		
Ostatné náklady	0,00		
Cena bez DPH	362 789,66		
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	362 789,66	20,00%	72 557,93
Cena s DPH	v EUR		435 347,59

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
	Reinter s.r.o. ② Fidliškova 5577/5, 066 01 Humenné IČO: 46005218 DIČ: 2023187309 IČ DPH: SK2023187309		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom

Objekt:

1 - SO 01 Krytá plaváreň - bazénová hala

Časť:

1.2 - PLAVECKÝ BAZÉN S PRELIVOM PO DVOCH STRANÁCH

Miesto:

p.č. 4103/1, k.ú. Humenné, Chemlonská 1963/4

Dátum:

20. 3. 2024

Objednávateľ:

Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné

Projektant:

Ing. František
Šitarčík, FESPRO

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

362 789,66

1. - TELESO BAZÉNA

265 166,02

2. - VNÚTORNÉ VSTAVANÉ ČASTI DO BAZÉNA

11 177,36

3. - BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA

35 183,59

4. - VYBAVENIE BAZÉNA

51 262,69

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

362 789,66

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom

Objekt: 1 - SO 01 Krytá plaváreň - bazénová hala

Časť:

1.2 - PLAVECKÝ BAZÉN S PRELIVOM PO DVOCH STRANÁCH

Miesto: p.č. 4103/1, k.ú. Humenné, Chemlonská 1963/4

Dátum: 20. 3. 2024

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné

Projektant: Ing. František Sitarčík, FESPRO

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

362 789,66

D 1. TELESO BAZÉNA

265 166,02

1	K	1.1	Teleso bazénovej vane s prelivovým žliabkom - tichý žliabok, dlhé strany prelivové, čelné steny vyvýšené bez žlabu	súbor	1,000	185 012,39	185 012,39
---	---	-----	--	-------	-------	------------	------------

P

Poznámka k položke:
Jedná sa o kompletne zmontovanú a vodotesne zvarenú konštrukciu obvodových stien bazénovej vane vrátane príslušenstva špecifikovaného v projektovej časti, ktoré nie je zahrnuté v samostatných rozpočtových položkách (prelivová hrana, obvodové prelivové žliabky, rohové diely, vlnolamy v žliabkoch, izolačný profil, výstuže, šikmé vzpery, kotevné dosky, kotevný mat. a pod.).
Prevedenie je vyhotovené podľa dispozícií uvedených v technických podkladoch, prevedenie zvarov podľa STN EN ISO 3834-2, zvary morené bez mechanického opracovania. (okrem zvarov hlavy bazéna - 5 cm pod vodnou hladinou) Konštrukčný systém antikorových bazénov sa skladá z vystužených oceľových konštrukcií uchytených staticky v určených a predpísaných bodoch podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD), podložené statickým výpočtom. Na konštrukčnej časti obvodových stien sú potom následne vodotesne navarené jednotlivé časti bazénu, samostatne uvedené a špecifikované v príloženom rozpočte.

2	K	1.2	Dno bazéna s protišmykovou úpravou	m2	372,500	165,82	61 767,95
---	---	-----	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

P

Poznámka k položke:
Dno bazéna je tvorené jednostranne razeným plechom, prelis s priemerom 10mm, výška prelisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prielisov 20 mm, ktoré musí zodpovedať norme STN EN 13451-1 zatriedenie 24°. Presadenie dnových plechov cez seba je min. 10 mm. Dno je vodotesne navarené na bazénové steny a jednotlivé vstavané časti. Súčasťou dna sú všetky výstužné prvky určené pre prípadné zlomy v dne. Uloženie dna je podľa PD.

3	K	1.3	Stratené antikorové debnenie	m	51,000	82,90	4 227,90
---	---	-----	------------------------------	---	--------	-------	----------

P

Poznámka k položke:
Jedná sa o antikorový ohýbaný profil vodotesne navarený na zadný lem prelivového žliabku. Slúži ako stratené debnenie pre ďalšie stavebné úpravy a zároveň ako plocha pre napojenie vodorovnej hydroizolácie. Hr. plechu 1,5 mm, materiál, tvar podľa PD.

4	K	1.4	Teplná izolácia (4 - 6 cm) zadnej časti bazénovej steny	súbor	1,000	14 157,78	14 157,78
---	---	-----	---	-------	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položke:
Jedná sa o antikorový ohýbaný profil vodotesne navarený na zadný lem prelivového žliabku. Slúži ako stratené debnenie pre ďalšie stavebné úpravy a zároveň ako plocha pre napojenie vodorovnej hydroizolácie. Hr. plechu 1,5 mm, materiál, tvar podľa PD.

D 2. VNÚTORNÉ VSTAVANÉ ČASTI DO BAZÉNA

11 177,36

5	K	2.1	Zapustený vstupný rebrik	ks	4,000	2 215,56	8 862,24
---	---	-----	--------------------------	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položke:
Prevedenie podľa výrobcu, materiál nosnej konštrukcie podľa pd, materiál stupnic antikora, výška stupnic 300 mm, šírka stupnic 600 mm. Konštrukcia prevedná tak, že jednotlivé stupne sú vsadené a vodotesne zvarované do vystuženej bazénovej steny. Nášľapné plochy stupnic sú vyrobené s protišmykovou úpravou. Prevedenie podľa PD v súlade s STN EN 13451.

6	K	2.2	Madlá k zapustenému rebriku - povrchová úprava lesk	pár	4,000	578,78	2 315,12
---	---	-----	---	-----	-------	--------	----------

P

Poznámka k položke:
Prevedenie podľa výrobcu, materiál nosnej konštrukcie podľa pd, materiál stupnic antikora, výška stupnic 300 mm, šírka stupnic 600 mm. Konštrukcia prevedná tak, že jednotlivé stupne sú vsadené a vodotesne zvarované do vystuženej bazénovej steny. Nášľapné plochy stupnic sú vyrobené s protišmykovou úpravou. Prevedenie podľa PD v súlade s STN EN 13451.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3.			BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA				35 183,59
7	K	3.1	Kanáľ dnového rozvodu s krytom vybaveným protišmykovým dezénom	m	50,000	496,89	24 844,50
P			Poznámka k položke: Pre prívod čerstvej vody do bazéna, sú v dne bazéna zabudované kanály s odnímateľnými poklopmi (zaisťujú jednoduchú údržbu a čistenie) s prelisovanými vstrekovacími tryskami, prevedenie komplet z antikorovej ocele. Tesnenie medzi dnovým kanálom a krytom je z elastického pryžového materiálu. Tento profil sa na lem krytu prísťvorkuje a konce tesniaceho profilu sa prilepia. Upevnenie krytov musí zaisťovať jednoduchú opätovnú montáž a demontáž, pomocou montážneho kľúča. Povrchy krytov dnových kanálov musia mať rovnaký design ako dno v bazéne. Kryty musia byť vyrobené v takej dĺžke, aby s nimi bola jednoduchá manipulácia, a musia mať tuhú a stabilnú konštrukciu. Tvar kanálov a krytov kanálov, samostatné prevedenie a prierez kanálov vrátane napojenia na cirkulačný systém bazénovej vody, musí zodpovedať platnej PD. Množstvo prúdiacej vody-tlak vody nesmie prekročiť 0,03 MPa. Z bezpečnostného hľadiska musia byť všetky pohľadové plochy kanála aj krytu zaoblené bez ostrých hrán a nerovností. Musia byť dodržané bezpečnostné technické požiadavky podľa STN EN 13451 hlavne časť 1/3 (napr. doklad o kontrole zachytávania vlasov). Vstrekovacie trysky musia byť v jednej rovine s dnom bazéna. Rozdelenie a dimenzie trysiek musí zodpovedať vyváženým hydraulickým pomerom tak, aby nikde nevznikli mŕtve zóny v priestore bazénového telesa. Prevedenie bude doložené technickým listom.				
8	K	3.2	Čistiaca časť dnového kanála s bezskrútkovým uzáverom krytu	ks	6,000	208,76	1 252,56
P			Poznámka k položke: Jedná sa o zavarenú časť dnového krytu kanálu. Kryt čistiacieho otvoru s tryskami je upevnený k otvoru dnového kanálu pomocou bezskrútkového rychlouzáveru, ktorý zaisťuje obsluhu bazénov rýchle a ľahké otváranie a zatváranie, jeho podstata spočíva v tom, že na spodnej strane krytu uzatváracieho otvoru je kýmne uložené vahadlo, ktorého funkčná časť sa v uzatvorenej polohe krytu opiera o proti prvok, ktorý je ukotvený v uzatváranom otvore. Vahadlo je otočne uložené na čape, ktorý je ukotvený držiakmi na spodnej časti krytu. Os čapu, na ktorom je uložené vahadlo môže byť buď rovnobežná s pozdĺžnou osou uzatváracieho otvoru alebo na ňu kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla sú vyvážené vzhľadom k čapu tak, že uzáver je udržiavaný gravitáciou v uzatvorenej polohe. Uzáver krytu je možné ľahko ovládať/otvárať/tlačným kľúčom a to aj v prípade nevypusteného bazéna. Požiadavka na doloženie technického listu bezskrútkového rychlouzáveru krytu čistiacej časti. Prevedenie bude doložené technickým listom.				
9	K	3.3	Odtok z prelivového žliabku	ks	6,000	789,39	4 736,34
P			Poznámka k položke: Slúži k plynulému odvodu bazénovej vody z prelivového žliabku, jeho umiestnenie a dimenzia, musí zodpovedať hydraulickým pomerom v bazéne. Prehĺbenie v mieste odtoku vrátane odvodného potrubia do vzdialenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemom a prírubou musí byť v súlade s platnou PD a STN EN 1092-1. Pri vonkajších bazénov je odtok štandardne vybavený krytom proti vniknutiu nežiaducich predmetov do cirkulačného systému.				
10	K	3.4	Tlmič hluku pre odtok zo žliabku (plastový)	ks	6,000	320,53	1 923,18
P			Poznámka k položke: Slúži k zníženiu hlučnosti vznikajúcej v mieste odtoku zo žliabku predovšetkým pri vnútorných bazénov. Tlmič je navrhnutý ako jednoducho upevňovaný segment do konštrukcie prelivového žliabku. Rozmery a prevedenie podľa PD				
11	K	3.5	Odtok z dna bazéna s bezskrútkovým uzáverom krytu	ks	1,000	804,89	804,89
P			Poznámka k položke: Slúži k vypúšťaniu vody z bazéna a zároveň k prisávaniu bazénovej vody z dna bazéna do cirkulačného okruhu úpravy vody. Veľkosť a tvar podľa PD, skladá sa z uzavretej krabicovej konštrukcie, pevne ukotvenej k betónovému základu a navarenej na bazénové dno. Kanál je vybavený demontovateľným bezpečnostným dierovaným krytom s tesnením z elastického pryžového materiálu. Umiestnenie krytu je v úrovni dna bazénu. Odvodné potrubie do vzdialenosti 0,50 m od hrany bazéna, ukončeného lemom a prírubou musí zodpovedať platnej PD a STN EN 1092-1. Je nutné dodržať bezpečnostno-technické požiadavky – podľa STN EN 13451 časť 1/3 (doklad o kontrole zachytávania vlasov) Kryt odtoku z dna je kotvený k otvoru kanálu pomocou bezskrútkového rýchlo uzáveru, ktorý zaisťuje obsluhu bazéna rýchle a ľahké otváranie a zavíranie. Uzáver je možné ľahko otvoriť aj v prípade nevypusteného bazéna. Uzáver umožňuje uzavretie krytu iba jeho zatlačením predpísanou silou k otvoru dnovej trysky. Bezskrútkový uzáver je doložený technickým listom.				
12	K	3.6	Tryska pre meranie chlóru v stene bazéna s bezskrútkovým uzáverom krytu - kruhová	ks	1,000	748,23	748,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: Služi na meranie obsahu CI v bazénovej vode, pozostávajúca z klenutého dierovaného krytu z antikorovej ocele s privareným vstavaným hrncom a potrubia do vzdialenosti 0,50 m od hrany bazéna, ukončeného lemom a prírubou musí odpovedať platnej PD a STN EN 1092-1. Je nutné dodržať bezpečnostno-technické požiadavky – podľa STN EN 13451, časť 1/3 (doklad o kontrole zachytávania vlasov) Dierovaný kryt trysky je upevnený k otvoru pomocou bezskrutkového rychlouzáveru, ktorý zaisť obsluhu bazéna rýchle otváranie a zatváranie. Požiadavka na doloženie technického listu.							
13	K	3.7	Potrubné antikorové rozvody podľa PD	súbor	1,000	873,89	873,89
Poznámka k položke: Služi na meranie obsahu CI v bazénovej vode, pozostávajúca z klenutého dierovaného krytu z antikorovej ocele s privareným vstavaným hrncom a potrubia do vzdialenosti 0,50 m od hrany bazéna, ukončeného lemom a prírubou musí odpovedať platnej PD a STN EN 1092-1. Je nutné dodržať bezpečnostno-technické požiadavky – podľa STN EN 13451, časť 1/3 (doklad o kontrole zachytávania vlasov) Dierovaný kryt trysky je upevnený k otvoru pomocou bezskrutkového rychlouzáveru, ktorý zaisť obsluhu bazéna rýchle otváranie a zatváranie. Požiadavka na doloženie technického listu.							
D 4. VYBAVENIE BAZÉNA							51 262,69
14	K	4.1	Roštnica rovná 330 mm, PP biela	m	50,000	103,03	5 151,50
Poznámka k položke: Roštnice sú navrhnuté podľa veľkosti a typu prelivového žliabku stanoveného v PD. Konštrukcia a materiál roštnice musí preniť mechanické zaťaženie od kúpajúcich sa osôb, musia byť odolné proti teplotným výkyvom, bazénovej vode a UV žiareniu. Krycie rošty musia mať na svojej hornej strane protišmykovú úpravu podľa STN EN 13451-1 zatriedenie 24° a musia byť umiestnené priečne k prelivovému žliabku. Šírka roštnicových prútov max.10mm, medzera medzi prvkami max. 8 mm. Pre čistenie roštov a žliabkov musí byť rošt odnímateľný, dĺžka jednotlivých roštových dielov musí byť cca 1,00 m a musí spĺňať dva bodové spojenie v pozdĺžnej osi, aby nedochádzalo k bočným posunom jednotlivých prútov a tým aj zväčšovaniu medzier medzi prútni na okrajoch. Materiál polypropylén, štandard biela alebo odlíene podľa výberu z RAL. Jednotlivé prvky roštnice sú pozdĺžne k sebe stiahnuté šraubami do pevného celku s dĺžkou 1 m. Šrauby sú stiahnuté na oboch stranách matkami a šrauby a matky sú z mat. EN 1.4462 a kvalitnejšieho. Nepripúšťa sa jedno spojové prevedenie prvkov roštnice sebe vzájomným zásunom na perodrážku.							
15	K	4.2	Bezpečnostná značka - informačné piktogramy	ks	12,000	69,53	834,36
Poznámka k položke: Bezpečnostná značka s piktogramom napr. "pre neplavcov, hl. vody". Umiestnenie v jednej úrovni s hornou stranou roštnice, bez výstupkov a ostrých hrán. Doska s označením modrá, rám a symbolika biela.							
16	K	4.3	Farebné značenie (podvodné plavecké pásy) - dno vrátane obrátkových stien	m	200,000	46,34	9 268,00
Poznámka k položke: Pásy rozmerovo a farebne odlišujú os plaveckej dráhy podľa FINA a PD. Pásy umiestnené na dne a čelných stenách. Jedná sa o termotlakovo nanášané vinylové pásy, ktoré farebne odlišujú jednotlivé časti bazénovej konštrukcie. Toto riešenie umožňuje dodatočné opravy a úpravy farebných plôch. Dovoľuje sa realizovať farebný efekt procesom, založeným na bezprúdovom anodickom vylučovaní vrstvy oxidov kovov, za vzniku interferenčnej vrstvy oxidov kovov a to v takej hrúbke vrstvy, ktorá zrakom na dennom svetle vykazuje kobaltovo modré až čierne zafarbenie, kobaltová modrá RAL 5013.							
17	K	4.4	Držiak plaveckých lán, skimmer/deliaca stena	ks	16,000	176,47	2 823,52
Poznámka k položke: Držiak plaveckých lán, pozostáva z konštrukčného elementu so zásuvnou objímkou, ktorý je pevne navarený do skimmerovej alebo deliacej steny podľa PD. Konštrukčný element je umiestnený v úrovni krycieho roštu podľa PD.							
18	K	4.5	Ukazovateľ spätnéj obrátky	m	30,000	9,81	294,30
Poznámka k položke: Dodávka zahŕňa kotvenie do žliabku vrátane rúrových držiakov a lana so zástavkami. Prevedenie podľa PD a požiadaviek noriem FINA.							
19	K	4.6	Ukazovateľ spätnéj obrátky	m	15,000	4,31	64,65
Poznámka k položke: Dodávka zahŕňa polyesterové lano s vnútorným jadrom olova. Farba biela. Prevedenie podľa PD a požiadaviek noriem FINA.							
20	K	4.7	Tyč pre ukazovateľ chybného štartu a spätnéj obrátky	ks	1,000	2 296,47	2 296,47
Poznámka k položke: Dodávka zahŕňa kompletne kotvenie do žliabku vrátane rúrových držiakov. Prevedenie podľa PD a požiadaviek FINA.							
21	K	4.8	Mechanizmus na chybný štart	ks	1,000	430,63	430,63
Poznámka k položke: Služi ako informačné zariadenie pre plavcov v prípade, že dôjde k chybnému štartu							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
22	K	4.9	Servisný kufrík pre verejné bazény	ks	1,000	267,78	267,78	
23	K	4.10	Náradie na montáž a demontáž krytu dnového kanála	ks	1,000	202,22	202,22	
24	K	4.11	Mobilný bazénový zdvíhač BLUONE (případne ekvivalent)	ks	1,000	7 776,67	7 776,67	
P			Poznámka k položke: Maximálna nosnosť: 120 kg Maximálny chod ramena: 1150mm Hĺbka ponoru sedadla: 820 mm Ovládací panel s tlačidlami HORE a DOLE, indikátor nabitia batérie a núdzový vypínač Batéria: 12 V Napätie: 24 V Manuálny systém zdvíhania a spúšťania v prípade poruchy elektrického systému Brzdový systém na kolesách elektricky kontrolovaná zap./vyp. mikropínačom na rukoviatkach Nabíjačka batérií Pozinkovaný celokový rám s práškovou povrchovou úpravou +180° 2-bodový bezpečnostný pás					
25	K	4.12	Lana plaveckých dráh FINA 100 mm, dĺžka 25m	ks	8,000	973,33	7 786,64	
P			Poznámka k položke: Pre športové preteky podľa STN EN 13451-5 a FINA. Sú vytvorené z antikorového lana s priemerom 4,75 m, s dĺžkou podľa dĺžky bazéna. S navlieknutými technologicky perforovanými medzikruhmi z plastu s vonkajším priemerom 100 mm. Plavecké lano zároveň eliminuje pohyb vln smerom do vedľajších dráh.Bezpečnostné prevedenie proti zraneniu osôb. Vráťane napojovacích prvok a chrániča na pružinu.					
26	K	4.13	Navijací bubon vrátane manipulačného vozíka, MALÝ (pre lana s priemerom 100 mm) kapacita 150 m	ks	1,000	3 390,00	3 390,00	
P			Poznámka k položke: Slúži pre ľahké a jednoduché naviniutie a uskladnenie plaveckých lán. Prevedenie podľa výrobcu. Jedná sa o komplet dvoch častí. Vozík slúži pre premiestnenie plaveckého lana navinutého na bubon, napr. medzi sklodom a bazénom. Štyri oceľové otočné kolieska, z ktorých 2 sú uzamknuteľné. Hmotnosť bez lán 50 kg, max. zaťaženie 160 kg, rozmery 1910 x 1250 x 1410 mm, antikorová oceľ EN 1.4404, čiastočne lakovaná konštrukcia pre zvýšenie odolnosti.					
27	M	4.14.1	Solárna plachta GeoBubble, hrúbka 400 my, rozmer 6 x 18,5 m, svetlomodrá	m2	375,000	10,89	4 083,75	
P			Poznámka k položke: Solárna plachta so vzduchovými komôrkami je vyrobená z modrej, čiernej alebo transparentnej polyetylénovej fólie, stabilizovaná proti UV-žiareniu, hrúbka 180 - 400 my. Zabraňuje odparovaniu vody z bazénu a súčasne využíva slnečný efekt tak, že sa voda v bazéne cez deň ohreje asi o 3 - 5°C. Dodáva sa ako pravouhlá plachta a na mieste sa pristrihne podľa tvaru bazénu. 2 roky záruka na stabilitu voči UV-žiareniu.					
28	M	4.14.2	Nerezové navijacie zariadenie PLUS pojazdné s teleskopom 4,0 - 6,0 m	ks	5,000	998,44	4 992,20	
P			Poznámka k položke: Solárna plachta so vzduchovými komôrkami je vyrobená z modrej, čiernej alebo transparentnej polyetylénovej fólie, stabilizovaná proti UV-žiareniu, hrúbka 180 - 400 my. Zabraňuje odparovaniu vody z bazénu a súčasne využíva slnečný efekt tak, že sa voda v bazéne cez deň ohreje asi o 3 - 5°C. Dodáva sa ako pravouhlá plachta a na mieste sa pristrihne podľa tvaru bazénu. 2 roky záruka na stabilitu voči UV-žiareniu.					
29	M	4.14.3	Bazénová plachta s navijacími zariadeniami - doprava, montáž a VRN	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
P			Poznámka k položke: Solárna plachta so vzduchovými komôrkami je vyrobená z modrej, čiernej alebo transparentnej polyetylénovej fólie, stabilizovaná proti UV-žiareniu, hrúbka 180 - 400 my. Zabraňuje odparovaniu vody z bazénu a súčasne využíva slnečný efekt tak, že sa voda v bazéne cez deň ohreje asi o 3 - 5°C. Dodáva sa ako pravouhlá plachta a na mieste sa pristrihne podľa tvaru bazénu. 2 roky záruka na stabilitu voči UV-žiareniu.					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom

Objekt:

1 - SO 01 Krytá plaváreň - bazénová hala

Časť:

1.3 - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIA

JKSO:

Miesto: p.č. 4103/1, k.ú. Humenné, Chemlonská 1963/4

KS:

Dátum: 20. 3. 2024

Objednávateľ:

Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

Ing. František Sitarčík, FESPRO

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

32 809,35

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

32 809,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	32 809,35	20,00%	6 561,87

Cena s DPH

v EUR

39 371,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom

Objekt: 1 - SO 01 Krytá plaváreň - bazénová hala

Časť: 1.3 - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIA

Miesto: p.č. 4103/1, k.ú. Humenné, Chemlonská 1963/4

Dátum: 20. 3. 2024

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné

Projektant: Ing. František
Sitarčík, FESPRO

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 32 809,35

PSV - PSV 32 809,35

1. - PVC-U prepadové potrubia a tvarovky, konzoly a kotviací materiál 22 119,42

2. - PVC-U tlakové potrubia a tvarovky, konzoly a kotviací materiál, filtračné čerpadlo na odber meranej 10 689,93

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 32 809,35

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom

Objekt: 1 - SO 01 Krytá plaváreň - bazénová hala

Časť: 1.3 - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIA

Miesto: p.č. 4103/1, k.ú. Humenné, Chemlonská 1963/4

Dátum: 20. 3. 2024

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné

Projektant: Ing. František Sitarčík, FESPRO

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 32 809,35

D PSV PSV 32 809,35

D 1. PVC-U prepadové potrubia a tvarovky, konzoly a kotviaci materiál 22 119,42

1	M	M001	PVC rúra D 225	bm	24,000	77,73	1 865,52
2	M	M002	PVC rúra D 280	bm	24,000	72,97	1 751,28
3	M	M003	PVC rúra D 315	bm	5,000	155,83	779,15
4	M	M004	Koleno 90° na lepenie D 225	ks	2,000	161,46	322,92
5	M	M005	T-kus 90° na lepenie D 225	ks	4,000	217,07	868,28
6	M	M006	T-kus 90° na lepenie D 250	ks	2,000	221,71	443,42
7	M	M007	T-kus 90° na lepenie D 315	ks	2,000	739,08	1 478,16
8	M	M008	Prírubový komplet vr. tesnení D 225	ks	6,000	244,79	1 468,74
9	M	M009	Redukcia na lepenie D 250 x 200	ks	4,000	81,16	324,64
10	M	M010	Redukcia na lepenie D 315 x 200	ks	2,000	237,11	474,22
11	M	M011	Redukcia na lepenie D 315 x 250	ks	2,000	224,64	449,28
12	M	M012	Lepidlo a čistič	set	1,000	950,34	950,34
13	M	M013	Konzoly a kotviaci materiál na uchytenie potrubia	set	1,000	2 693,47	2 693,47
14	K	K01	Presun, odvoz a likvidácia hmôt a materiálu	ks	1,000	250,00	250,00
15	K	K02	doprava, montáž a VRN	ks	1,000	8 000,00	8 000,00

D 2. PVC-U tlakové potrubia a tvarovky, konzoly a kotviaci materiál, filtračné čerpadlo na odk 10 689,93

16	M	M014	PVC rúra D 40	bm	10,000	3,42	34,20
17	M	M015	PVC rúra D 160	bm	19,000	39,97	759,43
18	M	M001	PVC rúra D 225	bm	16,000	77,73	1 243,68
19	M	M016	Koleno 90° na lepenie D 40	ks	5,000	1,17	5,85
20	M	M017	Koleno 90° na lepenie D 160	ks	4,000	54,02	216,08
21	M	M004	Koleno 90° na lepenie D 225	ks	5,000	161,46	807,30
22	M	M018	T-kus 90° na lepenie D 160	ks	1,000	43,58	43,58
23	M	M005	T-kus 90° na lepenie D 225	ks	2,000	217,07	434,14
24	M	M019	Guľový ventil uzatvárací na lepenie D40	ks	2,000	20,17	40,34
25	M	M020	Spätná klapka D 40	ks	2,000	16,99	33,98
26	M	M021	Spätná klapka medziprírubová D 160	ks	1,000	97,78	97,78
27	M	M022	Pákový uzatvárací ventil D 160	ks	1,000	232,20	232,20
28	M	M023	Prírubový komplet vr. tesnení D 160	ks	4,000	167,93	671,72
29	M	M008	Prírubový komplet vr. tesnení D 225	ks	1,000	244,79	244,79
30	M	M024	Redukcia na lepenie D 110 x 90	ks	1,000	6,54	6,54
31	M	M025	Redukcia na lepenie D 160 x 110	ks	1,000	17,11	17,11
32	M	M026	Redukcia na lepenie D 225 x 160	ks	4,000	35,44	141,76
33	M	M027	Lepidlo a čistič	set	1,000	577,78	577,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	M028	Konzola na uchytenie potrubia	seť	1,000	1 916,11	1 916,11
35	M	M029	Filtračné čerpadlo pre odber meranej vody, 4 m ³ /h, 0,35 kW	ks	1,000	248,89	248,89
36	K	K01	Presun, odvoz a likvidácia hmôt a materiálu	ks	1,000	250,00	250,00
37	K	K03	doprava, montáž a VRN	ks	1,000	2 666,67	2 666,67

Subdodávateľa a subdodávky

Predmet zákazky: „Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom“

Obchodné meno uchádzača: Reinter s.r.o., Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné, IČO: 46 005 218

Týmto čestne vyhlasujem, že:

- nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch) ¹
- ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: ²~~

¹ podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. j. EUR bez DPH

² navrhovaní subdodávateľa: ²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

³ predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v EUR)

⁴ navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Humennom, dňa

.....
uviesť miesto a dátum podpisu

.....
Ing. Jaroslav Pčolák, konateľ



Poznámka:

- Podpis záujemcu, resp. uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za záujemcu, resp. uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov).

¹ Nehodiace sa prečiarknite.

² Použite koľkokrát je potrebné.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **06.05.2024**

Číslo vložky: **6410**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Reinter s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Fidlíkova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5577/5

c) **Názov obce:** Humenné

d) **Psč:** 06601

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 46005218

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 04.07.2017

Obchodné meno : Reinter s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Fidlíkova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5577/5

c) **Názov obce:** Humenné

d) **Psč:** 06601

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 46005218

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 03.07.2017

II. Oprávnená osoba

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Jaroslav Pčola

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Agátová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2876/7

c) **Názov obce:** Humenné

d) **Psč:** 06601

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 16.01.1963

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 04.07.2017

Meno : Ing. Jaroslav Pčola

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Agátová

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 2876/7

c) **Názov obce**: Humenné

d) **Psč**: 06601

e) **Štát**: Slovenská republika

Dátum narodenia : 07.11.1986

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 17.08.2019

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 01.01.2024

Dátum overenia : 01.01.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.
