

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024-3  
Stavba: ZŠ a MŠ Važec zvýšenie kapacity MŠ

JKSO:  
Miesto: Važec

KS:  
Dátum: 13.5.2024

Objednávateľ:  
Obec Važec

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
JABRAS s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
Kulašík

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing.Ján Pelach

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 868,60**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH znížená	20,00%	<b>1 893,60</b>	<b>378,72</b>

**Cena s DPH** **2 247,32**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024-3

**Stavba:** ZŠ a MŠ Važec zvýšenie kapacity MŠ

Miesto: Važec

Dátum: 13.05.2024

Objednávateľ: Obec Važec

Projektant: Kulašík

Zhotoviteľ: JABRAS s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ján Pelach

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtov

**1 868,60**

**2 247,32**

2024-3

ZŠ a MŠ Važec zvýšenie kapacity MŠ

1 868,60

2 247,32