

Odberateľ: Obec Važec

Projektant: Ing. Ján Bobák Podkonice 200, autorizovaný architekt

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

Stavba ZŠ a MŠ Važec zvýšenie kapacity MŠ

Objekt SO 02 Detské dopravné ihrisko

Spracoval:

Alena

Školy,
univerzity a
budovy na

Dátum: 13.5.
2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	7129,72	0	7129,72	0	0
ZÁKLADY	1930,45	1580,01	3510,46	44,29	0
SPEVNENÉ PLOCHY	6892,55	54	6946,55	316,66	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	38172,52	0	38172,52	8,57	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1446	796,32	2242,32	27,28	0
PRESUNY HMŔT	1587,18	0	1587,18	0	0
Práce HSV	57158,42	2430,33	59588,75	396,8	0
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	67,26	373,43	440,69	0	0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0	5695	5695	0	0
VYBAVENIE IHRISKA	2510	0	2510	40,91	0
Práce PSV	2577,26	6068,43	8645,69	40,91	0
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	21189,1	0	21189,1	0	0
Montážne práce	21189,1	0	21189,1	0	0
Celkom v EUR	80 924,78	8 498,76	89 423,54	437,7100	0,0000

