

Odberateľ: Obec Važec

Projektant: Ing. Ján Bobák Podkonice 200, autorizovaný architekt

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

Stavba ZŠ a MŠ Važec zvýšenie kapacity MŠ

Objekt SO 01 Zvýšenie kapacity MŠ - stavebné úpravy

Spracoval:
Alena
Černáková
Školy,
univerzity a
budovy na
dátum: 22.4.
2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	246,26	0	246,26	0	0
ZÁKLADY	554,92	0	554,92	8,32	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2760,35	0	2760,35	6,83	0
SPEVNENÉ PLOCHY	271,5	351,86	623,36	3,83	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	10111,07	500	10611,07	13,05	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5544,46	10,4	5554,86	1,86	30,41
PRESUNY HMŔT	1013,18	0	1013,18	0	0
Práce HSV	20501,74	862,26	21364	33,89	30,41
Práce PSV					
ZDRAVOTECHNIKA	17786,35	0	17786,35	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	1868,6	0	1868,6	0	0
DREVOSTAVBY	857,86	0	857,86	0,47	0
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	192	3370	3562	0,27	0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2909,08	15086,89	17995,97	0,06	0,08
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	605,76	892,11	1497,87	0,56	0
PODLAHY POVLAKOVÉ	1412,26	4205,47	5617,73	0,06	2,13
OBKLADY KERAMICKÉ	1979,27	2013,45	3992,72	2,16	0
NÁTERY	529,73	0	529,73	0,03	0
MALBY	1674,78	0	1674,78	0,22	0
ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY	1664,86	0	1664,86	0,05	0
Práce PSV	31480,55	25567,92	57048,47	3,87	2,21
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	11349,39	0	11349,39	0	0
Montážne práce	11349,39	0	11349,39	0	0
Celkom v EUR	63 331,68	26 430,18	89 761,86	37,7600	32,6200

