

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba ZŠ a MŠ Važec zvýšenie kapacity MŠ

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	né náklady s	Cena
SO 01 Zvýšenie kapacity MŠ - stavebné úpravy	89 761,86	0,00		0,00		89 761,86
SO 02 Detské dopravné ihrisko	89 423,54	0,00		0,00		89 423,54
Celkom bez DPH	179 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179 185,40
DPH 20% z	179 185,40					35 837,08
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						215 022,48

