

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy Zhotoviteľa:

Číslo zmluvy Objednávateľa:

1. Zmluvné strany:

Názov: **Zariadenie sociálnych služieb Čemerica**
Sídlo: 1.mája 57/72, Pohorelá 976 69
Štatutárny orgán: Mgr.Marta Rosiarová, dočasná poverená výkonom funkcie riaditeľky
IČO: 00632325
DIČ: 2021156005
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu / IBAN: SK64 8180 0000 0070 0039 8137
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Obchodné meno: **A+D Projekta, s.r.o.**
Sídlo: Pod Orešinou 226/2, 949 11 Nitra
Štatutárny orgán: Ing. arch. Ivan Potančok, konateľ spoločnosti
IČO: 47 124 814
DIČ: 2023755833
Zápis v Obchodnom registri: OS Nitra, oddiel SRO, vložka číslo 34117/N
Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.
Číslo účtu / IBAN: SK62 0200 0000 0031 3435 9055
(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

uzatvárajú zmluvu s nasledovným znením:

2. Predmet plnenia :

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie Projektovej dokumentácie, ktorá rieši stavebné úpravy a rekonštrukciu priestorov kuchyne, zvýšenú vlhkosť a vodonetesnosť podlahy v kuchyni v zariadení ZSS Čemerica

- odstránenie technických porúch v kuchyni – stavebná časť
- riešenie elektroinštalácie v kuchyni – vybudovanie nových rozvodov
- riešenie vzduchotechniky v kuchyni – vybudovanie odsávania
- riešenie elektroinštalácie v jedálni a šatni
- riešenie vodonetesnosti podlahy – nová dlažba a obklady

Rozpočet kuchyňa – stavebná časť, elektroinštalácia a vzduchotechnika

Rozpočet jedáleň a šatňa

Položkový rozpočet stavby musí byť previazaný s projektovou dokumentáciou stavby.

Projektová dokumentácia musí obsahovať:

a/ textová časť

sprievodná správa spracovaná v profesiách stavebná časť, elektroinštalácia, zdravotníctvo / ak bude nevyhnutná /

b/ grafická časť

- pôdorys kuchyne – stavebná časť starý stav a navrhovaný stav
- elektroinštalácia – pôdorysy, rozvádzače
- vzduchotechnika – pôdorysy, rezy

Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať podľa platných právnych noriem a predpisov, technických noriem a predpisov / STN, STN EN/ a platnej legislatívy SR.

Projektová dokumentácia vrátane kompletných rozpočtov a výkazov výmer bude vyhotovená a dodaná 6x v tlačenej forme vrátane zápisu na nosiči dát.

3. Lehota na dodanie predmetu zmluvy:

Termín plnenia predmetu zmluvy do : **15.07.2024.**

4. Cena za dielo:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená vo výške:

Bez DPH..... 4 950,00 EUR

DPH 20%..... .. 990,00 EUR

Spolu s DPH..... 5 940,00 EUR

Slovom : „ Päťtisícdeväťstoštyridsať euro „

Cenu za dielo bude zhotoviteľ fakturovať po odovzdaní / prevzatí predmetu zmluvy.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní.

5. Zodpovednosť za vady:

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie.

6. Záverečné ustanovenia:

Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela.

Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané zástupcami zmluvných strán.

Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená.

Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Zmluvu si prečítali, obsahu Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoručne podpisujú.

Zmluvu tvorí Príloha č. 1 - cenová ponuka Zhotoviteľa

Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise každá strana obdrží po dva rovnopisy.

Pohorelá, dňa: 11.06.2024

Nitra, dňa: 11.06.2024

Objednávateľ:

ZSS Cemerica
Mgr.Marta Rosiarová
dočasné poverená výkonom
funkcie riaditeľky

Zhotoviteľ:

Ā+D Projekta, s.r.o.
Ing. arch. Ivan Potančok
konateľ spoločnosti