ZMLUVA O DIELO
na zikazku: ,ZvySenie kapacity MS CIRC — nadstavba"

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991/Zb. Obchodny zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva™)

CLI
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Ciré

Sidlo: 065 42 Ciré 208

ICO: 00 329 835

DIC: 2020726059

Statutarny zastupca: Michal Didik, starosta obce
Opréavneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Michal Didik
Opréavneny jednat’ vo veciach technickych: Michal Didik
Bankové spojenie: SK42 0200 0000 0000 1512 7602
Tel.: +421 905 575 840

E-mail: starosta@cire.sk

Webova stranka: www.circ.sk

(dalej len ,,objednavatel’)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: Solisko CIRC s.r.o., r.s.p.

Sidlo: 065 42 Cir¢ 208

ICO: 52 064 093

DIC: 2120883842

IC pre DPH: SK2120883842

Obchodna spoloénost’ zapisana v OR: VloZka &. 37376/P
Statutarny zéastupca: Michal Didik, konatel

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Michal Didik
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Michal Didik
Bankové spojenie: SK05 0900 0000 0051 5066 7030

Tel.: +421 905 575 840

E-mail: soliskocirc@gmail.com

Webova stranka: www.cire.sk

(d’alej len ,,zhotovitel)

( d’alej spolu aj ,,zmluvné strany*)



CL 11
Vychodiskové udaje

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je: 5

a) ponuka zhotovitel'a zo dila 07.06.2024 na zakazku: ,,ZvySenie kapacity MS CIRC -
nadstavba " spracovana v zmysle vyzvy na predkladanie ponuk a jej priloh;

b) kompletna dokumentécia sivisiaca a realizaciou Vyzvy: ZvySenie kapacit materskych ko,
vyhlésenej MSVVaM SR sKédom vyzvy: 06R01-20-V02, ktora je spolufinancovana
z prostriedkov mechanizmu Pldnu obnovy a odolnosti SR

v gescil MSVVaM SRpre Komponent 6: Dostupnost, rozvoj akvalita inkluzivneho
vzdelavania na vietkych stupiioch. .

CL 11
Predmet zmluvy a @ivodné ustanovenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela uvedencho v Cl. 1I. ods. 1 tejto zmluvy v rozsahu
a zlozeni podla poziadavky objedndvatela a predioZenej cenovej ponuky zhotovitel'a
v katastralnom Gzemi obce Ciré v okrese Stard uboviia s predpokladanym terminom zatiatku
plnenia predmetu zmluvy na prelome jina a jula 2025.

Prace v rozsahu stavebnych objektov SO 01 MS — nadstavba a SO 02 Nadzemny hydrant
pozostivaju z vykonania prac podla projektovej dokumentacie spracovanej v méji 2024
zodpovednym projektantom LKT projekt s.r.0. so sidlom Janosikova 5 v PreSove, a ktoré st
definované vo vykaze vymer (sigast’ cenovej ponuky) tvoriacom prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

CLIV
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje na vyzvu (pisomnu alebo elektronickti) objednavatela zaCat
realizovat’ predmet zmluvy do 10 pracovnych dni po dorudeni vyzvy.

Termin realizacie predmetu zmluvy: najneskor do 31.12.2025.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokoncené dielo v sulade s podmienkami ustanovenymi touto
zmluvou prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

LV
Cena

Cena za zhotovenie diela v rozsahu &l III tejto zmluvy je stanovena v zmysle zakona
& 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov dohodou, podla vyzvy a predloZene]
ponuky.

Cena je vytvorend ako sticet sicinov dohodnutych pevnych jednotkovych cien a predpokladanych
vymer, polozkovity rozpo&et prac (vo forme vyplneného vykazu vymer) je doloZeny v prilohe
&. 1 tejto zmluvy a predstavuje Ciastku:

Cena bez DPH: 435 608,24 EUR
10% DPH: 43 560,82 EUR
Cena s DPH: 479 169,06 EUR

Ako registrovany socidlny podnik u¢tujeme DPH v zmysle §27 ods. 2 pism. b) zak.
¢.222/2004 Z. z

. Pevné jednotkové ceny ostavaju nemenné a platné podas lehoty plnenia a kryji vietky naklady
dodavatela potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich
a platobnych podmienok podla tejto zmluvy.



4. K zmene ceny mdZe dojst’ v pripade zmeny zékonnej sadzby DPH a inych administrativnych
opatreni Statu, alebo v pripade roziirenia alebo zGZenia predmetu zmluvy zo strany
Objednévatera.

5. Zhotovitel' sa zavézuje akceptovat’ moZnost poZadovania pripadnych naviac pric priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované naviac prace nie si zahrnuté do vykazu vymer — rozpoétu, resp. projektove;j
dokumentdcie. Zhotovitel' a objednéavatel’ pristipia na vzijomni dohodu ocetfiovania tychto
naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpo&tu — pokial’ sa uvedena
poloZkav rozpodte nachddza. Pokial sa nenachadza — ocefiovanie na zéklade ceny
dohodnutej medzi objedndvatefom a zhotovitefom, priom tito cena bude zalo¥end na
ekonomicky opravnenych nakladoch. V3etky Upravy projektovej dokumentécie, nerealizované
prace a naviac prace budu zhotovitefom a stavebnym dozorom objednéavatela zaznamenané,
odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budt slaZit' ako podklad pre uplatnenie zmien
napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na
naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v stilade so zakonom &. 343/2015.Z. z.
0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

6. Meranie vykonanych prac:

- pokial' nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii alebo vo vykaze vymer, za tGdelom
platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skutoéne vykonané prace sa budi merat a
vyplacat’ ,netto" (tzn. na zéklade skutoéne vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym
dozorom:.

Pri zmenach, prace budi ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - rozpoctu okrem
pripadov, ked’ takéto ceny neexistujii. V takychto pripadoch sa pouziju ceny systému CENKROS
a ak ani také neexistujl, pouZiju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich &asti podas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v dosledku skracovania rur, zni¢enia alebo poskodenia materialu po&as dopravy
a na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v dosledku nakyprenia), poéas celého trvania Zmluvy
a pocas vSetkych faz vystavby zodpoveda vylugne zhotovitel. Objednavatel’ tzv. , stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznavat; zhotovite si musi stratné zapocitat’ do
jednotkovych cien.

PouZité jednotky merania: jednotky su $pecifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme
(SI) a pouzité v technickych $pecifikaciach a vykresoch.

CL. VI
Platobné podmienky

1. Zhotovitel' diela zodpovedd za to, Ze predmet diela bude zhotoveny podla platnych
technickych predpisova STN a tejto zmluvy a nebude mat’ Ziadne nedostatky, ktoré by branili
jeho uzivaniu.

2. Podkladom pre thradu ceny podla ¢l. V tejto zmluvy bude faktira vyhotovend zhotovitePom.
Faktiru za predmet zmluvy je opravneny zhotovitel' vystavit po ukondeni ucelenej Sasti
predmetu diela a jeho prevzati objedndvatelom bez vad. Prilohou faktiry bude supis
vykonanych préc, ktory je objednavatel' povinny potvrdit' do 3 dni po ich predloZeni. Ak
objedndvatel sapis prac a dodavok v stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo&i nemu
namietky, mé sa za to, Ze so supisom prac stthlasi a nem4 vo¢i nemu vyhrady.

3. Faktura bude obsahovat néleZitosti datiového dokladu a tieto udaje:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikadné &islo, identifikaéné &islo pre dad, dafiové
identifikaéné &islo,

- Cislo zmluvy, vratane pripadného dodatku k zmluve,
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- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objednédvatel'a realizacie stavebného diela,

- poradové ¢&islo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovt fakturovanu cenu v EUR,

- oznadenie pefiazného Ustavu a &islo udtu, na ktory sa ma platit,

- petiatka a podpis oprdvnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, ktorého sa
to tyka.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit' ju zhotovitelovi do troch pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel je
povinny ju doplnit. Ak v stanovenej lehote objednéavatel’ faktiru nevrati, povazuje sa faktira
za vystavent bez chyb.

Lehota splatnosti faktar je do 60 dni odo diia ich dorucenia.

CL VII
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedé za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v stlade s ustanoveniami
tejto zmluvy a Ze podas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetke; starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’ a ten na ich pouZiti trval.

Zaruéna doba na zrealizované dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynit odo diia riadneho
odovzdania diela, to znamena diiom zapisného prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case,
kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Tato zaru¢na
doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje inu zaru¢nu dobu (stroje,
zariadenia), tu plati takto poskytnutd zéru¢nad doba odo diia uspeSného odovzdania a prevzatia
stavebného diela od zhotovitel'a objednavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zaru¢nej doby je objednavatel’
opravneny Ziadat len odstranenie vad a zhotovitel je povinny bezplatne odstranit’ vady, ak v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel nie je opravneny poZadovat' v dosledku vad zlavu
z ceny diela.

Objednavatel’ sa zavizuje Ze reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni v pisomnej
forme.

Zhotovitel' sa zavizuje zatat’ s odstraiiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle bodu
3. a 4. tohto &lanku do 5 dni, od uplatnenia oprévnenej reklamécie objedndvatela a vady
odstranit’. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak dielo ma vady polas zéru¢nej lehoty podla tejto zmluvy,
mé objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost’ bezodplatne odstranit’ vady, ktoré mu
pisomne oznami objednavatel’.

Cl. VIII
Podmienky vykonania diela

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi zacat’ prace v stilade s podmienkami zmluvy.
Objednévatel’ sa zavéizuje pred nastupom na prace informovat zhotovitela o predpisoch BOZP
a PO platnych na stavenisku.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel' zodpovedd za &istotu a poriadok na miestne vykonu stavebnych prac. Zhotovitel
odstrani na vlastné ndklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti dohodnutej v predmete
zmluvy.



5. Ak ma dielo také vaZne vady, pre ktoré nie je mozZné dielo prevziat, musi objedndvatel tieto vady
uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela s oddvodnenim preco dielo odmieta prevziat’, inak sa
ma zato, Ze dielo nemalo v ¢ase odovzdania a prevzatia diela Ziadnu vadu.

6. Vsetky vady je zhotovitel povinny odstranit v dobe stanovenej v zapise o odovzdani
a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani diela v zaru¢ne;
dobe.

7. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a obecne zavéznymi technickymi normami a predpismi.

CL.IX
Porusenie zmluvnych povinnosti a jeho nasledky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v zmysle § 344 Obchodného zakonnika pokladaju za podstatné
porusenie zmluvy a dovod na odstipenie od zmluvy:
a) nezalatie stavebnych prac na zdklade vyzvy objednavatel’a,
b) nedodrZanie terminu plnenia podla ¢lanku IV tejto zmluvy.
V ostatnom sa m4 za to, Ze poru$enie zmluvy nie je podstatné.

CL X
VysS§ia moc

1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie si zavislé, ani ich nemdzu
ovplyvnit’ zmluvné stany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, nepriaznivé
pocasie atd’.

2. O dobu trvania vy$8ej moci sa prediZuje lehota na dokoncenie diela. Existenciu vy$$ej moci
oznami zhotovitel’ objednavatel'ovi. Pokratovanie v prerusenych pracach ako aj novy termin
ukonéenia prac si dohodne zhotovitel’ s objednavatel'om.

CL X1
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat'vieobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, pokynmi objednavatela,
zapismi adohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn arozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

2. Ak dohody uzavreté podla bodu 1. tohto ¢lanku maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zavézku musi byt'sicast'ou tejto zmluvy aj spdsob Gpravy ceny.

3. Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti ,,Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti“, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytniit’ im vietku potrebni saéinnost.

Cl. XI1
Zaverefné ustanovenia

1. Tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne, urdite a zrozumitelne, zmluvné strany si
zmluvu riadne precitali a s jej obsahom bez vyhrad suhlasia.

2. Ostatné zmluvné vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.
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Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorych kazdd zmluvna strana obdrzi po
jednom (1) vyhotoveni.

Zmluvu je mozné menit’ a dopliiovat’ vylucne pisomnymi dodatkami k tejto zmluve podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobtida platnost’ podpisanim tejto zmluvy oboma Zmluvnymi stranami.

Uginnost tejto zmluvy nastane:

po nadobudnuti u&innosti ,.Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (d’alej len ,,PPM*)
na podporu obnovy a odolnosti®

a

ditom nasledujticim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom.

v Cirdi, dita 13.06.2024

1 /,-‘"C—_-h‘-‘l-“\_ .
% #Q’Siwmgég(* Za zhotovitel’a:
/O/—

[ ( 1
*( |\

Soli§k0 CIRC S.L.O, .5.p
Ciré 208,065 42 Cirge
ICO: 52 064 093

Michal Didik

Michal Diai
starosta obce konatel’



