
„ Zmluva dielo Č. 01/2024, Stavebné úpravy kancelárii a chodby - SOŠ agrotechnická TopoODany ”

Zmluva o dielo
č. 01/2024

uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka Č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení 11a 
zhotovenie diela (dodávku prác) pre stav bu:

„Stavebné úpravy kancelárii a chodby -  SOŠ agrotechnická TopoDOany“

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ
So sídlom 
zastúpený:
osoba oprávnená konať 
vo veciach zmluvných 
osoba oprávnená konať 
vo veciach technických 
IČO 
DIČ
bank. Spojenie 
IBAN
BIC/SWIFT 
číslo telefónu 
Ľ mail

Stredná odborná škola agrotechnická, Tovamícka 1632, TopoODany
ul. Tovamícka 1632, 95.5 01 Topoľčany 
Ing. Róbert Čaniga, PhD. -  riaditeľ školy

Ing. Róbert Čaniga, PhD. - riaditeľ školy

Ing. Róbert Čaniga, PhD. - riaditeľ školy
00398411
20212486.38
Štátna pokladnica
S Kí)1 8180 0000 0070 0030 7581
SPSRSKBA
038 / .53 22 .560 
sekretariat@sosagro.sk 
(ďalej len objednávateľ)

Zhotovíte ľ
so sídlom 
zastúpený
osoba oprávnená konať 
vo veciach zmluvných 
osoba oprávnená konať 
vo veciach technických
i č o
IČ D PH
bank. spojenie 
IBAN
BIC/SWIFT
Zápis
Oddiel
číslo telefónu:
K inail

EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1.508/118, 9.5.501 Topoľčany 
Ivan Poluch, konateľ

Ivan Poluch, konateľ

Ivan Poluch, konateľ
36286362 
SK 2022119162
UNICREDIT Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 
SK1 1 1111 0000 0017 1827 6000 
GIBASKBX
Obchodný register Okresného súdu 
Sro, vložka Číslo 17860/N

iiiloi,<:ekosta\ in.sk 
(ďalej len zhotovíte ľ)

II.
Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy sú:
roz[>očtová dokumentácia zhotoviteľa zo dňa : 14.06.2024
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III.
Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „Stavebné úpnuy k a jK X 'lá n i  a  citodby - S ( ) Š  aspvtcchnická 1'opoSkmy“  

(v ďalšom texte len .dielo“)

3.2. Ak pri realizácii diela požiada objednávateľ písomne zliotovitefa o vykonanie prac nad rozsah vymedzený pod bodom
3.1 tejto zmluvy a rozpočtu zliotovitefa, stávajú sa záväznými ;iž ich odsúlilasenim zmluvnými stranami lormou 
písomného dodatku k tejto zmluve.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zod|x>vednosť za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Zhotoviieľ je povinný /hotoviť dielo tak. aby dielo 
vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám a predpisom. Predmet diela jc vlastníctvom ľ  NSK.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo vykonané v súlade s touto zmluvou a zaplatiť cenu [xwlľa ČI. Y. a VI. tejto 
zmluvy. Objednávateľ prehlasuje. Že má zabezpečené finančné prostriedky a dielo prevezme naraz bez vád a 
nedorobkov.

IV.
Termín plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu jxxlľa ČI. III. bodu 3.1 tejto zmluvy:

• zahájenie : dňom jej podpisu obidvoma zmluvní my stranami a dňom jej zverejnenia na web stránke
objednávateľa.

•  ukončenie : do 31.08.2021
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa ČI. VII. bodu 7.1. Zmluvné strany sa dohodli. Že dielo bude 
odovzdané naraz bez vád a nedorobkov.

1.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo 
prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.

1.3 Dodržanie Času plnenia zo strany zliotovitefa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
dohodnutého v bode 7.3. tejto zmluvy.

1.1 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 
zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela. Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu 
termínu ukončenia diela alebo Časti, ak zhotoviteľ nemôže vykonávať dohodnuté práce z dôvodu klimatických 
podmienok, ktoré bránia vykonať dielo riadne za dodržania kvalitatívnych a technických požiadaviek. Zhotoviteľ tieto 
skutočnosti zapíše do stavebného denníka. O dobu trvania prekážok zmluvné strany upravia termín plnenia podľa 
bodu 1.1 tohto Článku.

t.ó Objednávateľ sa zaväzuje, Že po ukončení diela, dielo bude odovzdané naraz bez vád a nedorobkov prevezme a zaplatí 
za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením niektorej Čisti zmluvného plnenia môže objednávateľ vyúčtovať 
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z. ceny nedokončených prác. Týmto nie jc 
dotknuté pravo objednávateľa na náhradu škody podľa §§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

V.
Cena

5.1. Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy jc stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. $ 3 zákona Č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vybi. Č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších 
predpisov. Celková cena za dielo v rozsahu podľa ČI. III. bodu 3.1.

Cena bez DPH : 73 271,12 Km

1)PH 20%: 11654,22 Eur

Cena s DPH : 87 925,34 Eur

slovom : oseuidesiatsedemtisíc deväťstodvadsaťpäť eur a tridsaťštyri centov.

Strana | 2



„ Zmluva dielo Č. 01/2024, Stavebné úpravy kancelárii a chodby - SOŠ agrotechnická TopoOQany ”

.1.2 V prípade, ak dôjde k potrebe naviac prác, ktoré sú potrebné na to, aby dielo bolo riadne ukončené, a tieto práce boli 
už v rozpočte zahrnuté, ako jednotková cena sa použije cena zahrnutá v rozpočte.

5.3 V prípade potreby naviac prác sa zmluvné strany dohodli. Že zbotoviteľ predloží objednávateľovi presný popis 
potrebných naviac prác, výmeru a jednotkovú cenu na schválenie. O uvedenú sumu sa zmluvná cena zvýši.

5.4 V prípade. Že objednávateľ zabezpečí dodávky materiálu resp. prác vo vlastnej réžii, o ich hodnotu sa, po dohode so 
zhotoviteľom, zmluvná cena zníži.

VI.
Platobné podmienky

6.1. Objednávateľ zaplatí zholoviteľovi dohodnutú cenu na základe daňového dokladu -  faktúry, ktorú zbotoviteľ vystaví po 
protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený 
a podpísaný súpis vykonaných prác a dodávok, zisťovací protokol a odovzdávaeí protokol bez vád a nedorobkov. 
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového 
dokladu, alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, má objednávateľ právo ju vrátiť do termínu splatnosti 
zholoviteľovi na prepracovanie. Nový- termín splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

6.2. Zmluvné strany v súlade so zákonom Č. 222/2001 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení budú účtovať daň 
z. pridanej hodnoty.

6.3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením riadne vystavenej faktúry za zmluvné dielo je zbotoviteľ oprávnený 
vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Týmto nie je 
dotknuté právo zhotoviteľa na náhradu škody podľa 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

VII.
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán

7.1 Odovzdanie miesta výkonu diela (ďalej len “staveniska”)

7.1.1 Objednávateľ odovzdá zholoviteľovi stavenisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uzavretia tejto 
zmluvy. Pri odovzdaní pracoviska objednávateľ zholoviteľovi určí miesto, ktoré môže použiť ako operatívny 
sklad materiálu potrebného k zhotoveniu diela.

7.1.2 Ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, plynu 
pre potreby stavby.

7.1.3. Zbotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci 
objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, Čo je povinný zabezpečiť zbotoviteľ.

7.2 Povinnosti zhotoviteľa

7.2.1 Zbotoviteľ je povinný riadiť sa nasledovnými zásadami a podmienkami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci (ďalej len BOZP):
7.2.1.1. Zbotoviteľ zabezpečí, aby každý jeho zamestnanec bol na vykonávané pracovné Činnosti riadne 

poučený. Zbotoviteľ zabezpečí, aby všetkým jeho pracovníkom boli prideľované príslušné osobné 
ochranné pracovné prostriedky.

7.2.1.2. Zbotoviteľ zodpovedá po stránke bezpečnosti práce za všetky osoby, ktoré sa s jeho vedomím 
zdržiavajú na pracovisku alebo vykonávajú prace. Zbotoviteľ vo vzťahu ku svojím zamestnancom a 
vykonávaným prácam plne zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na 
úseku li( )ZP.

7.2.2 Zbotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu, ako aj za Čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho 
bezprostrednom okolí dotknutom zhotovovaním diela a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté 
z jeho Činnosti. Pri odovzdaní diela zbotoviteľ zároveň odovzdá objednávateľovi pracovisko, ktoré bude 
vyčistené a uvoľnené.
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7.2.3 Zhotoviteľ jc povinný viesť stavebný denník, a to odo dňa odovzdania staveniska až do odovzdania diela a 
odstránenia prípadných vád a nedorobkov. Do stavebného denníka bude zhotoviteľ zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela.

7.2.1 Ak zhotoviteľ zislí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, jc povinný ihneď 
takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné 
riešenie. Zmluvné strany sa dohodli. Že v stavebnom denníku budú zapísané všetky rozhodujúce skutočnosti 
týkajúce sa predmetu zmluvy, denník bude vedený lak. ako je obchodná zvyklosť v investičnej výstavbe, jeden 
list každého zápisu preberie technický dozor objednávateľa.

7.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa, ak bude spôsobená zhotoviteľom alebo tými. kto 
plnia úlohy zhotoviteľa pri realizácii diela a taktiež zodpovedá za škodu na majetku alebo zdraví osôb, ktoré sa 
so súhlasom zhotoviteľa zdr žiavajú na pracovisku.

7.3 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

7.3.1. Objednávateľ jc povinný zhotoviteľovi vopred oznámiť prípadnú zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zástupcu objednávateľa na stavbe.

7.3.2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odberné miesto na dodáv ku vody a elektrickej energie o požadovanom 
výkone a priestor pre umiestnenie skladu.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi, Čo bude dokladované 
„Zápisom o odovzdaní a prevzatí“ podpísaným zmluvnými stranami.

8.2 K termínu preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi všetky doklady potrebné k odovzdaniu a užívaniu 
diela. O prevzatí diela objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ v dvoch 
vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. Pri odmietnutí prevzatia diela objednávateľom sa 
spíše zápisnica, kde sa uvedú dôvody odmietnutia. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo pre jeho vady alebo 
nedorobky, preberacie konanie sa zopakuje podľa zásad dohodnutých v tomto Článku.

8.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočne vykonanej rekonštrukcie, 
predpísané revízne správy, tlakové skúšky a pod.

IX.
Nebezpečenstvo škody

9.1 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do Času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

X.
Zámka za kvalitu diela - zodpovednosť za vady

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to. Že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a Že počas záručnej doby bude mať
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v Čase odovzdania objednávateľovi a v Čase plynutia záručnej doby.

10.3 Záručná doba jc dohodnutá na dobu 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom a neplynie v Čase, kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 
Záručná doba za dodané zariadenia plynie podľa záručnej doby uvedenej výrobcom.

10.1 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela. Že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 
povinnosť bezplatne odstrániť vady.

10.Ó. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád bez zbytočného odkladu najneskôr do .5 pracovných dní 
od doručenia písomnej reklamácie objednávateľom a vady odstrániť v Čo najkratšom možnom Čase, pokiaľ sa zmluvné 
strany písomne nedohodnú inak.
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10.6. Objednávateľ sa zaväzuje. Že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou ľormou, vadu 
popíše a umožní zhotoviteľovi prístup do priestorov, pokiaľ je to i>olrel>né na riadne odstránenie vád diela.

XI.
Odstúpenie od zmluvy

11.1. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy o dielo ukončená len odstúpením od 
zmluvy v zmysle (ohlo Článku, alebo vzájomnou dohodou zmluvných strán.

11.2. Pre odstúj)cnic od tejto zmluvy platí postu]) upravený v ^  3 H - >'!,) 1 Obchodného zákonníka.

11.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na
náhradu škody a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej Časti diela, ktorá 
bola do odstúpenia zrealizovaná.

11.4. Pre prípad odstúpenia od lejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

11.4.1. Svoje finančné záväzky vysporiadajú na základe vzájomnej dohody . Ak nepríde k dohode, súdny znalec 
z odboru oceňovania nehnuteľností schválený obidvomi zmluvnými stranami vykoná znalecké ocenenie. Každá 
zo zmluvných strán môže v tejto veci tiež požiadať o rozhodnutie príslušný súd.

11.4.2. Odsúhlasené Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od doručenia faktúry.

XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na vveb stránke objednávateľa.

12.2. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných 
strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ďalšími právnymi normami 
Slovenskej republiky a predpismi vzťahujúcimi sa na zmluvné záv äzky.

12.3. Akékoľvek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené 
písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísaný obidvomi zástupcami zmluvných strán.

12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo výklade niektorých ustanovení alebo rozpory pri 
uzatváraní dodatkov riešiť vzájomným rokovaním. Ak pri riešení rozporov nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných 
strán ani na rokovaní štatutárnych orgánov, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému 
súdu.

12.5. Súčasťou zmluvy je projektová a rozpočtová dokumentácia na realizáciu predmetu zmluvy.

12.6. Zmluva bola vypracov aná v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má 
platnosť originálu.

V Topoľčanoch dňa: 14.06.2024 V Topoľčanoch dňa: 11.06.2024

za objednávateľa: za zhotoviteľa:

Ing. Róbert Čaniga, PhD. Ivan Polucli
riaditeľ školy konateľ
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