

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov

Objednávateľ: **Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava, IČO 30808901**
 Zhotoviteľ: **KG INVEST s.r.o. 941 22 Zemné 693**
 Názov zákazky: **"Bezbariérový prístup na Partizánsku lúku"**

	Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
1				
2				
3				
4				

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (Meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

1.		
2.		
3.		
4.		

V Zernom , dňa 3.6.2014

za Zhotoviteľa:



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 24031
Stavba: Bezbarierový prístup na Partizánsku lúku, Bratislava_aktualizacia_05_2024

JKS:	Bratislava	KS:	
Miesto:	Bratislava	Dátum:	26.2.2024
Objednávatel:	Hlavné mesto SR Bratislava	IČO:	
Zhotoviteľ:	KO IN/IST s.r.o.	IČ DPH:	
Príjemca:		IČO:	47594021
Spracovateľ:		IČ DPH:	SK2024068090
Poz. číslo:		IČO:	
		IČ DPH:	
		IČO:	
		IČ DPH:	

Cena bez DPH			190 454,55
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
DPH znížená	Sadzba dane 20,00%	190 454,55	38 090,91
Cena s DPH		v EUR	228 545,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávatel

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód 24031

Stavba: **Bezbarierový prístup na Partizánsku lúku, Bratislava_aktualizácia_05_2024**

Mesto: **Bratislava**

Datum: 02.06.2024


Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: KG INVEST s.r.o.

Stavovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
		190 454,55	228 545,46
3001	Rampa na Partizánskej lúke	177 351,79	212 822,15
3002	Spevnené plochy	13 102,76	15 723,31



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bezbarierový prístup na Partizánsku lúku, Bratislava_aktualizacia_03_2024

Objekt:

SO01 - Rampa na Partizánskej lúke

UK30

Miesto:

Bratislava

KS

Dátum:

02.06.2024

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KG INVEST s r.o.

IČO:

47534021

IČ DPH:

SK2024068090

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH

177 351,79

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

177 351,79

20,00%

35 470,36

Cena s DPH

v EUR

212 822,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Služba

Bezbarierový prístup na Partizánsku lúku, Bratislava_aktualizacia_03_2024

Projekt

SO01 - Rampa na Partizánskej lúke

Mesto

Bratislava

Dátum:

02.06.2024

Objedávateľ

Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ

KG INVEST s.r.o.

Spracovateľ

Kód dieťa - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

177 351,79

1 - Zemné práce

18 904,51

2 - Zakladanie

4 128,74

4 - Vodcovné konštrukcie

10 462,53

9 - Ostatné konštrukcie a práce-buranie

792,00

39 - Presun hmôt HSV

2 403,05

1 118,19

PSV - Práce a dodávky PSV

125 762,45

766 - Konštrukcie stolárske

5 972,33

767 - Konštrukcie doplnkové kovové


119 790,12

M - Práce a dodávky M

32 684,83

25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení

32 684,83



ROZPOČET

Stavba:

Bezbarierový prístup na Partizánsku lúku, Bratislava_aktualizacia_05_2024

Objekt:

SO01 - Rampa na Partizánskej lúke

Mesto: Bratislava Datum: 02.05.2024

Objadávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava Projektant: 0

Zhotoviteľ: KG INVEST s.r.o. Spracovateľ: 0

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

177 351,79

0		HSV	Práce a dodávky HSV				18 904,51
0	1		Zemné práce				4 128,74
1	K	131201101 S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3 do 100 m ³	m ³	120 688	15,17	1 830,84
2	K	131201109 S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatek za lepkosť horniny 3	m ³	96 550	1,15	111,03
3	K	162201101 S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m	m ³	30,172	1,78	53,71
4	K	162201102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m ³	30,172	2,07	62,46
5	K	162501102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	30,172	5,14	155,08
6	K	162501105 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr 1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	663,784	0,52	345,17
7	K	167101100 S	Nakladanie výkopku tr 1-4 ručne	m ³	30,172	12,42	374,74
8	K	171209002 S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (+7 05) ostatné	t	51,292	15,00	769,38
9	K	174101001 S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	90 516	4,71	426,33
0	2		Zakladanie				10 462,53
1	K	274321411 S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr C 25/30, XC1-C10 4-Dmax16-S3	m ³	28,203	150,00	4 230,45
2	K	274351217 S	Debnenie stien základových pásov, zhutovenie-tradičné	m ²	128 212	20,00	2 564,24
3	K	274351218 S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m ²	128 212	10,00	1 282,12
4	K	274361821 S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,072	1 600,00	1 715,20
5	K	275321312 S	Betón základových pátek, železový (bez výstuže), tr C 20/25, XC1-C10 4-Dmax16-S3	m ³	1 969	150,00	295,35
6	K	275351217 S	Debnenie stien základových pátek, zhutovenie-tradičné	m ²	10 500	26,88	282,24
7	K	275351218 S	Debnenie stien základových pátek, odstránenie-tradičné	m ²	10 500	8,85	92,93
8	K	275361821 S	Výstuž základových pátek z ocele 10505 Zahrnuta vo výstuži pásov	t	0 000	1 879,00	0,00
0	4		Vodorovné konštrukcie				792,00
1	K	451475121 S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm	m ²	4 950	60,00	297,00
2	K	451475122 S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - každá ďalšia vrstva hr. 10 mm	m ²	9 900	50,00	495,00
0	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 403,05
1	K	931994121 S	Vypĺňanie dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m ²	11 144	9,01	100,41
2	K	931994142 S	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4 0 cm ²	m	15 920	13,06	207,92
3	K	931994151 S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 40/40 mm	m	15 920	5,95	94,72

FC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	959941132 S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu ŽB kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/150 mm	ks	200 000	10,00	2 000,00
	D	99	Presun hmôt HSV				1 118,19
89	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	74 546	15,00	1 118,19
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				125 762,45
	D	766	Konštrukcie stolárske				5 972,33
82	K	766211500 S	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa prebežných š. do 150 mm	m	232 850	15,00	3 492,75
83	M	611930000303 S	Drevené madlo k zábradlu, kruhový profil, d40mm, tropická drevena Garapa, povrchová úprava olej	m	244 493	10,00	2 444,93
84	K	999766201 S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	63,003	0,55	34,65
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				119 790,12
85	K	767122111 S	Montáž stien a priečok s vyplňou z drôlenej siete spojených skrutkovaním	m2	170 100	15,00	2 551,50
86	M	313910000403 S	Tkanina so štvorcovými okami nerez d1,5mm, oká 50x50mm	m2	187 110	3,00	1 496,88
87	M	369290020530	Oceľové nerezové lanko priemer 6 mm	m	584 650	1,00	584,65
88	M	553510009323 S	Napínák nerez	ks	44 000	3,00	352,00
89	K	767251111	Montáž podier z oceľového ryhovaného plechu	kg	4 673 865	1,30	6 076,02
90	M	156150001333	Podesta poročať	m2	222 565	42,00	9 347,73
90	K	767995102 S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg, zábradlie	kg	6 574 530	4,50	29 585,39
91	M	136170020200 S	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 11 373 0, podľa EN S235JRG1	t	7 232	1 300,00	9 401,60
91	K	767995103 S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	875 270	4,00	3 501,08
92	M	145540000902 S	Profil oceľový 60x4 mm zváraný tenkostenný uzavretý okrúhly	t	0,963	1 300,00	1 251,90
93	K	767995104 S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg, nosná konštrukcia	kg	16 325 450	2,00	32 650,90
94	M	133210006803 S	Tyč oceľová plochá šxh 70x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	1,625	1 500,00	2 437,50
95	M	133210004902 S	Tyč oceľová plochá šxh 70x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,007	1 500,00	10,50
96	M	141110009303 S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 83 mm, hr. steny 5 mm, ozn. 11 353 0	m	44 517	27,00	1 201,96
97	M	133110000600 S	Tyč oceľová kruhová D 40 mm, ozn. 10 370	t	0,029	1 100,00	31,90
98	M	132110001200 S	Tyč oceľová jemná kruhová D 20 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185	t	0,003	1 100,00	3,30
99	M	133210002300 S	Tyč oceľová plochá šxh 120x40 mm, ozn. 11 600, podľa EN ISO E335	t	0,115	1 200,00	138,00
90	M	134830000700 S	Tyč oceľová prierezu IPE 300 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	7,520	1 100,00	8 272,00
91	M	133830000100 S	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	1,852	1 100,00	2 037,20
92	M	133830000203 S	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 140 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	2,339	1 200,00	2 806,80
93	M	134830000200 S	Tyč oceľová prierezu IPE 180 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,430	1 200,00	516,00
94	M	133310003503 S	Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník, 140x60x5 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	1,244	1 200,00	1 492,80
95	M	136110019900 S	Plech oceľový hrubý 7x1000x2000 mm, ozn. 11 373 0, podľa EN S235JRG1	t	0,721	1 150,00	829,15
96	M	133310000803 S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník, 70x70x5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,605	1 150,00	695,75

FC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	133310001103 S	Tyč oceľová prierezu L rovnostranný iholník 80x80x5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,094	1 150,00	108,10
53	M	133310001100 S	Tyč oceľová prierezu L rovnostranný iholník 80x80x6 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,021	1 150,00	24,15
47	M	136110020300 S	Plech oceľový hrubý 11x1000x2000 mm, ozn. 11 373 0, podľa EN S235JRG1	t	0,547	1 200,00	656,40
48	M	136110021200 S	Plech oceľový hrubý 20x1000x2000 mm, ozn. 11 373 0, podľa EN S235JRG1	t	0,085	1 200,00	102,00
49	M	136110020200 S	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 11 373 0, podľa EN S235JRG1	t	0,165	1 200,00	199,20
50	M	136110019700 S	Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. 11 373 0, podľa EN S235JRG1	t	0,002	1 200,00	2,40
51	M	136110020700 S	Plech oceľový hrubý 15x1000x2000 mm, ozn. 11 373 0, podľa EN S235JRG1	t	0,125	1 200,00	150,00
3	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 417,068	0,90	1 275,36
	D	M	Práce a dodávky M				32 684,83
	D	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				32 684,83
4	K	250010001 S	Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou úpravou (stupeň očistenia Cr 3) pre techn. zariadenie nečlenené	m2	787,776	2,19	1 725,23
5	K	250010031 S	Čistenie odhrdzovačom pred povrchovou úpravou, technologické zariadenie nečlenené	m2	787,776	1,00	787,78
6	K	250010051 S	Oprašovanie pred povrchovou úpravou, technologické zariadenie nečlenené	m2	787,776	0,50	393,89
7	K	250010071 S	Odmasťovanie pred povrchovou úpravou, technologické zariadenie nečlenené	m2	787,776	0,80	630,22
8	K	250040101 S	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr. l. spotreba kovu 1,85 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	787,776	37,00	29 147,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Bezbarierový prístup na Partizánsku lúku, Bratislava_aktualizacia_C5_2024

Objekt

SO02 - Spevnené plochy

UKS0

Mesto

Bratislava

KS

Datum

02.06.2024

Objednávateľ

Hlavné mesto SR Bratislava

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47594021

IČ DPH:

SK2024068090

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ

KG INVEST s.r.o.

Projektant

Spracovateľ

Poznámka

Cena bez DPH

13 102,76

UFI základná

znižena

Základ dane

0,00

13 102,76

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 620,55

Cena s DPH

v EUR

15 723,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis.

Pečiatka

Dátum a podpis.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Bezbarierový prístup na Partizánsku luku, Bratislava_aktualizacia_C5_2024

Objekt:

1002 - Spevnené plochy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

02.06.2024

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

KG INVEST s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

13 102,76

1 - Zemné práce

13 102,76

4 - Vodorovné konštrukcie

3 848,48

5 - Komunikácie

962,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 453,02

99 - Presun hmôt HSV

5 539,99

299,27

ROZPOČET

Stavba

Bezbarierový prístup na Partizánsku lúku, Bratislava_aktualizacia_05_2024

Objekt

SO02 - Spevnené plochy

Miesto:

Bratislava

Datum:

02.06.2024

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

KG INVEST s.r.o.

Spracovateľ:

PC Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklad / z rozpočtu

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HSV				13 102,76
	D	Práce a dodávky HSV				13 102,76
	D	Zemné práce				3 848,48
1	K 113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	10.530	3,00	31,59
2	K 113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	120.250	10,00	1 202,50
3	K 113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	8.230	22,00	182,16
4	K 113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betonu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	98.940	12,00	1 187,28
5	K 113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	32.430	7,00	227,43
6	K 113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatych, -0,14500t	m	25.300	4,00	101,20
7	K 113203111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek, -0,11500t	m	14.970	4,00	59,88
8	K 1132201101.S	Výkop rhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	1.960	42,00	82,32
9	K 1132201109.S	Priplatok k cene za leprvosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovňaním dna v hornine 3	m3	1,960	12,00	23,52
10	K 1181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	83.400	9,00	750,60
	D	Vodorovné konštrukcie				962,00
11	K 1134121416.S	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných	m	37.000	26,00	962,00
	D	Komunikácie				2 453,02
12	K 1164760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	26.740	11,00	294,14
13	K 1164811111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3.640	3,00	10,92
14	K 1164851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	21.130	6,50	137,67
15	F 1167114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	21.180	16,00	338,88
16	K 1177144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusna AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	21.180	17,00	360,06

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	191111121 S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	15 820	13,00	205,66
18	M	1838100(0200) S	Kocke dlažobná drobná z vyvretých hornín, veľkosť 100 mm	m2	15 978	36,00	575,21
19	K	196911141 S	Kladenie betónovej, zámkovej dlažby ko nunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 do zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10 920	19,00	207,48
20	M	1924600(7300) S	Dlažba betónová pre nevidiacich nepokroč. rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	11 138	29,00	323,00
			Ostatné konštrukcie a práce-búrania				5 539,99
21	K	16361112 S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2 000	17,00	34,00
22	M	19217000(0700) S	Obrubník cestný prechodový, h x š x v 1000x200x150 mm	ks	2 020	24,00	48,48
23	K	16362112 S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	13 060	13,20	172,39
24	M	1921700(1000) S	Obrubník cestný, h x š x v 1000x150x260 mm	ks	13 191	8,20	108,17
25	K	17161112 S	Osadenie chodník obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15 750	15,00	236,25
26	M	1838100(1300) S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	15 908	45,00	715,86
27	K	17511112 S	Osadenie obruby oceľovej	m	18 200	3,00	54,60
28	M	1535505(0100) S	Obrubník z oceľovej pásoviny 5x200 mm	m	18 382	13,00	238,97
29	K	18101112 S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1 960	140,00	274,40
30	M	18101121 S	Lôžko zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	0,672	76,00	51,07
31	K	162052211 S	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, - 2.40000t	m3	0,900	178,00	160,20
32	K	163022819 S	Demontáž kamenných schodiskových stupňov na ďalšie použitie	m	37 000	5,00	185,00
33	K	179081111 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	69 790	11,00	767,69
34	K	179081121 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 674 960	0,60	1 004,98
35	K	179089012 S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	63 909	15,00	958,64
36	K	179089212 S	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uhľový decht, dechtové výrobky (17 03) ostatné	t	5 881	90,00	529,29
			Presun hmôt HSV				299,27
37	M	198223011 S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	49 879	6,00	299,27