

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Kropachy, Pavilón P5 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠa MŠ Maurerova 14</b> Celkové náklady stavby	JKSO		
		EČO		
		Miesto		Kropachy, Pavilón P5
Objednávateľ	Mesto Kropachy	IČO		IČ DPH
Projektant	MVR projekt s.r.o., Krivá 17, Košice			
Zhotoviteľ	StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce			
Spracoval	MVR projekt s.r.o., Krivá 17, Košice			
Rozpočet číslo	Dňa	Položíek	CPV	
	9. 5. 2024		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	<b>PSV</b> Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	<b>"M"</b> Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 280 763,38	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b>
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 280 763,38
Pečiatka				24	DP H 20,00 % z 56 152,68
<b>Objednávateľ</b>				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 336 916,05</b>
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa
<b>Zhotoviteľ</b>				27	Kízavá doložka
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie
Pečiatka					