

Dohoda o poskytnutí služby č. SEMaI-491/2024
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzi

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
- V zastúpení : **Ing. Róbert PINTÉR – generálny riaditeľ SEMaI**
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0017 1215
SWIFT : SPSRSKBA
IČ DPH : SK2020947698
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Róbert Pintér (GR SEMaI),
tel.: 0960 322 829
- technických : Ing. Juraj Sidorjak (riaditeľ SPO Východ),
tel.: 0960 524 500
Ing. Roland Lőrinc (vedúci oddelenia - OP Rožňava),
tel.: 0960 550 200
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Poskytovateľ** : **Vojenské lesy a majetky SR, š. p.**
Sídlo : **Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce**
- Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných : **Ing. Ján JURICA – generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená konať
vo veciach technických : Ing. Michal DUDÁK – riaditeľ odštepného závodu
Kežmarok, tel.: 00421 52 4663 602
Ing. Peter LUKAS – vedúci oddelenia lesnej správy
odštepného závodu Kežmarok
Tel.: 00421 52 4663 607, 0905 602 541
- IČO : 31 577 920
IČ DPH : SK 2020475479
Bankové spojenie : xxx
IBAN : xxx
Register : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Odd. Pš, vl. č. 115/S
Číslo telefónu a faxu : tel. 045/5306101 fax 045/5606102
(ďalej len „poskytovateľ“)

Preambula

Objednávateľ ako správca majetku štátu v rámci obvyklého hospodárenia zabezpečuje činnosti súvisiace so správou majetku štátu – udržiavanie majetku štátu (pozemkov druhu zastavané plochy a nádvorcia a ostatné plochy) v riadnom stave, aby sa mohol využívať na účel, na ktorý je určený (odstraňovanie náletových drevín, čistenie pozemkov od kalamity, obnova protipožiarneho pásu).

Čl. II. Predmet dohody

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu pre objednávateľa za účelom vykonávania hospodárskych, lesoochránárskych a protipožiarneho opatrení a s cieľom zamedziť vzniku škôd a ohrozenia cvičiacich vojsk a ostatných osôb, a to:

a) výrub v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo v súlade s § 47 ods. 4, písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyčistenie týchto plôch.

2.2 Predmetom dohody je odstraňovanie 60 ks drevín s obvodom kmeňa od 40 cm do 270 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, na ktorý sa nevyžaduje súhlas podľa § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a orez 15 ks drevín, na základe súhlasu správcu majetku MO SR listom č. SEMaI-311-39/2023 zo dňa 24.07.2023 a č. SEMaI-EL10/3-1-145/2023 zo dňa 14.08.2023 (ďalej len „súhlas správcu“).

Druh pozemku: ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie
Parcela č.: C-KN 1863/2, 1943/7
Katastrálne územie: Rožňava

Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Parcela č.: C-KN 1463/1, 1464/1, 1465/1
Katastrálne územie: Brzotín

Výrub stromy

Druh dreveniny	Počet (ks)	Obvod kmeňa (v cm) meraný vo výške 1,3 m	Zdravotný stav/poznámky
Smrek obyčajný	38	40 – 164	Výrub drevín je potrebné vykonať z dôvodu, že sú prestarnuté, naklonené, rastú v blízkosti budov, ciest a chodníkov. Ohrozujú majetok, bezpečnosť a zdravie zamestnancov a iných osôb.
Borovica lesná	11	80 – 160	
Lipa malolistá	2	175, 270	
Breza	2	82, 110	
Čerešňa vtáčia	1	60	
Orech kráľovský	1	40	
Jabloň domáca	2	120, 140	
Tuja západná	2	90, 110	
Katalpa bignónovitá	1	60	

SPOLU	60	
--------------	-----------	--

Orez drevín

Druh dreveniny	Počet (ks)	Dôvod orezu
Breza	15	Orez drevín je potrebné vykonať z dôvodu, že suché konáre sa pri prudkom veternom počasí ulamujú a padajú na plochu. Ohrozujú majetok, bezpečnosť a zdravie zamestnancov a iných osôb.
Jedľa		
Borovica lesná		
SPOLU	15	

Náhradná výsadba bude realizovaná v počte 20 ks ovocných drevín.

- 2.3** Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať tieto práce vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, riadne, kvalitne a včas, nezanechať žiaden odpad a pozemok dať do užívania schopného stavu.
- 2.4** Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní predmetu dohody postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov objednávateľa, v súlade so súhlasom správcu.
- 2.5** Objednávateľ bude vykonávať priebežnú kontrolu vykonávania predmetu dohody prostredníctvom určeného zástupcu povereného výkonom kontroly, ktorého určí objednávateľ pred začatím prác.
- 2.6** Vykonané práce budú prevzaté určeným zástupcom objednávateľa.

Čl. III. Doba plnenia

- 3.1** Dohodnuté práce budú vykonané v súlade so súhlasom správcu podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- 3.2** Poskytovateľ je povinný pred každým začiatkom prác o tom vopred písomne informovať objednávateľa a dohodnúť rozsah a trvanie týchto prác. Začatie a ukončenie poskytovania služby objednávateľ písomne oznámi príslušnej obci.

Čl. IV. Miesto plnenia

- 4.1** Miesto plnenia je vojenský objekt Delostrelecké kasárne Rožňava. Predmetné parcely sa nachádzajú v katastrálnom území obce Rožňava a Brzotín.

Čl. V. Cena

- 5.1** Predbežná cena za práce je stanovená dohodou zmluvných strán:
- cena bez DPH 17 998,00 EUR**
DPH 20% 3 599,60 EUR
cena s DPH 21 597,60 EUR

cena slovom: dvadsaťjedentisícpäťstodevät'desiatsedem EUR / 60 centov

Predbežná cena je stanovená na základe položkového rozpočtu prác podľa kalkulácie prác a cien VLM. Položkový rozpočet prác tvorí prílohu dohody.

Konečnú cenu je možné upresniť na základe skutočne vykonaných prác, a to formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

Poskytovateľ vykoná práce a činnosti uvedené v článku II. a vyhotoví rozpis skutočne vykonaných prác s ich ocenením (Príloha č. 3 metodického pokynu SEMaI-EL10/1-8-2/2021), ktorý bude tvoriť prílohu dodatku dohody.

- 5.2** Objednávateľ uhradí za práce uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí prác a pracoviska (Príloha č. 3 metodického pokynu SEMaI-EL10/1-8-2/2021) cenu do 120 dní na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí prác, na základe rozpisu vykonaných prác, cena za predmet dohody môže byť predmetom vzájomného finančného vysporiadania a započítania podľa § 8 zákona č. 274/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak Objednávateľ v priebehu kalendárneho roka odovzdá Poskytovateľovi vyťaženu drevnú hmotu na základe uzatvorených Zmlúv o prevode správy podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Cena za poskytnuté služby bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty zvýšená o DPH.

Čl. VI. Práva a povinnosti strán dohody

- 6.1** Objednávateľ sa zaväzuje v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, aby mohol byť predmet dohody vykonaný riadne a včas.
- 6.2** Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie všetkých bezpečnostných a protipožiarnych opatrení pri výkone prác, ktoré sú predmetom tejto dohody.
- 6.3** Objednávateľ umožní poskytovateľovi odvoz drevnej hmoty v súvislosti s nevyhnutnými opatreniami vykonanými na základe tejto dohody.

Čl. VII. Náhrada škody

- 7.1** Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá objednávateľovi za škody, ktoré budú spôsobené jeho činnosťou v rámci realizácie prác, ktoré sú predmetom tejto dohody.
- 7.2** V prípade, ak vznikne škodová udalosť, je poskytovateľ povinný o tom okamžite informovať objednávateľa.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1** Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu dohody oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Dátum platnosti tejto dohody je do 31. 12. 2025.
- 8.2** Táto dohoda môže byť menená alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

- 8.3** Zmluvné vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 8.4** Všetky body tejto dohody, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 8.5** Táto dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dohody zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise štyri si ponechá objednávateľ a dve poskytovateľ.
- 8.6** Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa

V Pliešovciach, dňa

Za objednávateľa

Za poskytovateľa

.....
Ing. Róbert PINTÉR
generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry MO SR

.....
Ing. Ján JURICA
generálny riaditeľ
Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Príloha:

Položkový rozpočet prác, na základe ktorého je stanovená predbežná cena za práce.

Položkový rozpočet na predbežne vykonané práce v zmysle dohody č. :

SPO Východ - vojenský objekt Delostrelecké kasárne Rožňava				
Výrub 60 ks stromov stromolezeckou technikou vrátane likvidácie haluzyny a vyčistenie pracoviska, frézovanie pňov po výrube, v zmysle súhlasného stanoviska SEMaI-EL10/3-1-145/2023 a orez 15 ks stromov v zmysle súhlasného stanoviska SEMaI-311-39/2023				
	TJ	množstvo TJ	sadzba za TJ	celkom v € (bez DPH)
Výrub 60 ks stromov a orez 15 ks stromov stromolezeckou technikou vrátane likvidácie haluzyny a vyčistenie pracoviska	ks	75	186,35	13976,00
Frézovanie pňov po výrube	ks	60	38,03	2282,00
Náhradná výsadba (20 ks ovocných drevín cca 2 m výška, stabilizačný kôl 60 ks, 2,5 m, mzda pracovníka 15 hod)	ks	20	57	1140,00
Doprava vozidlo Dacia Duster, Podolíneec - Rožňava a späť	km	1000	0,60	600,00
a. Obhliadka pracoviska 250 km				
b. Výrub drevín 250 km				
c. Náhradná výsadby 250 km				
d. Odovzdanie pracoviska 250 km				
CELKOM				17998,00

Spracoval: Ing. Peter Lukas
Dňa: 09.04.2024Schválil: Ing. Michal Dudák
Dňa: 09.04.2024