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1.2

2.1.

2.2.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

ZMLUVA O DIELO

uzavreta v stlade so znenim § 536 a nasl. zdkona &.513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov a § 117 zakona zakona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
Objednavatel’ Lie€ebno - vychovné sanatérium
Sidlo: Mojmirovska 70, 951 15 Polny Kesov
Zastupeny: Mgr. Jana Zameénikova — riaditelka LVS
ICO: 00 400 084
DIC: 2021252849

(dalej len ,,objedndvatel*)

Zhotovitel: BenatCentrum, spol. s r.o.

Sidlo: Bernolakova 1, 953 01 Zlaté Moravce
Zastupeny: Ing.lgor Strba, konatel spoloénosti
ICO: 36518212

DIC: SK2020145853

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK78 0200 0000 0011 8713 5953

(dalej len ,zhotovitel)

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

ODSTRANENIE HAVARIJNEHO STAVU PODLAH V PRIESTOROCH LVS
"V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel Gspesnym uchadzagom a na zaklade tejto
skutoénosti a predlozenej ponuky zhotovitefa sa zmluvné strany v slobodnej véli v stilade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito zmiuvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: )

ODSTRANENIE HAVARIJNEHO STAVU PODLAH V PRIESTOROCH LVS
Zhotovitel sa-zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sttaznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podla ,Vykazu vymer“ oceneného zhotovitefom, ktory tvori neoddelitelnu
st&ast zmluvy (Priloha ¢.1 zmluvy).

Neoddelitelnt suéast tejto zmiuvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spoloCne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);

_Cléanok 3
Cas pinenia

Zmiuvné strany dohodli nasiedovné terminy:
3.1.1. zadatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska, najneskdr vsak
do 31.8.2024.
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 sl terminy najneskor$ie pripustné a neprekroditelné s
vynimkou:
3.2.1. vy88ej moci (neotakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/spdsobené konanim zhotovitela.
PrediZené lehoty pinenia sa ur&ia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej diZke trvania okolnosti



3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

podia bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeskani s pinenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., mé objednavatel
narok na nanhradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je
zhotovite! v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porudenie
povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatefa budl vykonané prace zuétované podla stupfia
rozpracovanosti a podfa skutotne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zékona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskor§ich
predpisov ako vysledok zaddvania zékazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
verejnom obstaravani“). PovaZuje sa za cenu maximalnu plaint pogas doby trvania zmluvy okrem
pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢lenent:
4.1.1. cena diela bez DPH 21965,98 eur
4.1.2. DPH 4393,20 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 26359,18.eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolotne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou sticastou zmiuvy ako priloha &. |. Vykaz vymer spolo¢ne
s rekapitulaciou ceny st ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmiuvné strany zavazné.
K zmene ceny, zohladfiujic pravnu Upravu zakézanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani, moze déjst vyluéne v pripade: ’
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozéirenia alebo ztGZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatefa
4.3.3. nevykonania niektorych préc, resp. Einnosti uvedenych v ocenenom »Vykaze vymer* zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukéZu v priebehu prac ako nepotrebné.
4.3.4. zmeny, kiord vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynaloZeni
nalezitej starostlivosti predvidat, avdak vyluéne na zéaklade dohody zmluvnych stran
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac), ktorych potreba mdze vzniknuf v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokongenie a odovzdanie dieia, alebo
ktorych vykonanie si vyZiada objednévatel, mézu byt realizované vyluéne v siifade so zakonom
o verejnom obstaravani. '
Postup Upravy ceny pri zuZeni, resp. rozsireni predmetu pinenia podla tejto zmluvy bude
nasledovny:
4.5.1. kazda zmena vyvolana objedndvatefom oproti ocenenému ,Vykazu vymer, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednévatefa a v pripade potreby aj inymi
osobami.
4.5.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmiuve, ktory bude
obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto ndvrh dodatku k tejto zmluve bude
obsahovat:

4.5.2.1 rekapituldciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy ¢. 1, Struktarovanu cenu

prace naviac a celkovt cenu spolu,
4.5.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,
4.5.2.3 polozkovite odpoéet ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z pritohy €. 1,

4.5.2.4 sprievodnt spravu, _

4.5.2.5 képiu zapisov zo stavebného dennika,

452.6 dalsie nalezitosti (zapisy, naértky ...) objasiiujlice predmet dodatku k rozpoctu,



5.1

5.2

4.5.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer* u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
4.5.3.1 pri poloZkéch, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZivat ceny z rozpoétu,
4.5.3.2 pri polozkéch, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v pri1ohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny, )

4.5.3.3 v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude prediozens alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien,
odporu€enych objednavatefovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684
759, so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budti prace
vykonavané,

4.5.3.4 prace vykonané v men§om rozsahu ako vypiyva z vykazu vymer budi odpoéitavané
v cenach podla vykazu vymer,

4.5.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmiuve v stlade s vy3sie uvedenym
objednavatelovi na odstihlasenie. Objednavatef predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitelovi neodsthlaseny s odévodnenim do 10 dni od
obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.5.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajtci sa zmeny ceny
plnenia podfa tejto zmiuvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac,
ktoré sti Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktire, zohladfuijtic pravnu tpravu
zakazanych dodatkov podfa zékona o verejnom obstarévani,

4.5.6. V supise vykonanych préc k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat préace
podfa pévodného rozpoctu a samostatne prace podra dodatkov k zmiuve s oznaéenim &isla
dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavézuje zaplatit na zaklade faktar, ktoré zhotovitel

vystavi a odoSle objedndvatelovi po spinenf tychto podmienok:

5.1.1. Prace budi fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stipisov
vykonanych préac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
stlade s ponukovym rozpoétom.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dia od
predioZenia sUpisu prac zhotovitelom. Ak ma sUpis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni od doru¢enia objednavatelovi.

Faktaru vyhotovi zhotovitel v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom &. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatefovi v 2

originalnych vytlagkoch vratane v8etkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentéciou, ktora

je predkladana len v 1 originali. Okrem naleZitosti v zmysle v8eobecne zavaznych pravnych
predpisov, faktira bude obsahovat minimalne tieto udaje:
- Cislo faktury resp. dafiového dokiadu
- oznacenie objednavatela a zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo, informécia o zapise),
pefiazny Ustav, &islo Uétu v sulade s idajmi uvedenymi na tejto zmiuve
- ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela
- miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby
- @&islo zmluvy, datum jej uzatvorenia
- zdanitelné obdobie
- deri odoslania a den splatnosti faktury
- fakturovanu celkovu Gétovant &iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — v8etky sumy budul uvedené s presnosfou na dve desatinné miesta.
- petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela



6.1

6.2

5.2.1

522

5.2.3

5.2.4
5.2.5

5.2.6

faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajlcou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktury podta stipisu prac v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodévok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude
vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory
je suéastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt sicastou faktary budd mat vyplnené
poligka tykajlice sa mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie st predmetom faktary bude uvedeny
nulovy Udaj. Stpis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne ddaje so zapo€itanim
predchadzajucich faktdr.

Dielo musi byt realizované vyluéne v stlade so schvalenym  projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia
je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré su v sulade so
schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutoénost, Ze faktira ma formdine alebo
obsahové nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova
lehota splatnosti zaéne plynut odo dfia doru&enia opravenej faktdry objednévatefovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradend do vy3ky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvysok
fakturovanej ceny objednavatel' uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a
nedorobkov.

Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktdru za vykonané dielo, zohladfujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku diu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vylucuje dodato&né naroky zhotovitela na
Gpravu ceny diela.

Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit faktdru subdodévatelom a tieto je povinny zhotovitel odpogitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpetit zhotovitefovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkove
sankcie za dIhsi nez dohodnuty éas uzivania uhradza zhotovitel za cell dobu, v kiorej je v
omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidécii staveniska sa zhotovitef zavazuje dodrziavat
vietky prislusné vseobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon C. 50/1976 Zb.
o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zékon €. 124/2006 Z.z. o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku &.
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych g&innosti, zakon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych
zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnene,

zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, Udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska
su sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

zhotovitel svojou &innostou nesmie narusdit bezpe€nost osdb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych osdb pohybujlcich sa mimo staveniska,
vytyéovanie a iné meragské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje



6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel, ako sti¢ast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela méu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebneho dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukdzu sa prisludnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté z
jeho &innosti a to na viastné naklady,

pri odovzdani plnenia podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mo2né dodavku riadne
prevziat a bezpeéne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podfa tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad
a nedorobkov, s ktorymi objednévatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a
nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako
mu to ukladd zmiuva a dokumentdcia (dalej PD), stavebné povolenie a kolauda&né
rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykondva &innosti spojené s plnenim podla tejto zmiuvy na vlastné naklady, na
vlastnti  zodpovednost a vlastné nebezpe&enstvo podia zmluvy, pricom sa zavazuje
dodrziavat vSetky prislusné veobecne zavézné pravne predpisy, technické $pecifikacie, a
technické predpisy a vieobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne pouéit vietkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri préci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstardvania podfa zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym igelom zhotovitel zabezpeti osobe vykonavajlicej stavebny
dozor pristup na pracoviska, dieine a sklady, kde zhotovitel realizuje pinenie podia tejto
zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podfa tejto zmluvy. Na
vyZiadanie musia byt osobe vykonavajlcej stavebny dozor predloZené vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady stvisiace s pinenim podra tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informéciami a podkladmi oznaéenymi zhotovitelom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom sthlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akekolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podfa svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat préce, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu préc,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odsttipenie od zmluvy a budu ocenené v
sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
porusenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktorti je zhotovitel zodpovedny, vykona
zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podia tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za

zmenu plnenia podfa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnoZzstvo sa nezhoduje s mnozZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netgeiné, musi

uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie sa v rozpore s prisludnymi technologickymi



6.3

6.4

postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
spravy. Ak s takymi pracami budd spojené viac naklady, tie potom znasa objednéavatel. Ak

" takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primeranu Gpravu zmluvy z

dévodu Gasového skizu,

6.2.130bjednavatel bude organizovat kontroiné dni na stavbe miniméalne jedenkrat mesacne.
6.2.140bjednavatel ak mbze, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spoloénému

pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizéciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispoziéné alebo iné prava.

Néklady na prevadzkovanie objektov a zariadent, nakiady na spotrebu vody, energie a stotné
znéda zhotovitel, v pripade spoloéného uzivania ich alikvotnou &astou,

6.2.15materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpedované zhotovitefom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &.  264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materidly, ktoré tieto doklady nebudii mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve
a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté 3kody zndsa zhotovitel. Objednavatel mdze na
odstranenie vad stanovif termin ptimerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitefom préavo na odstupenie od zmluvy. Pripadné
uplatfiovanie zmluvnych pokiit sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpetit icast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok

aprac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela arobit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zévad a odchylok od dokumentacie,

6.0.18%iadna &ast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek casti diela, ktora
mé byt zakryta. Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze tast
diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu
do 3 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prisiusna &ast diela zakryt.
V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykon4, je objednavatel
povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za Géelom kontroly
vyzaduje. Ak sa v8ak pri dodatoénom odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne, nesie
naklady dodato&ného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podra tejto

zmiuvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, ato v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znigenia . originalu. Daldiu képiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5

6.4.6

dielo sa povaZzuje za dodané ak je urobené protokoldrne odovzdanie a prevzatie,

dielo mozno preberat po ucelenych astiach, resp. etapéach,

prevzatim ucelenej ¢asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpedenstvo Skody na
objednavatela,

prevzatie predmetu diela moze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

zhotovitel je povinny najneskor 15 dni vopred oznamit objedndvatefovi, kedy bude pinenie
podra tejto zmluvy alebo jeho ucelend &ast pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskisanie odovzdavaného plnenia podra tejto



6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

zmluvy,

6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
6.4.7.1 zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
6.4.7.2 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.3 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.4 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, Upiné a rychle uskutoénenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokonéenu ¢ast pinenia podla tejto zmluvy, ak neboia z
dovodov na strane zhotovitela odovzdana ina €ast plnenia podla tejio zmluvy, ktora podia
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podia tejto zmiuvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak, :

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho East prevziat, je povinny
uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad anedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spi$e sa dodatok k pdvodnej zépisnici,

6.4.12zmluvné strany sa moézu dohodnit na samostatnom odovzdanf a prevzati len takych
dokongenych &asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpokladéa vo vykaze vymer.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat materidl a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené objednavatefom
pisomnou formou, -

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizécia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaijii schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze plnenie podla tejto zmluvy méa v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté

vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili,

alebo =znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmiuve

predpokiadanym tcelom.

Ak objednavatel prevezme plnenie podia tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma

pravo na dodato&né bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost objednéavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady pinenia podla tejto
~zmluvy odstranit, i ked neuzndva, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na

odstranenie vad aZ do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost plnenia podta tejto zmluvy a tato je

zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a nasl.

Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania

a prevzatia stavby.

Zhotovitel' zarover zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v rdmci na plnenie zmluvy sa zhoduje

s Udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8



8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zmluvné pokuty

Pri nedodr3ani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &ldnku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % (minimaine vSak 15 eur/deni) z
ceny &asti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kaZzdy defi omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i av akej
vyske vznikne druhej zmiuvnej strane v tejto sdvislosti 8koda, ktord mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednévatefa na nahradu Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytn rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sufazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. véeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metdéd, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskisanie statnym alebo Statom
uznavanym sku$obnym miestom pre skidky materidlov. Vysledky tychto skuSok su zavazné.
Naklady na skisky znd$a strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa bud( prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych strén o
rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych siran neopraviiuju zhotovitela zastavit prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prisludny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Zze neddjde k zneuZitiu, resp. ze neposkytne materialy
tykajlce sa pinenia zmluvy tretim osobam a zachova miganlivost o vSetkych
skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchédzajliceho suhlasu objednavatela previest zavézky zo zmluvy alebo
postupit pohladéavku voéi objednévatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavézuiji zachovat miganlivost o akychkolvek poskytnutych tdajoch a
informaciach, okrem informégii, ktoré je potrebné zverejnit podra zakona.

Zhotovitel sa zavazuje pri pineni zmluvy dodrZiavat platné a uginné v8eobecne zévézné pravne
predpisy Slovenskej republiky.

Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat
kontrolu a/alebo audit u zhotovitefa, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednévatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky
orgdn pod riadiacim organom, certifikacny organ, orgén auditu), poskytnut vyziadanu
dokumentaciu od zhotovitela, zabezpedit pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitefa,
prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci mdzu vykondvat kontrolu Zhotovitefa ato v rozsahu kontroly
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou Projektu po€as piatich rokov po
skon&enf realizacie schvéleného projektu.



10.6

11.1
11.2.

11.3
11.4

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvy§si kontrolny drad SR, Urad viadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujtice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisludnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel je opréavneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za

zabezpedenie stavebnych prac prostrednictvom subdoddvatefov ma zhotovitel' zodpovednost,

akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred

planovanym nasadenim subdodévatela na realizaciu diela, pisomne ozndmit objednavatelovi

presnd identifikdciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude uskutoéiiovat stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmiuvy

Zmluvu je mozné ukondit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmiuvy.

Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutoéne vykonané prace.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel méze odstapif od zmiuvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meskd so splnenim zmluvného terminu, alebo C¢iastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatoéne stanovena lehota na pinenie.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nékladov a svoje daldie
naroky stvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vylcétovani s nahradnym
zhotovitefom.

Zhotovitel méZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a
tym zhotovitefovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objedndvatela a uréit mu
dodatoéne primerant lehotu na splinenie zdvazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, ze
v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odsttpi.

Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyGétuja podla zmluvnych cien
v preukézatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieéo iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho zékonnika.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmiuvnych stran. Dodatky budd oéislované podla poradia.

K navrhom dodatkov k tejto zmiuve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

Tato zmluva je vypracovanda v Styroch vyhotoveniach, z kiorych dve obdrZi objednavatel a dve
zhotovitel. '

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmiuvnymi
stranami a ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obgianskeho
zakonnika v platnom zneni.
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