

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>MINIPARK KANAŠ</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	KANAŠ
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	<b>MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ</b>		
Projektant	KDS projekt s.r.o		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	30.4.2023
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 40,052,49	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 22 977,87	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 63 030,35	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 63 030,36	
				24 DPH 20,00 % z 63 033,30 12 606,07	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 75 636,43</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	