

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Mesto skalica	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia nádvoria štíboru	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	IČ DPH
Projektant		00309982	2021093899
Zhotoviteľ	RAMIVO spol. s r.o.	31425101	SK2020379020
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		23.06.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 9 167,11	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 14 774,95	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 307,74	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 788,62	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 25 038,42	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23: Súčet 7, 12, 19-22 25 038,42	
Objednávateľ				24: DPH 20,00 % z 25 038,42 5 007,68	
Dátum a podpis				25: Cena s DPH (r. 23-24) 30 046,10	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26: Dodávky zadávateľa 0,00	
				27: Kízavá doložka 0,00	
				28: Zvýhodnenie + - 0,00	