

## Zmluva o dielo č. 197/2024

„MOST CEZ POTOK KOTRČINÁ V NAPOJENÍ ASFALTOVEJ PLOCHY NA POĽNÚ CESTU“

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, naposledy zákon č. 345/2018 Z. z.

(ďalej len zmluva)

### Zhotoviteľ:

Názov: **MONIERS GROUP spol. s r.o.**  
Sídlo: Bajkalská 9, 831 04 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Drška- konateľ  
IČO: 47891734  
DIČ: 2024133056  
IČ DPH: SK2024133056  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava  
č. účtu v IBAN tvare: SK17 1100 0000 0029 4645 8230  
osoba poverená konať v mene poskytovateľa, prípadne osoba oprávnená podpisovať zmluvný vzťah na základe plnomocenstva, ktoré je prílohou tejto dohody:  
Registrácia: OR/ŽR Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.100324/B

a

### Objednávateľ:

Názov: **Obec Nededza**  
Adresa: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza  
Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Vajda, starosta  
IČO: 00321516  
DIČ: 2020677582  
Nie je platiteľom DPH 2020677582  
Bankové spojenie: PRIMA banka, a. s.  
Č. účtu v IBAN tvare: SK87 5600 0000 0056 0474 0002

(ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivito „Zmluvná strana“)

### Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo ako výsledok postupu verejného obstarávania pri aplikovaní postupu zadávaného v zmysle § 117 cit. zákona.

## **Článok I**

### **Predmet Zmluvy o dielo**

Predmetom plnenia je uskutočnenie stavebných prác – „MOST CEZ POTOK KOTRČINÁ V NAPOJENÍ ASFALTOVEJ PLOCHY NA POĽNÚ CESTU“, podľa predloženej dokumentácie, PD a rozpočtov

1. Predmet zákazky a jeho jednotlivé ceny sú spracované podľa jednotlivých položiek predmetu obstarávania v Prílohe č. 1 tejto časti Obchodných podmienok a obsahuje presnú hodnotu a položky zákazky – ocenených jednotlivých Výkaz – výmer, stavebných objektov.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať a neuhradiť alebo požadovať zľavu z poskytnutého diela zhotoviteľom, ak nevyhovujú požadovanej a dohodnutej kvalite, resp. špecifikácii uvedenej v zmluve.
3. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy subdodávateľa ani inú osobu (s výnimkou prepravy materiálu na stavbu), pokiaľ subdodávateľ nie je uvedený v ponuke uchádzača.

## **Článok II**

### **Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy o dielo**

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastnú zodpovednosť a vlastnými zamestnancami.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočňovať stavebné práce v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu .
3. Miestom plnenie je: Žilinský kraj, okres Žilina, obec Nededza, parc. č. 685/12, 705/16, 55/17, 55/18  
kontaktná a zodpovedná osoba objednávateľa **PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza.**
4. V prípade nedostatku pracovníkov, zamestnávateľ prednostne zamestná nezamestnané osoby z obce, okresu, resp. Žilinského kraja.
5. Lehota na splnenie predmetu zákazky 120 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.

## **Článok III**

### **Cena a platobné podmienky**

Cena za predmet zákazky je v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom procesu verejného obstarávania a je:

Cena za uskutočnenie stavebných prác:	97 809,54 € bez DPH
. % DPH:	19 561,91 €
<b>Cena s DPH :</b>	<b>117 371,45 €</b>

slovom: Jednostosedemnásttisíc tristosedemdesiatjeden, 45 euro s DPH

predloženej ako ponuka do procesu verejného obstarávania. Príloha č. 1 je nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Pre poskytovateľa sú jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 záväzné a nemenné. Cena za uskutočnenie stavebných prác – obsahuje všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedený v Článku I. tejto Zmluvy o dielo a Príloha č. 2 je zároveň nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

**Článok IV**  
**Doba plnenia a možnosti ukončenia Zmluvy o dielo**

1. Zmluva na uskutočnenie stavebných prác sa uzatvára:
  - **na dobu určitú do 30. 11. 2024**
2. Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác je možné pred naplnením bodu IV.1. ukončiť:
  - písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
  - písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, ak druhá podstatným spôsobom poruší zmluvné podmienky. Výpovedná lehota je dva mesiace a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane.
3. Podstatným porušením zmluvy o dielo zhotoviteľom sa na účely tejto dohody rozumie:
  - nedodržiavanie ustanovení zmluvy o dielo môže mať za následok ukončenie Zmluvy o dielo.

**Článok V**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva o dielo je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 (dva) rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
4. Akékoľvek zmeny z ustanovení tejto Zmluvy o dielo je možné vykonať iba písomnou formou a platia až po podpísaní oboma zmluvnými stranami
5. Zmluva o dielo je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúcim dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní zmlúv, avšak súčasne najskôr po oznámení kladného výsledku v rámci kontroly vykonanej poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, t. j. po doručení Rozhodnutia Správnej rady Fondu na podporu športu o pridelení finančných prostriedkov.
6. Táto Zmluva o dielo je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. Časti, ktoré táto zmluva o dielo neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú prílohy:
  - Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií uchádzača predložený ako súčasť ponuky zo dňa 21. 06. 2024
  - Príloha č. 2 – Ocenené Zadania - ako súčasť ponuky zo dňa 21. 06. 2024 a na základe Výzvy na vysvetlenie - upravené

V Bratislave, dňa 21.6.2024

V Nededzi, dňa 12.07.2024

.....  
Ing. Peter Drška, konateľ

.....  
PhDr. Peter Vajda, starosta

za zhotoviteľa

za objednávateľa