

ZMLUVA č. 203/2024

o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby uzavretá podľa § 269, ods.2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Investor a vlastník

Obchodné meno : Obec Oravská Jasenica
Zastúpená : Ing. Karol Graňák - starosta obce
Sídlo : Oravská Jasenica 126, 029 64 Oravská Jasenica
IČO : 00 314 714
DIČ : 2020571729
IBAN :

Budúci prevádzkovateľ

Obchodné meno : Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.,
So sídlom : Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
Odd.: Sa, vl.č.: 10544/L
Zastúpený : predstavenstvom
IBAN :
IČO : 36672254
DIČ : 2022236315
IČ DPH : SK 2022236315

II. Účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je stanovenie podmienok budúceho prevádzkovania stavby:

„Rozšírenie verejného vodovodu, Oravská Jasenica – Dielnice – SO 01 Lokalita nad hlavnou cestou, SO 02 Lokalita nad vodojemom“

Prevádzku bude zabezpečovať Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín, ul. Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín.

Zmluvné strany v záujme doriešiť vzájomné vzťahy po ukončení stavby sa dohodli uzavrieť túto zmluvu.

III. Predmet zmluvy

1.) Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o uzatvorení budúcej zmluvy o prevádzkovaní stavby:

„Rozšírenie verejného vodovodu, Oravská Jasenica – Dielnice – SO 01 Lokalita nad hlavnou cestou, SO 02 Lokalita nad vodojemom“

v rozsahu:

SO 01 Lokalita nad hlavnou cestou

Vetva „V“ - HD-PE, PE 100, SDR 17 (PN10) - d110 x 6,6mm v dĺžke 235,5 m

SO 02 Lokalita nad vodojemom

Vetva „V“ - HD-PE, PE 100, SDR 17 (PN10) - d110 x 6,6mm v dĺžke 266 m

Skutočné údaje o vodovodnom potrubí budú upresnené v zmluve o prevádzkovaní podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a geodetického zamerania.

Odpisy stavby verejného vodovodu, (ktorá je predmetom tejto zmluvy) si uplatní vlastník.

2.) Zmluva o prevádzkovaní stavby sa uzatvorí na dobu neurčitú a každá zo zmluvných strán, bude môcť zmluvu vypovedať, pričom výpovedná lehota bude 3 mesiace a začne

plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bude doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane.

3.) Investor uzavrie zmluvu o prevádzkovaní stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby:

„Rozšírenie verejného vodovodu, Oravská Jasenica – Dielnice – SO 01 Lokalita nad hlavnou cestou, SO 02 Lokalita nad vodojemom“

vydané Okresným úradom Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie.

4.) Budúci prevádzkovateľ je povinný:

- na vlastné náklady prevádzkovať predmet špecifikovaný v čl. III bod 1 tejto zmluvy, hradiť náklady spojené s bežnou údržbou a s prevádzkovaním
- zabezpečiť prevádzkovanie stavby v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2000 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení a vykonávacími predpismi
- uzatvoriť zmluvy o odbere vody priamo s jednotlivými odberateľmi a vykonávať im fakturáciu vodného.

IV. Iné dohody

1.) Investor odovzdá budúcemu prevádzkovateľovi k zmluve o prevádzkovaní stavby potrebnú technickú dokumentáciu: (projekt stavby, zápisy zo stavebných denníkov, zápisy o tlakových skúškach, atesty materiálov) a právnu dokumentáciu (kolaudačné rozhodnutie – užívacie povolenie, zápisnicu z odovzdania a prevzatia stavby – preberacie konanie).

2.) Investor sa zaväzuje pozývať budúceho prevádzkovateľa na preberacie konanie (prevádzkové skúšky, obsyp, uloženie potrubia).

3.) Náklady investičného charakteru sa budú realizovať na náklady investora (rekonštrukcie, preložky, skryté vady, odstránenie nedostatkov v záručnej dobe atď.)

4.) Budúci prevádzkovateľ bude prevádzku a údržbu na predmete zmluvy zabezpečovať podľa schváleného prevádzkového poriadku.

V. Záverečné ustanovenie

1.) V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou dohodou zmluvných strán. Ak nedôjde k dohode ani na úrovni štatutárnych zástupcov zmluvných strán, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd. Príslušný súd je súd budúceho prevádzkovateľa.

2.) Obecné zastupiteľstvo Oravská Jasenica schválilo Zmluvu svojím uznesením č. 165/2014 zo dňa 10.06.2014, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.

3.) Túto zmluvu je možné meniť po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to v písomnej forme. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboma zmluvnými stranami.

4.) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s predmetom zmluvy, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

5.) Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po dve vyhotovenia.

6.) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúceho do kategórie povinná osoba v súlade s § 2 podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Zák.č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák.č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V Oravskej Jasenici dňa: 10.07.2014

V Dolnom Kubíne dňa:

Investor:

Budúci prevádzkovateľ:



Ing. Karol Graňák
starosta obce

Ing. Jozef Revaj
člen predstavenstva
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Ján Banovčan
predseda predstavenstva
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.



V E C : Uznesenie číslo 165/2024 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.06.2024

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10.06.2024 uznesením číslo 165/2024

schvaľuje:

Zmluvu č.203/2024 o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby:

„Rozšírenie verejného vodovodu, Oravská Jasenica – Dielnice –

SO 01 Lokalita nad hlavnou cestou, SO 02 Lokalita nad vodojemom“

v rozsahu:

SO 01 Lokalita nad hlavnou cestou

Vetva „V“ - HD-PE, PE 100, SDR 17 (PN10) - d110 x 6,6mm v dĺžke 235,5 m

SO 02 Lokalita nad vodojemom

Vetva „V“ - HD-PE, PE 100, SDR 17 (PN10) - d110 x 6,6mm v dĺžke 266 m

Počet poslancov	7	<i>Juraj Feranec Mgr., Martin Graňák, Margaréta Koptová Mgr., Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Filip Madleňák Ing.</i>
Počet prítomných	6	<i>Martin Graňák, Margaréta Koptová Mgr., Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Filip Madleňák Ing.</i>
Za uznesenie	6	<i>Martin Graňák, Margaréta Koptová Mgr., Iveta Kušnierová, Peter Laštík, Dominik Madleňák, Filip Madleňák Ing.</i>
Zdržal sa:	0	
Neprítomní:	1	<i>Juraj Feranec Mgr.,</i>

Ing. Karol Graňák

starosta obce

