Priloha €. 2
Specifikacia Diela, Poziadavky slvisiace s realizaciou Diela, odchylky od Projektovej dokumentéacie,
doplnenia Projektovej dokumentacie, Rozsah dokumentacie

1. Specifikacia Diela

1.1 Stavebné povolenie

¢. s.: OU-BB-OVBP2-2024/004555-043
zo dia: 26.02.2024
pravoplatné dna: 15.03.2024

1.2 Nazov Stavby

S0-07.1 — PRELOZKA STL PLYNOVODU

1.3 Miesto realizacie Stavby

k.0.: Rimavska Sobota

na pozemkoch v zmysle Podkladov

1.4 Zmluva o prelozke Nazov: Zmluva o prelozke plynarenského
zariadenia
€. SPP-D:0154/24/SPPD/CEZ
zo dia: 21. 05. 2024
TD/PS/0204/2023/SI zo dna 14.11.2023

1.5 Vyjadrenie Prevadzkovatela distribu¢nej
siete

(vyjadrenie k DSP), a ¢. TD/PS/0019/2024/S| zo
dria 08.03.2024 (vyjadrenie k DRS)

1.6 Projektovad dokumentacia pre predzmluvné
rokovania

S0-07.1 — PRELOZKA STL PLYNOVODU

€. zkazky: 3000/v2/2022

zo dna: 01/2024

projektant: PROMA, s.r.o., BytCicka 16/3492, 010
01 Zilina

zodpovedny projektant: Ing. Peter Tomaska
vypracoval: Ing. Peter Tomaska
hlavny inzinier projektu: Ing. DuSan Bukovan

stupen projektovej dokumentacie: dokumentéacia
pre realizciu stavby

Zhotovitefovi v ramci predzmluvnych rokovani

odovzdana dna: 17.04.2024

1.7 Kontaktné udaje zodpovedného projektanta

(pre vyluCenie pochybnosti sa uvadza, ze
kontaktné udaje sluzia vyhradne na zefektivnenie
komunikacie so zodpovednym projektantom,
najma pri vyjasfiovani Projektovej dokumentécie
apripadna zmena Projektovej dokumentacie
nembéze byt uskutoénend bez  suhlasu
Objednavatefla)

Ing. Peter Tomaska
Tel.: +421 917 939 042

E —mail: petertomaska58@gmail.com

1.8 Nezavisly dozor/Stavebnotechnicky dozor
(najmé, ak je Dielo su¢astou Projektu)

Ing. Jana Kresanekova
Tel.: +421 905 638 868
E-mail: ipgas@ipgas.sk

1.9 Pozadovana sucinnost zo strany
Objednavatela pred odovzdanim Staveniska

(osobitna Specifikacia potrebnej sucinnost, resp.
sucinnost nad ramec poziadaviek Zmluvy)
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1.10 Pozadovana sucinnost zo st

Objednavatela po odovzdani Staveniska
(osobitna Specifikdcia potrebnej sucinnost, resp.

sucinnost’ nad ramec poziadaviek Zmluvy)

rany

1.1 Pocet paré Projektovej dokumentacie,

odovzdavané Zhotovitelovi
(najmenej 4 v zmysle bodu 2.3 i. Zmluvy)

1.11 Odchylky v predmete Diela v porovnani so Zmluvou

1.11.1 Vykopové azemné prace, vykop ryh
amontaznych jam v sulade s Projektovou
dokumentéciou a dalSie ¢innosti podfa Zmluvy

je sucastou Stavby

Zmena: nie

1.11.2 Zabezpelenie dopravného znaclenia
a/alebo smeroviek na Stavenisku v sulade
s Pravnymi predpismi, zabezpelenie jeho
osadenia a udrziavania

nie je predmetom Suvisiacich prac a je povinnostou
Objednavatela

Zmena: ano

1.11.3 Cinnost koordinatora bezped&nosti
v zmysle nariadenia vilady ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko

nie je predmetom Savisiacich prac a je povinnostou
Objednavatela

Zmena: nie

1.11.4 Vystavba pristupovych ciest
k Stavenisku a zabezpecenie vSetkého
potrebného dopravného znadenia al/alebo

nie je predmetom Suvisiacich prac a je povinnostou
Objednavatela

smeroviek na pristupovej ceste v sllade Zmena: nie
s Pravnymi predpismi, zabezpelenie jeho

osadenia a udrZiavanie

1.11.5 Sirka koridoru, ktoru je na realizaciu prac 6m

povinny zabezpecit Objednavatel

1.11.6 VytyCenie plynarenskych zariadeni,
ktoré su Prevadzkované prevadzkovatelom
distribu¢nej siete

je predmetom Sdavisiacich prac

Zmena: nie

1.11.7 Vyberanie Pévodného PZ

Nie je predmetom Stavby (odchylne od toho ako vyplyva
z Projektovej dokumentécie)

Zmena: ano

1.11.8 realiz&cia pripojovacieho plynovodu

nie je predmetom Diela

Zmena: nie

1.11.9 realiz&cia povrchovych Gprav

Nie je predmetom Stavby
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1.12 Poziadavky suvisiace s realizaciou Diela, odchylky od Projektovej dokumentacie/Podkladov
a doplnenia Projektovej dokumentacie/Podkladov

zariadenia,

1.12.1 Veci, material alalebo technologické X

Objednavatel

ktoré ma podla Zmluvy obstarat

1.12.2 Pri realizacii Diela je okrem zariadeni uvedenych v Projektovej dokumentacii pripustné pouzit vyhradne
rovnocenné nahrady a technologické zariadenia, ktoré budu schvalené Prevadzkovatelom distribuCnej siete
formou vyjadrenia, ktoré zabezpeci Zhotovitel.

2. Dokumentécia
2.1 Rozsah Dokumentacie, ktord je Zhotovitel povinny vzmysle Zmluvy odovzdat’
Prevadzkovatel'ovi distribu¢nej siete

a. Zhotovitel je povinny zabezpeCit a odovzdat Prevadzkovatelovi distribuCnej siete nasledovnu
dokumentéaciu:

1
2
3.
4

o

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Supis nedorobkov, ktoré nebrania bezpec¢nému prevadzkovaniu odovzdaného plynovodu
Z4pis o napusteni plynu a odvzdu$neni

Pracovny postup prepojovacich prac, vratane schémy prepoja a odstavky

Doklady od napojenia plynarenského zariadenia na distribu¢nu siet’ (po ukonceni montaznych
prac)

Zivnostensky list zhotovitela

Opravnenie zhotovitela na vykon montaznych prac, vydané opravnenou pravnickou osobou

OsvedcCenie odbornych pracovnikov na vykon revizii plynovych zariadeni, vydané opravnenou
pravnickou osobou

Preukaz / OsvedCenia odbornej spdsobilosti (stavebny dozor, stavbyveduci, montazni
pracovnici)

Osvedc&enia zvaracov (doklady o odbornej spdsobilosti)
Osvedcenia izolatérov, vratane zadkolenia na deklarovany paskovy systém
Dennik izolatéra

Atesty od pouzitého materialu (napr. potrubie, tvarovky, prechodky, uzavery, obliky, pridavny
zvaraci material, izolacny material, piesok, signalizany vodi¢, izolacny spoj a iné)

Atest tlakomeru pouzitého na tlakova skusku

Dennik montaznych prac — zvaraci dennik

Zaznam o ukladani potrubia a zvarania

Stavebny dennik

Zé&pis o elektroiskrovej skuske izolacie

Zaznam o Cisteni potrubia

Zaznam o defektoskopickych meraniach a doklad o kontrole zvarov preziarenim

Protokol o vizualnej kontrole zvarov
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21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33
34

doplnenia Projektovej dokumentacie, Rozsah dokumentacie

Protokol o premerani izolatného spoja, ak bol izolaCny spoj pouzity

Protokol o premerani izolaného odporu ocelovych chrani€iek voci plynovodu, ak boli pouzité
Zapis o vykonanej tlakovej skuske, vratane technologického postupu tlakovej skusky
Zaznam z priebehu 24, prip. 6 hodinovej tlakovej skisky

Osvedcenie o Uradnej tlakovej skuske a InSpekéna sprava, vydané opravnenou pravnickou
osobou

Sprava o vychodiskovej revizii plynového zariadenia a elektrického zariadenia, ak je suéastou
stavby

Potencidlovy diagram Us a Uz potencidlov merany referencnou elektrédou Cu/CuSO4 na
vSetkych vybudovanych meracich objektoch, ak nie je suCastou stavby zariadenia aktivnej
protikor6znej ochrany

Zaverec€na sprava z komplexnych skuSok systémov katédovej ochrany, preverujucich funkénost
vSetkych zariadeni protikor6znej ochrany a dosiahnutid Gcinnost ochrany

Doklady o likvidacii $kéd spbésobenych Stavbou

Odborné stanovisko ku konstrukénej dokumentacii, vydané opravnenou pravnickou osobou,
vratane osvedcenia

Projektova dokumentacia stavby, vratane prehladu povolenych odchylok od projektu;
kompletného odsuhlaseného realizacného projektu stavby so zakreslenymi zmenami pri vystavbe
a vykresmi skuto€ného vyhotovenia potvrdené projektantom a zhotovitefom; schémy
vybudovaného plynovodu s uzdvermi a chrani¢kami)

Geodetické porealizatné zameranie skutoéného zhotovenia stavby, vratane prepojenia na
existujucu distribuénu siet v analégovej (papierovej) forme a digitalnej forme (stradnicovy systém
S-JTSK, trieda presnosti 3, spracovanie v grafickom systéme MicroStation s geodetickou
nadstavbou TePlyn v.3.7.)

. Zoznam parciel, na ktorych sa prelozené zariadenie/zariadenia nachadza/nachadzaju

. Iné (napr. Zapis o odstraneni chyb a nedorobkov, ai.)

b. Zhotovitel je v ramci preberacieho konania povinny odovzdat Prevadzkovatelovi distribu€nej siete aj
dokumentéaciu, ktord v zmysle Zmluvy zabezpecuje Objednavatel a ktori Objednavatel odovzdava
Zhotovitelovi v ramci Podkladov, a to:

1. Kolaudac¢né rozhodnutie (uzivacie povolenie);

2. Stavebné povolenie alebo izemné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestneni stavby);

3. Projektova dokumentécia stavby, vratane prehladu povolenych odchylok od projektu;
kompletného odsuhlaseného realizaéného projektu stavby so zakreslenymi zmenami pri vystavbe
a vykresmi skutocného vyhotovenia potvrdené projektantom a zhotoviteflom; schémy
vybudovaného plynovodu s uzavermi a chrani¢kami)

4. Dohoda o preloZke plynarenského zariadenia;

2.2 Rozsah Dokumentacie, ktori je Zhotovitel povinny vzmysle Zmluvy odovzdat’

Objednavatelovi:

Zhotovitel je povinny zabezpedit a odovzdat Objednavatelovi nasledovnu dokumentaciu:

1.

2.

Dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim zmien oproti Projektovej dokumentécii,
vratane geodetického zamerania skuto¢ného vyhotovenia pred Kolaudéaciou (vo forme v zmysle
bodu 2.3 i. Zmluvy);

Fotoképiu stavebného a montazneho dennika pred Kolaudéaciou;
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3. Ktorykolvek z dokladov podla bodu 2.1 a. tejto Prilohy €. 2, ak o to Objednavatel poziada este
pred Ostrym prepojom

4. Kladné porealiza¢né vyjadrenia ostatnych spravcov jestvujucich inZinierskych sieti krizovanych
plynovodom pred Kolaudaciou (uvedené vyjadrenia je mozné preukazat aj formou zapisu
v stavebnom denniku)

5. Zaznamy o evidencii a likvidacii odpadov z vystavby pred Kolaudaciou




