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’ Asproli1e34/2024
ZMLUVA O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY
A ODOLNOSTI

L=

uzavreta podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov a podfa §
14 zékona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sidlo: Radianska 71, 813 11, Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto
Pravna forma: Statna rozpoétova organizacia v zmysle zékona ¢.523/2004 Z. z.

o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych z&konov v zneni neskorsich predpisov

ICO: 00166073

Bankové spojenie: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Cislo Gétu:

IBAN:

Statutarny organ/konajica osoba:  JUDr. Andrej Holak, generalny tajomnik sluZzobného tradu

(dalej ako ,Vykonavatel)

a

Nazov: Krajsky sud v KoSiciach
Sidlo: Starova 29, 041 51 Kosice
ICO: 00215783

Statutamy organ/konajiica osoba:  JUDT. Frederika Zozulakova

Adresa pre doru¢ovanie':
Postova adresa’:

Bankové spojenie: Statna nokladnica
Cislo uctu:

IBAN:

(dalej ako ,Prijimatel™)

(Vykonavatel a Prijimatel sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti oznaCuju dalej spologne aj ako ,zmluvné strany" a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana".

! Vypini sa v pripade, ak adresa pre dorudovanie (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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1.1.

1.2,

1.3.

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

217.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnt si&ast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha &. 1, ktorl tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej fen ,Obchodny
zakonnik')  blizie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouZivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktort tvori Opis Projektu. Zmluva
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkjch priloh v zneni
neskorsich zmien adoplneni sa vtexte oznatuje ako ,Zmluva‘. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte
oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®,

Pojmy pouZité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavéznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom a v nadvéznosti na Pravny ramec, Priame vyzvanie a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odli$ne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na icely tejto Zmluvy sa bude vykladat podia definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek prévny predpis znamena
prisiudny pravny predpis v Uinnom zneni. V pripade Upiného zrudenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov, ktoré sii svojim obsahom a podstatou

svwe

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvarajl tito Zmluvu za Géelom realizacie Casti investicie v rAmci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Pian obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného
vods. 2.3 &lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, prifom podmienky Realizacie
Projektu si okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraji tito Zmluvu na zéklade Priameho vyzvania na uzatvorenie Zmluvy
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zo diia 4.6. 2024. (dalej len ,Priame vyzvanie®).

Predmetom tejto Zmluvy je Gprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzZitie Prostriedkov mechanizmu na realiziciu Projektu, ktory je
predmetom Priameho vyzvania:

Nazov Projektu: Modemizacia budovy Krajského stdu v KoSiciach - faza 1. (prava projekfove]
dokumentacie a zabezpedenie inZinierskej Ginnosti, autorského dozoru a stavebného dozoru afaza 2.
realizacia stavebnych préac. ‘

Kod Projektu: 15101-13-P21-00021

Nazov investicie: Investicia 1: Reorganizacia sudov - renovacia budov

Nazov komponentu: Komponent 15 — Reforma justicie

Vykonavatel’ sa zavazuje, 7e na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
Gdelom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmiuvy, Zavdznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zaviznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podfa Zmluvy Riadne a V&as tak, aby bol dosiahnuty Ciel’ Projektu a udrzany po¢as Doby udrZatefnosti
Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené v Priamom vyzvani a vyplyvajlce
z Pravneho ramca musia byt spinené aj pocas platnosti a U¢innosti Zmluvy, ak z Priameho vyzvania,
Zaviznej dokumentacie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
nevyplyva nieéo iné. Prerudenie pinenia alebo porusenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podfa prvej vety sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa Clanku 11 VZP, ak
z Pravneho ramca a/alebo zo Zaviznej dokumentécie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V stvislosti s preukazanim plnenia Cief'a Projektu je Prijimatel povinny zabezpecit, aby boli osobné Udaje
spraclvané v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi; uvedené plati bez ohfadu na to, ¢i ide
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2.8.

3.1

3.2.

3.3.

34.

3.5.
3.6.

3.7.

0 0sobné udaje ziskané od dotknutej osoby alebo o daje ziskané z informaéného systému tretej osoby. Na
(cely Zmluvy je dotknutou osobou - fyzicka osoba v zmysle ¢l. 4 ods. 1 nariadenia Eurdpskeho Parlamentu
a Rady EU &. 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spracvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane idajov").
Vykonavatel sa zavizuje vyuZivat dokumenty sivisiace s Priamym vyzvanim ako aj Projektom vylucne
osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej dokumentéacie zapojenymi najma do
procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly Priameho vyzvania a/alebo
Projektu a ich zmluvnymi partnermi, ktori st viazani zavazkom miéanlivosti, ¢im nie st dotknuté osobitne
predpisy tykajuce sa poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel’ zaroveri berie na vedomie
zverejnenie informécii, vratane osobnych Gdajov, o Prijimatef'ovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na
ugely zoznamu prijimatelov, ktory zverejfiuje a aktualizuje Vykonavatel’ na svojom webovom sidle v silade
s § 16 ods. 8 z&kona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

Vrozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravnom ramci aZéavéznej

dokumentacii Vykonavatel' poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vysky

24 432 472,67 EUR bez DPH (slovom dvadsat$tyri milionov Styristotridsatdvatisic Styristosedemdesiatdva

eur a Sestdesiatsedem centov), tj. 29318967,20 EUR sDPH (slovom dvadsatdevat milionov

tristoosemnaésttisic devatstodestdesiatsedem eur a dvadsat centov) ¢o predstavuje 100 % (slovom : jedno
sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpeené zdroje financovania Projektu vo vyske sumy 0,00 EUR (slovom: nula eur), ¢o
predstavuje 0 % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

b) v pripade vzniku vydavkov v stvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie si Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu ana jeho udrZanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na hradu vetkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom zalohovej platby, predfinancovania, refundécie a ich kombinaciou.
Kone&na vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uri na z&klade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1 &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatefom nesmie byt
prekroGena. Prijimatel’ siiasne berie na vedomie, Ze vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutotne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluZieb, tovarov a stavebnych prac, od posudenia vySky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidia
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, U¢elnosti a U¢innosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podfa Elanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov za¢ina plyn(t diiom 01.01.2023 a kongi najneskdr 30.06. 2026 (dalej

len ,Obdobie opravnenosti vydavkov®).

Prijimatel’ sa zavizuje, Ze pri Realizacii Projektu neddjde ku Dvojitému financovaniu podfa Clanku 1

VZP. Prijimatel sa zavézuje, Ze neprijme a nebude poZadovat dotaciu, prispevok, grant alebo inli formu

podpory na Realizaciu Projektu, na ktory st poskytované Prostriedky mechanizmu, ktora by

predstavovala Dvojité financovanie z inych zdrojov z rozpo€tu Eurdpskej unie (dalej len ,EUY, z inych
nastrojov financnej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*) zo zahrani¢ia alebo z inych
verejnych zdrojov. Prijimatel zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuté dotacia, prispevok, grant alebo
ina forma podpory na Realizaciu Projektu, na ktorli poZaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu,
ktora by predstavovala Dvoijité financovanie z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov
finanénej podpory poskytnutej SR zo zahranidia. Ak sa Prijimatel’ dozvie o skutoénostiach, ktoré by mohli
predstavovat Dvopte financovanie podia tejto Zmluvy alebo podla ¢l 9 nariadenia (EU) 2021/241 alebo
sa dozvie o tom, Ze na dosiahnutie Ciel'a Projektu boli alebo maju byt Prijimatel'ovi poskytnuté prostriedky

z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo zahranicia, ktoré

by mohli predstavovat Dvojité financovanie, je povinny o tychto skutoénostiach informovat Vykonavatel'a

bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade poru$enia uvedenych povinnosti ide o podstatné
poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuje, ze

je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
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o registri partnerov*) a tento zapis bude trvat minimalne po¢as doby uvedenej v § 4 ods. 1 z&kona o registri
partnerov. Ak Prijimatel’ nespini povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa
¢lanku 11 VZP.

3.8.  Prijimatel' poskytne Vykonavatel'ovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
zZlctovanie zélohovej platby alebo priebezné platba) nazov / obchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatefov, aldaje o Koneénom uzivatelovi vyhod dodavatelov vrozsahu meno, priezvisko
a datum narodenia, ak je Prijimatel osobou povinnou postupovat pri zadavani zakazky podfa pravidiel
verejného obstaravania v stlade pravnymi predpismi EU alebo pravnymi aktami EU alebo zakonom o
verejnom obstaravani; uvedené sa neuplatni, ak dodavatel je subjektom verejnej spravy podfa § 3 ods. 1
zékona o rozpoGtovych pravidiach.

3.9. Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich ¢ast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo $tatneho rozpoétu SR. Prostriedky mechanizmu su zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpoctu
Eurdpskej tnie a neopravnené nakladanie s nimi moze predstavovat trestny ¢in poSkodzovania finanénych
zaujmov Eurdpskej unie. Na kontrolu a audit pouZitia tychto finanénych prostriedkov a na ukladanie a
vymahanie sankcii za poruSenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci
a Zaviznej dokumentacii. Prijimatel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly a auditu pouZitia Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatel'a a inych Opravnenych os6b v stlade s ¢lankom 13 VZP.

3.10. Prijimatel’ sa zavézuje, Ze poskytnutim alebo pouZitim Prostriedkov mechanizmu neddjde k poruSeniu
restriktivnych opatreni alebo sankcii EU, k porudeniu injch sankcii alebo obdobnych opatreni, k
dodrziavaniu ktorych sa SR zaviazala, ani k poruSeniu zékona €. 289/2016 Z. z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii a o dopineni zakona &. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investitnych sluzbach
a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni neskorsich predpisov. V
pripade porusenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmiuvy podfa €lanku 11 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1, Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
4.1.1. Prijimatel sa zavizuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP") nasledovne:
Pri vydavkoch, ktoré vznikli pred uzatvorenim tejto Zmluvy, Prijimatel’ predklada ZoP formou
refundacie do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od nadobudnutia (Cinnosti Zmluvy. V pripade
financovania vydavkov, ktoré vznikli alebo vzniknd po nadobudnuti GCinnosti Zmiuvy plati, Ze
Prijimatel’ predkiada ZoP v zAvislosti od uplatneného systému financovania:
(i) do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od vzniku vydavku pri refundécii,
(i) do 10 (slovom: desiatich) pracovnych dni od doruenia faktlry za dodane sluzby alebo
tovary pri predfinancovani,
(i) minimalne mesiac pred planovanym ¢erpanim vydavkov pri zalohovych platbach.

Zaverednli ZoP Prijimatel predloZi najneskér do 30 kalendamych dni po Ukonéeni vecnej realizacie
Projektu. V pripade kombinécie systémov financovania plati, Ze ZoP sa predklada samostatne za
kazdy jeden z uplatiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel
v Zavéznej dokumentacii.

4.1.2. Za léelom pravidelného ziskavania informécii o implementacii Projektu ma Prijimatel' povinnost
predkladat monitorovacie spravy nasledovne:
4121 Prva monitorovacia sprava bude predloZend najneskér do 2 mesiacov od datumu
nadobudnutia GGinnosti Zmiuvy , pokial v danom monitorovacom obdobi nebola predioZené
ZoP, ktorej sGigastou boli monitorovacie udaje,
4.1.2.2 Prijimatel bude po¢as Realizacie Projektu prekladat monitorovacie spréavy v zmysle ¢l. 5,
ods. 3 VZP v $tvrtroénej periodicite, a to vzdy do 5 (slovom piatich) pracovnych dni od
skonéenia kalendarneho Stvrtroka, za ktory sa monitorovacia sprava predklada, ak sa
Vykonavatel nedohodne s Prijimatelom na inej periodicite predkladania monitorovacich
sprav,
4.1.2.3 Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatel'ovi zavere¢n( monitorovaciu spravu spolu so
zaverednou ZoP,
4124 Prijimatel bude poéas Doby udrZatelnosti Projektu prekladat nasledné monitorovacie
spravy v zmysle &l 5. ods. 5 VZP, ktoré musia byt predioZené najmenej kazdych 12
mesiacov odo diia Ukoncenia realizacie Projektu.
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4.2.

43.

44.

4.5.

46.

47.

438.

9.1

S ohladom na charakter Prijimatela a Projektu sa na zmluvny vztah nasledovné ustanovenia VZP neaplikuju:
4.21.  Clanok 12 ods. (3) VZP

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 (slovom: pét) rokov.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore
s pravidiami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &. 358/2015Z. z. 0
Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimainej pomoci a o0 zmene a doplneni niektorych
zékonov (zékon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, Ze poas Realizacie Projektu a Doby
udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skutocnosti, na zaklade ktorych by bolo mozné postdit poskytnutie
Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EU a
SR pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU a SR pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel tito podmienku porusi,
ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Ak Prijimatel zmeni charakter Aktivit alebo bude v ramci Projektu alebo v sivislosti s nim vykonavat
akékolvek akony, v dosledku ktorych by doSlo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore
s uplatnitelnymi pravidlami EU a SR pre oblast $tatnej pomoci, s uplatnitelnymi pravidiami EU a SR pre pomoc
de minimis alebo so zakonom o $tatnej pomoci, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP
a Prijimatel je povinny vratit a zarover Vykonavatel' je povinny vyméct vratenie Statnej pomoci/pomoci de
minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajicimi z pravnych predpisov SR alebo
pravnych aktov EU, spolu s trokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajicim z prislusnych pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU.

Prijimatel’ je povinny zabezpegit, aby bol Projekt v stlade s Principom ,vyrazne nenarusit* v silade s ¢l. 5
ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavézné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavézné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poZiadaviek vyplyvajicich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovsetkym ¢l. 4 a
11, tykajlcich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiajl, tam kde je to technicky uskutoénitelné a ekologicky
relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajuce sa zabezpecenia prepustania
ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentécie pre vystavbu rybovodov),
manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo
potencialu dotknutého vodného Gtvaru. Projekt neméZe vyrazne narusit ziaden z environmentélnych cielov
(zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity
a ekosystémov) uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o taxonémii v zmysle Priameho vyzvania. V pripade porusenia
uvedenej povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuje predlozZit Vykonavatelovi vSetky podklady potrebné k vypracovaniu Stidie
uskutocnitelnosti Projektu podla nariadenia viady ¢. 174/2019 Z. z. o podmienkach vypracovania Stidie
uskutoGnitelnosti investicie a $tudie uskutocnitelnosti koncesie v platnom zneni a poskytnut sucinnost’ pri
zapracovani odpori¢ani z hodnotenia Ministerstva financii SR, predpokladanej hodnote z&kazky a kritériam,
ktoré maju byt pouZité pri obstaravani.

V pripade ak S$tadia uskutoCnitelnosti Projektu a/alebo hodnotenia Ministerstva financii SR podla
predchadzajuceho odseku vyhodnotia, Ze navrhnuté riesenie Projektu alebo jeho obstaravania je neefektivne
alebo nehospodarne, Prijimatel je povinny preverit a vyuzit moznosti takych Uprav v zmysle odporucani z
hodnotenia Ministerstva financii SR, ktoré umoznia dosiahnut hlavné ciele Projektu pri zabezpeceni
vyZadovanej efektivnosti. Ak tak neurobi, uvedené sa moze povazovat za podstatné porusenie Zmluvy podfa
¢lanku 11 VZP a Vykonavatel ma pravo od Zmluvy odstupit.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje
pisomnu formu, v ramci ktorej s zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podia ods.
2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuzivaji pre svoju
komuniké&ciu prednostne elektronickd formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavézujl, Ze v nevyhnutnych
pripadoch mdZe mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto
pripade pre vzajomnu pisomn( komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi
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Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy spdsobom
v sllade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoéiiovat

prostrednictvom doporuéeného doru¢ovania zasielok.

5.3. Zmluvné strany si zaroveri dohodli ako mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zasielok v listinnej

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

podobe dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatefovi je mozné
vyluéne v Gradnych hodinach podatelne Vykonavatel'a zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.
Elektronickou formou komunikacie podfaods. 5.1. &lanku 5 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
sa rozumie najma:

54.1. bezna komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatelovi moZnost komunikovat prostrednictvom takého informacného systému.
Sposob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavdznej
dokumentacii,

54.2.  vostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuju pouZivat emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy v sulade s
¢lankom 10 VZP,

54.3.  komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuji
mat zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej
moci, iba o vyuZivanie existujacich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade doruCenia oznamenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost”) sa za der

dorucenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy

podla tohto ¢lanku povaZzuje najblizsi pracovny defi bezprostredne nasledujici po kalendarnom dni, kedy
bola pisomnost uloZzena do elektronickej schranky zmluvnej strany, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za

dorucenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pri¢om za defi doruenia

pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu GloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak neddjde
k jej vrateniu podfa ods. 5.6.3. €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym dorucenim,

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spét (bez ohfadu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy"),

podfa toho, ktora skutonost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za dorudeni momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sluZiacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosiefatelom, pride potvrdenie o Uspe$nom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o ispeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podia tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
ucelom realiz&cie doru¢ovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budl v ramci tejto formy komunikécie
zavézne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nespinenie tejto povinnosti bude zataZovat t zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doruCena na neaktualnu e-mailov( adresu sa
bude povazovat na Ucely tejto Zmluvy za riadne doruéend,

5.7.2.  vzéjomne si pisomne oznamit vSetky (daje, ktoré budd potrebné pre tento spdsob dorucovania,

5.7.3. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat v3etky
parametre pre spinenie poziadavky tykajlcej sa potvrdenia doruCenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna
strana, ktorda ma tento technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane,
pricom sa uplatni postup podia ods. 5.7 prvej vety za bodkogiarkou €lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel’ je zodpovedny za riadne oznaenie poStovej schranky na ucely pisomnej komunikacie

zmluvnych stran.
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58.

6.1.

6.2.

6.3.

Zmluvné strany sa zavazujl, ze vzajomna komunikécia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. KaZda dokumentacia
predkladana Prijimatefom v sivislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom
jazyku, Geskom jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. V pripade, ak
bola dokumentécia vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouZitie pre ucely
Projektu alebo Zmluvy je potrebny tradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel' v Priamom
Vyzvani alebo v Zavaznej dokumentacii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla
§ 5a ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informécii)
povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobida Géinnost kalendamym diiom nasledujicim po kalendarnom
dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmliv. Za sii¢asného reSpektovania ochrany osobnosti
a ochrany osobnych idajov zmluvné strany vyhlasujl, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené
informéacie, ktoré sa nemodzu spristupnit podla prislusnych ustanoveni zakona o slobode informacii.

Tito Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,

pricom akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a vzostupne

o&islovaného dodatku k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v €lanku 10 VZP) nie je stanovene inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uritl a jej platnost a icinnost konci 30. kalendarny defi po predloZeni

poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktor je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatefovi v

stlade s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, Ze ma namietky vo

vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajlicich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel

Prijimatelovi oznamil, Gginnost Zmluvy konéi diiom, kedy Vykonavatel’ doru¢i Prijimatel'ovi oznamenie

o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné

monitorovacie spravy, konéi platnost a (¢innost Zmluvy Finanénym ukoncéenim Projektu. OdliSne od

predchadzajlicej vety konci platnost a Géinnost Zmluvy v pripade:

6.3.1. ods. 4 pism. g) &lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost kongi 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finannych vztahov medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom na zéklade Zmluvy, ak nedoslo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;

6.3.2.  tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad porudenia povinnosti
vyplyvajicich pre Prijimatel'a, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri€om ich platnost a Gi¢innost konci
s platnostou a G¢innostou predmetnych ¢lankov.

6.3.3. Projektu, vramci ktorého doSlo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis; platnost
a (Ginnost ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 14 VZP trva po dobu stanovent v bodoch (i) a
(ii) tohto odseku:

(i) platnost a Gicinnost ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP konéi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30.
kalendameho dia po predloZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktora je
Prijimatel’ povinny predloZit Vykonavatel'ovi v stlade s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel
vtejto lehote Prijimatelovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu k plneniu povinnosti
vyplyvajlicich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel Prijimatelovi
oznamil, platnost a ucinnost Zmluvy konéi uplynutim 10 rokov odo dria, kedy Vykonavatel
dorudi Prijimatel'ovi oznamenie o vysporiadani namietok a

(ii) platnost a Gcinnost &lanku 14 VZP v svislosti s vymahanim Statnej pomoci/pomoci de
minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU konéi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. kalendameho diia po predlozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktorl je Prijimatel povinny predioZit
Vykonavatel'ovi v sulade s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel' neoznamil
Prijimatelovi, Ze m& namietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy.
V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel Prijimatel'ovi oznamil, platnost a G¢innost Zmluvy
konéi 10 rokov odo dria, kedy Vykonavatel' doru¢i Prijimatelovi ozndmenie o vysporiadani
namietok.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych v Priamom vyzvani. Nepravdivost tohto
vyhlasenia Prijimatela sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa élanku 11 VZP.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze v3etky vyhlasenia zaslané Vykonavatel'ovi pred podpisom Zmluvy, st pravdivé a
zostavaju Ucinné pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlésenia Prijimatela
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajice z tejto Zmluvy sa riesia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlive
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, je ktorakolvek zo zmluvnych stran opravnena
obratit sa na vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym alebo nedcinnym v désledku jeho rozporu s
pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost alebo netcinnost celej Zmluvy,
ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne
vzajomnym rokovanim nahradit neplatné alebo neG¢inné zmluvné ustanovenie novym platnym
ustanovenim tak, aby zostal zachovany el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy medzi Vykonavatelom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne sthlasia, Ze ich z&vazkovy vztah
vyplyvajuci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zarove zmluvné strany sthlasia a bert
na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatel'om a Prijimatefom vztahom
stkromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného zékonnika Prijimatel’ vyhlasuje, Ze predlzuje premiCaciu dobu na
pripadné naroky Vykonavatela tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
alebo ich ¢asti na 10 rokov od doby, kedy premi¢acia doba zacala plynut po prvy raz, alebo do
ukoncenia prebiehajiceho stidneho alebo iného konania, podfa toho, ktora skutonost nastane
neskor.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
preditali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvarajl v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vdlu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 5 rovnopisoch, z toho 2 pre Prijimatela a3 pre
Vykonavatel'a. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v sulade so z&konom €. 272/2016 Z. z. o
déveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnltornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zékon o ddveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochéadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych stran su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouZitd kvalifikovana elektronicka Casova peciatka podlfa zakona
o déveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou sti¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha €. 1 VZP
Priloha ¢. 2 Opis Projektu

V Bratislave dii@ ..........ccco.....

27 JOL 2024 30 -07- 2024

........... V KoSiciach dna .................

Ministérstvo spravodljvosti Slovenskej republiky Krajsky sud v Kosiciach
v_zastupeni v zastUpeni
JUDr. Andrej Holak JUDr. Frederika Zozulakova
generalny tajomnik sluzobného tradu predsednicka sudu
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah §
Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA .....cc.c..corserirrsesmsssesssessssssssssssssssss oo 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ......c.ccocovmriemsverssesssssssssssssssssisssssssneson 7
Clénok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM......ccccovvrsevsvviivrsne 8
Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY ......cccccoccvimscomssrmsinecssisnssssesssnsss ORI ———— 9
Clénok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII...c..cooovsvescvssississnsnssinn 10
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITEENOST.....ooocovvcrrscnsssssssssssssssssessssssessens 11
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV.......ccccemivrmmssssssssnssssssssisssssssssssssssssssssss s 12
Clénok 8, PREVOD & PRECHODNPRAY A POVINNOST! .ocvussrismecenusmsmussmmmpmmsms s scsvrssscseimescns e 14
CIANOk 9. REALIZACIA PROJEKTU ...ovvvveverscrersssssenssssesesssssssssssssesssssssessssssssssssssssssssssssss s 15
1 [0 (T ) T —— 18
Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY .....c.cccoeooveierrmnrsomsionssssssssssesssss s oo 20
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA. .....covvsvevees 22
ClANOk 13. KONTROLA A AUDIT ......ooccvvriseesnonsosssssesssssssssssssssssssssss s oo 2
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ..oocccvvvvnssrsssssscnssssssesssssssssssssssssnssssssssnes 25
oo A S E e 26| O —————— 26
CIANOK 16. UCTY PRIIMATELA ..cccccrverreresmernssivessssmssesssessessssssssssssssssssssssssssssssssess s 27
CVYAEIOR, 137, TPILIATERY e eenseosii 555585535503 A0S GRS ETSE A 27
Clanok 17a. Systém predfinanCovania. ... s 28
Clanok 17b. Systém zalohOvyCh PIAHED.........c.vrrereceecnririi s 29
Clanok 17¢. System refuNdACIE........cccvvruriireiri s 31

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*) su neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravujli prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v3etkych priloh v zneni neskorsich zmien
a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsSich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu*. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouZité v VZP su zavézné pre celli Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhm &innosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vy€lenenymi finan¢nymi
prostriedkami poéas Obdobia realizacie Projektu stanoveného v Priamom vyzvani; Aktivity Projektu su
uvedené v Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analjzu udajov s ciefom uréit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujlcej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odli$nd lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena vods. 3.1. Clanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktord je planovana a urend na financovanie Projektu (t,.
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny
aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminologia



vydavky" aj pre ,naklady" podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. Gctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o uctovnictve®);
Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu, ktoré maju byt
zabezpetené Realizaciou Projektu v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie pocas Doby udrzatelnosti
Projektu v stlade s &lankom 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie
Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis projektu;
Doba udrzatefnosti Projektu -~ doba, pocas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka Je urdena vélanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zaina plynut v kalendamy den ktory nasleduje po kalendamom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonéeniu Projektu;
Dvojité financovanie - Dvojitym financovanim sa rozumie najma situacia, ak sa na Realizaciu Projektu
alebo jeho Casti alebo na dosiahnutie vysledku Projektu alebo jeho Casti dospeje nielen pouzitim
Prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpo¢tu EU, z inych nastrojov financnej podpory
poskytnutej Slovenskej republike zo zahraniéia alebo zinych verejnych zdrojov, pri€om taketo pouZitie
nebolo vopred odsuhlasené Vykonavatelom. Za Dvojité financovanie sa povazuje aj situécia, ak vysledok
Projektu alebo jeho &asti je preukazovany Eurdpskej komisii v ramei roznych nastrojov podpory bez ohladu
na spdsob preukazovania vysledku. Dvojité financovanie predstavuje aj porudenie ustanovenia ¢lanku 9
Nariadenia (EU) €. 2021/241.
Finanné ukonéenie Projektu — defi, kedy po Ukonceni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatefovi
uhradené/zu¢tované Prostriedky mechanizmu;
Koneény uzivatel' vyhod - fyzicka osoba podfa § 6a zakona ¢. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizaciou
prijimov z trestnej Ginnosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.
Konflikt zaujmov — postup v rozpore s § 24 zakona o mechanizme alalebo v rozpore s ¢l. 61 nariadenia
Europskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢. 2018/1046 z 18. jula 2018 o rozpoctovych pravidlach,
ktoré sa vztahuju na vSeobecny rozpocet Unie, o zmene nariadeni (EU) &. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013,
(EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) €. 223/2014, (EV) .
283/2014 a rozhodnutia €. 541/2014/EU a 0 zruseni nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni.
Lehota - ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuji pracovné dni. Lehota uréené podfa dni zaCina
plynit prvym pracovnym diiom nasledujicim po kalendarmom dni, kedy nastala skutoCnost ur€ujica
zadiatok lehoty. Lehota koné&i okamihom uplynutia posledného dfia lehoty. Lehota pocitana podta tyzdiov,
mesiacov alebo rokov na dely Zmluvy zaéne plynit diiom, kedy nastala skutoénost, ktora je rozhodujlca
pre jej zadiatok a kongi uplynutim toho kalendameho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s diiom, ked nastala skutotnost urujica zaciatok lehoty. Ak takyto kalendamy defi v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny deri v mesiaci. Ak nepripadne posledny deri lehoty na pracovny den,
ale na sobotu, nedelu alebo na defi pracovného pokoja podfa zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
241/1 993 2.2.0 statnych sviatkoch, dnoch pracovneho pokoja a pamétnych dﬁoch v zneni neskoréich
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pnpade ak ukonCenie pInema mé nastat’ najneskdr v konkrétne
stanoveny datum oznaceny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukoncenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;
Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej unie (dalej len LEU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom Coho je alebo by bolo poskodenie
véeobecného rozpottu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud zmenSenim, alebo stratou Vynosov
plynucich z viastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou
poda .1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane
finanénych zaujmov Eurdpskych spologenstiev v platnom zneni. Na Ugely spravnej aplikacie podmienok
tejto definicie Nezrovnalosti sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najmé podvod, korupcia,
Konflikt zaujmov a Dvoijité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych néstrojov podpory Europskej
(nie,
Narodna implementaéna a koordinaéna autorita alebo NIKA - organ uréeny zakonom o mechanizme,
ktorého posobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zadatia realizacie Projektu az po Ukoncenie vecnej realizéacie
Projektu;



Okolnost' vyluéujiica zodpovednost’ alebo OVZ - prekézka, ktora nastala nezévisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tito prekézku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tiez ze by v Case vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vyluéujiicej zodpovednost s obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla zjej
hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, &i urcita skutoénost je OVZ, sa pouzijii ustanovenia upravene
v tejto Zmiuve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik"), ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako
vyplyvaja z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej ien ,SR*) a pravnych aktov EU, Zavaznej
dokumentécie a tejto Zmluvy;
Opis Projektu ~ tvori Prilohu ¢. 2 Zmiuvy a obsahuje najmé relevantné udaje poskytnuté v Kladne
posidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. SiCastou Opisu Projektu je najmd Rozpolet
Projektu, definovanie Ciefa Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projekiu aich
¢asovy harmonogram;
Opréavnené obdobie realizacie Projektu - obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat
Projekt a ukonit vecni realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel urCi
v Priamom vyzvani;
Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutone vznikli aboli uhradené Prijimatefom v sivislosti s
Realizéciou Projektu podfa Zmluvy, ak splnaju pravsdla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povaZujii aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuie;
Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, uréena v Pravnom rédmci. Za Opravnent osobu je povaZzovana najma.
a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatef,
c) NIKA,
d) Urad vi4dneho auditu,
e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvys$si kontrolny Grad SR,

g) Organy Statnej spravy podfa § 2 zakona ¢. 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a o zmene a doplneni

niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

i) Eurépska komisia,

j} Organ zabezpecujdci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokurattra (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v stlade s Pravnym ramcom niektorym z vy33|e uvedenych subjektov.
Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatefom (a to
priamo alebo nepriamo tym, Ze upravujli skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi
Viykonavatefom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU - pnmarne pramene prava EU (najmé zakladajuce zmluvy;
dopinky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristupeni k EU); sekundame
pramene prava EU (nanadema smernice, rozhodnutia, odporicania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvajl prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i, nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jila 2018 o

rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na vseobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadent (EU)

¢. 1296/2013, ( EU)c 1301/2013, (EU)c 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)

&. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) ¢&. 283/2014 a rozhodnutia €. 541/2014/EU a o zrudeni

nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpotovych
pravidlach®),



i,

Vi,

vil.

nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriad uje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EV)
2021/2414),

nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanCnych
zaujmov ES"),

. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni plnenia

environmentalnych cielov v platnom zneni (nariadenie o taxonomii),

vykondvacie rozhodnutie Rady o schvaleni postidenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady"),
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopliia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy aodolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatefov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti,

viil.nariadenie Eurdpskeho Parlamentu a Rady EU & 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri

spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto idajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane tdajov"),

ix. smernica Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 o baji proti podvodom, ktoré poskodzuji

finanéné zaujmy Unie, prostrednictvom trestného prava,

x. nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za

zlugitelné s vnitornym trhom poda ¢lankov 107 a 108 zmluvy (U. v. EU L 187, 26.6.2014, s. 1).

b) pravne predpisy SR, a to najma:

I
i.

iv.

V.
vi.

Vi,

viii.

iX.
X.

Xi.

Xii.

Xiii.

zakon o mechanizme,

zékon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidiach verejnej spravy a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o rozpodtovych pravidlach®) ,

zékon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

zakon &. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o finantnej kontrole®),

Obchodny zakonnik,

zékon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky
zakonnik"),

zékon €. 358/2015 Z. z. o Gprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a miniméinej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o Statnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o Statnej pomoci®),

zékon &. 575/2001 Z. z. o organizécii ¢innosti viady a organizécii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

zakon o Uctovnictve,

zékon &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon
o DPH"),

zékon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a dopineni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,z&kon o registri partnerov verejného sektora”),
zékon ¢. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o dopineni niektorych zé&konov v zneni
neskorsich predpisov,

zékon &. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej stitaze a o zmene a dopineni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o ochrane hospodarskej sitaze").

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuji vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatelom ¢&i uz priamo alebo nepriamo, a to najma:

i,

i.

Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim viady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni (dalej len ,Plan obnovy*),

Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretad medzi Europskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,



i.  Operatna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Europskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operaéna
dohoda").

Preddavkova platba - Ghrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatefa vopred,
tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouZiva aj pojem ,,zaloha" alebo ,,preddavok” a pre doklad, na z&klade ktoreho sa
thrada realizuje, sa pouZiva aj pojem ,zalohova faktira® alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moZnosti ich vyuZitia v ramci Realizacie projektu, st upravene
v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
modernizacia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov
mechanizmu; moZe ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, inu vec, majetkovil hodnotu alebo
pravo, pricom jeden Projekt moze zahffiat aj viacero Predmetov Projektu;

Priame vyzvanie na uzatvorenie Zmiuvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (dalej aj ,Priame
vyzvanie*) - priame vyzvanie podfa § 13 ods. 1 zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy
a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov predstavuje podnet a
z&kladny metodicky podklad, na zaklade ktorého Prijimatel uzatvara Zmluvu s Prijimatefom,

Princip ,,vyrazne nenarusit“ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuji akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle Elanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Projekt - siihrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou,

Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov uréené na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajlica z Kladne postdenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavéznej dokumentacie.
Maximéalna vyska Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych opravnenych vydavkov, prifom skutoéne vyplatene
Prostriedky mechanizmu predstavuju uréité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalene
Vykonavatelom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZavaznej dokumentacie. Vyska skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu moZe byt rovna alebo nizsia ako Maximélna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — sihm &innosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu uskutoCfiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe &. 2 Opis projektu, na to vyClenenymi financnymi
prostriedkami v silade so Zmiuvou;

Riadne - uskutoénenie Ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Prévnym ramcom,
Zavéznou dokumentaciou, Priamym vyzvanim a s prislusnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy Statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spoloéne aj ako ,,schémy pomoci® — pravne
zévizné dokumenty, ktoré upravuji poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis Prijimatelom Statnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zéklade ktorych méze Vykonavatel
poskytndt $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotiivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutone vynalozené, odévodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré sii schvalené Vykonavatefom v ramci predloZenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vy$ka Schvalenych opravnenych vydavkov mdZe byt rovna
alebo niZia ako vyska Celkovych opravnenych vydavkov. Schvélené opravnené vydavky mozu byt
dodatoéne zniZené v sllade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuji
aj vydavky vykazované zjednodusenym spasobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatefom v ramci
predloZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuie;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
~ dokument definovany v § 2 pism. I) zakona o mechanizme; pre Ucely Zmluvy je vZdy zavazna G¢inna
zverejnend verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatelnost — udrzanie (zachovanie) Ciefa Projektu pocas Doby udrZateinosti Projektu podla Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt Udrzatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajuce sa Udrzatelnosti
vyplyvajlce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o U¢tovnictve, pricom za dostatotné spinenie



naleZitosti poda § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v Z0P v gasti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuZivania Preddavkovych platieb sa za Ustovny doklad povaZuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavateflovi. Na Prijimatefa, ktory nie je uétovnou jednotkou, sa definicia Utovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatefa, v
stilade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentécie;

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — deni, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizsie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali v3etky Aktivity Projekiu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatefovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predloZzenim pravoplatného kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktore maju
alebo mdzu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ina hnutefna vec, pravo
alebo ina majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo doloZky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatefom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iii) predioZenim rozhodnutia o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o doéasnom uZivani
stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdzu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skonéenia Doby udrZatefnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, o preukaze
prisluSnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uritym a zrozumitefnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatefovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posidenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), UkonCenim vecne;j realizacie Projektu
je def, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, priom sucastou tejto informacie je dokument
oddvodnujici ukonéenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak méa posledna ukontovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre tgel UkonCenia vecne]
realizacie Projektu sa povaZuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priGom
musia byt sti¢asne napinené (ukonéené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
mozZnost skorsieho ukonéenia jednotlivych Aktivit Projektu za Gelom dodrzania leh6t uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k Ukonceniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked ddjde k UkonCeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonéeniu Projektu;
Véas — konanie v stlade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavéaznej dokumentacii,
Priamom vyzvani a v prislu$nej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodu$enym spdsobom vykazovania — vydavky vykazované v silade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a ¢l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpo&tovych pravidlach.
Zadatie realizacie Projektu — zaGatie realizécie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
priGom v zavislosti od charakteru Projektu zacatie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatefa alebo defi nadobudnutia UCinnosti prvej

zmluvy s dodavatefom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomne;

objednavky, alebo

(iii) zacatia poskytovania sluZieb tykajicich sa Projektu, alebo

(iv) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Glohy v ramci Projektu, alebo

(v) zaGatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Aktivity v silade s Priamym vyzvanim, ktorii nemozno

podradit pod body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,



podla toho, ktora zo skutoénosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vyssie
uvedeného sa Zagatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zaéatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra ¢lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni uréitych kategorii pomoci za zlucitelné s vndtornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiiovani &lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej tnie na pomoc de minimis
v platnom zneni).

Vykonanie akéhokolvek tkonu vztahujiceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zagatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.

Ziadost' o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zéklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnat Prostriedky mechanizmu;

Zavizna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v stlade s a na zaklade Pravneho ramca
(najmé zékon o mechanizme, Systém implementécie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré s riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
aobsahuju blizsiu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentacia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavézuje dodrZiavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Vcas a
v stilade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je vstlade s podmienkami stanovenymi v Priamom vyzvani, touto Zmluvou, Pravnym ramcom
a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil dosiahnutie Ciela Projektu, doslo k Ukongeniu vecnej realizéacie
Projektu a k Finanénému ukon&eniu Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavézky vratane
inych pravnych narokov vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych osob,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek porudenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajlicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuje:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Priamym vyzvanim a jeho
Specifikaciou v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu, v rozsahu a spdsobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to pocas celej Doby udrZatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuije inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v slvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neur¢i inak,
zabezpedit pouZitie Prostriedkov mechanizmu v stlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, U¢innosti a Udelnosti vyhradne na uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel G&tovnou jednotkou podfa zakona o Uctovnictve, viest GEtovnictvo v stlade so zakonom
o Gétovnictve tak, aby na Utoch, resp. v Gétovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného Uétovnictva Prijimatel vyuziva analytickd evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Giselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je Gétovnou jednotkou
podla zakona o Gétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o Uctovnictve) tykajicich sa Projektu v uétovnych knihéch podfa § 15 ods.
1 z&kona o Udtovnictve (iétovné knihy pouZivané v slistave jednoduchého Gétovnictva) so slovnym a
giselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pri€om na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zépisov aspdsob ocefiovania majetku azavazkov sa primerane pouZiju ustanovenia zakona o
uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulahit proces



kontroly a auditu zo strany Opravnenych osob; ak mé& Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
uzemia SR, je povinny viest Uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla
pravneho poriadku $tatu, na Uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, pricom ustanovenia o
povinnosti oznacovania Projektu v utovnictve sa pouZiju primerane,

f) ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej &innosti, aviak
Prijimatel' vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelent Uctovnu evidenciu o
hospodarskej Cinnosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,

g) uchovavat vSetku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s &lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v suvislosti s uchovavanim Uétovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimaine do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
oséb podla Pravneho rdmca. Stanovena doba podia predchadzajucej vety moze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zéklade oznamenia
Viykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. Porusenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,

h) uplatiiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre vetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

5. Vpripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavézuje, Ze v silade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrzi
vetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spliat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych plnenie ma trvat podas stanovenej doby, vrati poskytnutu pomoc. Na Ziadost
Vykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informéacie nevyhnutné
pre posUdenie spinenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati a pouZiti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat' v3etky ukony smerujice k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU a SR pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel’ sa zavédzuje zabezpedit Realizaciu Projektu v Gplnom sulade so Zmluvou, Priamym vyzvanim,
Pravnym ramcom a Zavéaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré st sucastou Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuji podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu
Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito dokumentmi oboznamil a zavézuje sa ich
dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizéciu Projektu vztahuju.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu stcinnost na plnenie zavézkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9.  Tato Zmluva obsahovo vychadza z informécii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy a pocas jej posudzovania. Ak tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, netplnych alebo
nepravdivych informéacii poskytnutych Prijimatefom, povaZuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podfa
¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeskanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podTa tohto €lanku VZP sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel sthlas tykajlci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto stihlasu nemé Prijimatel pravny nérok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpedit od tretich osob dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych préc potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sti¢asne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zékazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, u€innosti a u¢elnosti.



Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizéciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstarévanie tovarov, sluzieb
a stavebnych préac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentéciou a v sulade so Zmluvou.
Overenie dodrzania praVIdleI postupov a principov verejného_obstaravania Prljlmatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej financnej kontroly ZoP podla zékona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletn dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t.].
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz Gcinna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatefom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel neuri, ze poZaduje predloZenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz Ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podfa odseku 4 tohto lanku VZP.

Vykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstardvania Prijimatelom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentéciu k ukoncenému postupu verejného
obstaravania (t,. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz icinna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatefovi oznami alebo stanovi v
Zavéaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti ¢innosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vykonavatel pre Gcely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vetky dostupné Udaje a informécie, vratane informacného systému ARACHNE.

V stilade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnt zmluvu alebo ramcova dohodu
s uchadzatom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podra zékona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejneho sektora,
alebo ktorych subdodavatelia majti povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie st
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavdzuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatefom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho sdodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehdt podfa ods. 6.3. &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnat Opravnenym
osobam vSetku potrebna sucinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuijd, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela vsulade s principmi uvedenymi vodseku 1 tohto Clanku VZP.
Vykonavatel je opravneny blizSie uréit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zékona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podia postupov
uréenych v Zavéaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami st vSetky vydavky, ktoré si nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a Realizéciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiajui vietky nasledujice podmienky:

a) boli vynaloZené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli pocas Obdobia realizacie Projektu a zaroveri
potas Obdobia opravnenosti vydavkov v stilade s ods. 3.5. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su stgastou odstihlaseného rozpoétu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v silade so Zmluvou, s
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievajli k dosiahnutiu Ciela Projektu a st s nim v stlade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaja podmienky opravnenosti vydavkov uréené podla Priameho vyzvania alebo Zavaznej
dokumentacie,



d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoéne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. 0 mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaji ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predloZenim Ziadosti o platbu a zaroveri boli, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel' Gétovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v stilade s ods. 4 pism. ) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou; podmienka
Uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v stilade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavéznou
dokumentaciou,

e) boli vynaloZzené v sulade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, tcinnosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit”,

h) st identifikovatelné, preukazatelné asu dolozené Ustovnymi dokladmi (tj. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ustovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodusenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZzené najneskér pred ich predloZenim Vykonéavatelovi; pre
udely uhrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvajd,

j) vsuvislosti s ich vynalozenim nebola identifikovana Nezrovnalost, najmé také, ktora je posudzovana
ako podvod, korupcia a Konflikt zaujmov,

k) nepredstavuji Dvoijité financovanie.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrdhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespliia podmienky opravnenosti podia odseku 1 tohto ¢lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie su

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude znizend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nespinenie podmienok
opravnenosti vydavkov podlfa odseku 1 tohto Elanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast zodpovedajlcu takto vycislenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade so Ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoCnost, Ze

pbvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny pocas U¢innosti Zmluvy predkladat Vykonavatefovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spdsobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia sprava,

c) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s predlozenim ZoP, ak v ods. 4.1.2. élanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
nie je stanoveny iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprév. Prvé monitorované obdobie,
ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zaéina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva
nadobudla Gcinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo k Zagatiu realizacie Projektu, ak Zacatie
realizacie Projektu nastalo pred nadobudnutim G¢innosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre ucely
predkladania priebeznej monitorovacej spravy konéi kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo k Ukonéeniu
vecnej realizacie Projektu.
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Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zavere&nl monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavereénou ZoP. Monitorované obdobie zavereénej monitorovacej spravy zagina kalendarnym
mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla G&innost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo k Zacatiu
realizacie Projektu, ak Zacatie realizacie Projektu nastalo pred nadobudnutim Gcinnosti Zmluvy a kongi
kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo k Ukonceniu vecnej realizécie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia Ukoncenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskor do 5 pracovnych dni od ukonéenia monitorovaného
obdobia. Prvé monitorované obdobie pre Uéely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym
mesiacom, v ktorom bola Ukonéena realizacia Projektu.

Vykonavatel ma pravo poZadovat od Prijimatefa predlozenie dodatoénych Udajov, informacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k plneniu milnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet pinenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finandnou kontrolou, doklady preukazujice hradu pokit za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalsiu dokumentaciu, ktoré uri Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
7e Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v stvislosti s poskytovanymi adajmi,
informaciami a dokumentéaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,
informécie, prilohy a dokumentaciu predlozené Prijimatelom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo diia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zaati a ukonGeni akéhokolvek sidneho, exekucného alebo spravneho konania voci
Prijimatefovi, o vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych osob pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skutocnostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tieZ povinny informovat Vykonavatela o zacati a ukonéeni konkurzného konania a
konkurzu, restrukturalizaéného konania a restrukturalizacie, konania o navrhu na urCenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutocnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spolo¢nost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o vietkych zmenach a skutoénostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
véasné plnenie povinnosti podra Zmluvy, Pravneho ramca a Zavéaznej dokumentacie, sivisia alebo
mdzu stvisiet s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmiuvné strany prerokuju
dalSie moZnosti a sposoby plnenia predmetu a ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajucom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informécii poskytovanych
Vykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatefa spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informéacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informécie poskytnut.

Prijimatel stihlasi s poskytnutim tdajov o Projekte a/alebo v sivislosti s nim vratane tdajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a dal$im subjektom na zéklade a v stlade s Pravnym ramcom (najmé, nie vak vylucne:
NIKA, organu zabezpelujlicemu a/alebo vykonavajlicemu audit, organu zabezpecujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Europskemu dvoru auditorov, Eurdpskemu dradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurépskej prokurature).

Glanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnit st¢innost Europskej komisii, Vykonavatefovi a NIKA, podfa Clanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpegenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
7e poskytne koherentné, i¢inné a primerané cielené informacie réznym ciefovym skupinam vratane medii
a verejnosti.
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2, Prijimatel je povinny po¢as ucinnosti Zmluvy podla &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne v§ak po dobu piatich rokov od Ukoncenia realizacie Projektu, podia toho, ktora skuto¢nost
nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavéznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditefnit
mechanizmus na podporu obnovy aodolnosti podfa nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozfiujuci oznacenie podfa tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informéacie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU“. Ak tak urci
Vykonavatel v Zavéaznej dokumentécii, informacia moze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplfiujucimi informaciami, tykajlcimi sa investicie/reformy; )

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimaine tak zretelne a viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie
zobrazené logo. Emblém musi zostat zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich
vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouZita Ziadna iné vizuaina
identita alebo logo na zvyraznenie podpory EU. Pouzije sa tiez oficialne logo Planu obnovy na
zaklade logo a dizajn manualu od NIKA. Méze byt doplnené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informéacie bezprostredne, najneskdr viak tri mesiace po Ukongeni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost az Prostriedkov mechanizmu je poskytovana iastka men3ia ako 20 000 eur, je
postadujuce pouzit format velkosti AS; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouZije format takého
rozsahu, ktory s ohladom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom,
vizuadlom apodobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, Sntrka na mobil, USB kfug) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz
s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU'/,Financované Eurdpskou uniou
NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, priom minimalna velkost emblému EU je 10
mm na vy$ku; v pripade, e velkost predmetu takuto velkost emblému EU neumoZfiuje, je mozné
pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoziuje, tak sa takyto odkaz umiestni na
predmet. V pripade nemozZnosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa viditelnost zabezpeci
inym primeranym sposobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou tniou NextGenerationEU"/
,Financované Eurépskou niou NextGenerationEU" a oficiélneho loga Planu obnovy na zaklade logo
a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentacia, prezentécia, brozura, oficialny
dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informaény material a pod. MdZe byt doplnené aj logo
investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny vystup, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurdpskou Uniou NextGenerationEU/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU“ aloga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komuniké&cii voci verejnosti, na socialnych sietach a pod. Méze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

3. Vykonavatel je opravneny uréit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podfa tohto

¢lanku VZP v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1. V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje Ze:

a) nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spifiat v Priamom vyzvani stanovené
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav
Prijimatela k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje (dalej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
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realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podfa Priameho vyzvania, a to vratane

podmienok upravujlcich tarchy ainé prava tretich osdb viaZuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu

Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatefa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejme, ze

Prijimatel je opravneny Nehnutefnosti na realizaciu Projektu neruSene a pinohodnotne uZivat od ZaCatia

realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonenia Doby udrZatelnosti Projektu,

ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost. MoZe pritom dojst aj ku kombinacii roznych pravnych titulov, ktore
toto pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa mdzu navzajom menit pri dodrZani v3etkych podmienok
stanovenych Priamym vyzvanim;

Predmet Projektu, jeho asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramei Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

(i)  bude pouzivat vyluéne pri vykone viastnej ¢innosti v stvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrZanie Ciefa Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciefa Projektu
v stilade s Priamym vyzvanim, pri dodrzani pravidiel tykajicich sa Statnej pomoci/pomoci de
minimis, ak st relevantné,

(iy  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prisludného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr. zakona
o Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuj iny postup pri aplikacii vynimiek
podia bodu (i) tohto pismena,

(i)  bude nadobudnuty do viastnictva Slovenskej republiky od tretich osdb na zéklade trhovych
podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok verejného obstaravania uvedenych v &lanku 3 VZP,
priGom Prijimatel bude k Majetku nadobudnutému z Prostriedkov mechanizmu vykonavat spravu
majetku Statu podfa zakona ¢. 278/1993 Z. z. o sprave majetku Statu v zneni neskorSich predpisov,

(iv) predstavujici nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného viastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného viastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu GZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného viastnictva“), bude nadobtdat na zaklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny nerusene
pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlice pravu priemyseiného viastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatefnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevneho
viastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmiuva s dodévatefom musi obsahovat' aj Gpravu
prevodu prava priemyselného viastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavéznej
dokumentacii blizsie $pecifikovat poZiadavky na obsah zmiuvy tykajlicej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného viastnictva, vratane moznosti uréenia podmienky predchadzajuceho
‘schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

ak to uri Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

vecou; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich zinformovania, komunikacie

a viditelnosti podfa ¢lanku 6 VZP.

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméZe byt bez predchadzajliceho pisomného suhlasu
Vykonavatela od Zacatia realizacie Projektu aZ do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
giastoéne, okrem vynimky vyplyvajlicej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Priameho Vyzvania,

¢) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zélozného prava. Vynimkou je take pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie Gcelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciefa Projektu podla Zmiuvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechédzajliceho pisomného sthlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik préva tretej osoby podfa
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznéami.
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Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
aZz po udeleni prechadzajliceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
tikonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky poda ods. 1 pism. b) bodu i.
aods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP. O suhlas podla predchadzajlicej vety Ziada Prijimatel Vykonavatefa,
pricom sucastou Ziadosti je désledné vecné odovodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Vlykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietnut.

Ak méa byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit v stilade s pravidlami uplatnitelnymi pre oblast Statnej pomoci/pomoci de minimis.
Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroveri berie na vedomie,
Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnuteho z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, mdze zakladat hospodarsku vyhodu, ktord by podnik
nemohol ziskat za beznych trhovych podmienok podfa pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
pripade spinenia kumulativnych podmienok definicie Statnej pomoci v zmysle ¢l. 107 ZFEU bude Prijimatel
povinny vratit alebo vymact vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s drokmi vo
vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajlicim z Pravneho ramca. Vykonavatel zéroveri mdZe Ziadat vréatenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podla
predchadzajlicej vety v stlade s ¢lankom 14 VZP.

Ak mé& byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dal$ej urovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie (neuplatiiuje sa
ak ma byt Majetok prenajaty alebo inak prenechany inému stdu).

Prijimatel sa zavazuje poskytnat' Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU v3etku dokumentéaciu
vytvorenti pri/alebo v suvislosti s Realizéciou Projektu na Ucely vyplyvajice z Pravneho ramca, a tymto
zéaroven udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR aEU pravo na pouzitie udajov z tejto
dokumentéacie na Ucely vyplyvajlce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.
Prijimatel suhlasi, aby si Vykonavatel aj ina Opravnena osoba alebo osoby nimi poverene vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajuce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizécie, ktoré mdzu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stilade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavézuje zabezpecit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajlcich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav dusevného, resp. priemyselného viastnictva. Prijimatel sa zavézuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnt Skodu vzniknut( Vykonavatelovi v désledku poruSenia tejto povinnosti.
Poru$enie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 aZ 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlicim pisomnym sthlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po spineni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdze byt schvélena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruSeniu Ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urcenych
v Priamom Vyzvani, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posidenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu v stlade s Priamym vyzvanim, a

¢) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a ucel Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukazat, ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpegi, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého ucastnikom bude Vykonavatel, vstupi do Zmluvy namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak
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v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, univerzainym

pravnym nastupcom Prijimatela.
Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel spolu s odévodnenou Ziadostou o sihlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi
Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podfa odseku 1
tohto &lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatefa o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
dopliiujlicich informécii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie sthlasu.
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informéacie a vysvetienia
v primeranej lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi
dokumentaciu, vysvetlenia a informéacie vyziadané podla predchadzajlicej vety v uréenej lehote a sposobom,
Vykonévatel je opravneny sthlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.
V pripade, ak Vykonavatel neudeli stihlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi
nadialej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohfadu na akékolvek zavazky Prijimatela
voCi tretim osobam.
Zmena viastnickej $truktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodne;
spolodnosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na spinenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych v Priamom vyzvani Prijimatefom a zaroven tato
zmena nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa otejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatefovi zmenu Konecného
uzivatela vyhod podra zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktiry Prijimatela alebo z viastného podnetu, poziadat Prijimatefa o akukolvek
dokumentéciu, doplfiujuce informéacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoénosti, i je zmena
vlastnickej Struktury Prijimatefa pripustna. Prijimatel je povinny poZadovani dokumentaciu, doplfiujuce
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatefom. Neposkytnutie
dokumentacie, vysvetleni a doplfiujucich informécii vyZiadanych podia predchédzajucej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voCi
Prijimatelovi zmluvnu pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.
Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatefa o skutocnosti, Ze do3lo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutocnosti dozvedel. Nesplnenie
povinnosti podla prechadzajlcej vety predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit vodi Prijimatelovi zmluvna pokutu podra €lanku 12 VZP.
Postdpenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postipenia nie je pripustné.
Prevod spravy pohladavky vyplyvajicej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.
V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimatelom na zéklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisluSnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v silade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou
dokumentéaciou a ukon¢it ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, ato po dobu trvania
OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa mdze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od
charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapotitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vsak Realizacia
Projektu musi byt ukondena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo
stanovené v Priamom vyzvani. Vykonavatel na zéklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci
(pravu asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pricom v tomto pripade
nie je Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa élanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:
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a)

b)

sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim tkonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu ome$kania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmiuva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Gkonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykonavatel povinnost zadat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Vykonavatefa zavinené
Prijimatefom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu dfiom, kedy sa o vykonani tohto ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa prediZi o dobu omeskania Vykonavatela, pridom vdak Realizicia Projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené v
Priamom Vyzvani; alebo

Vykonéavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto &lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutognost podfa odseku 3 tohto élanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podfa odseku 2 tohto €lanku VZP
a/alebo skutoCnosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutoCnosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k comu
priloZi prislusnt dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonavatefovi nastavaji ucinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. QdliSné plati v
pripade:

a)

¢)

ddvodov pozastavenia podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel’ Vykonavatelfovi jednoznaéne
preukaze skor$i vznik OVZ aVykonavatel tento skor$i vznik pisomne akceptuje. V oznédmeni
o pozastaveni Realizacie Projektu z dovodov podia odseku 2 tohto Elanku VZP Prijimatel uvedie, Ci sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podia Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie st Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizécie Projektu, na zaklade ¢oho nastavaju Ucinky
podfa odseku 9 prvej vety tohto Clanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projektu podlfa odseku 3 tohto Clanku VZP, ak do3lo k uplynutiu lehdt
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajliceho Ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k madmemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavéaznej dokumentécii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny deni po uplynuti tychto lehét;
ak na zaklade predloZenej dokumentéacie Vykonavate! vyhodnoti, Ze nejde o0 OVZ, Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v désledku Soho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to aZ do doby odstranenia tohto poruSenia

v,

zo strany Prijimatela,

v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to aZ
do doby odstranenia tohto poruSenia zo strany Prijimatela,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bréni OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujuci sa na
Aktivitu Projektu alebo jej ¢ast vykonan( v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako dosio k G€inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku doSlo az v ¢ase po vzniku U€inkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto Clanku VZP,

az do doby, kym budl riadne zabezpecené pohladavky vyplyvajice Vykonavatefovi suvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel poZaduje,

vpripade zaCatia trestného stihania za skutok slvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmiuvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia vodi Prijimatelovi, osobam konajlicim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej suvislosti s Projektom,
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10.

1.

12.

13.

14.

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v sivislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v savislosti s Priamym vyzvanim,
bez ohladu na porusenie pravnej povinnosti Prijimatefom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu’kontroly a zistenia, resp. predbeZné
zistenia auditu/kontroly obsahujii zavery, ktoré oddvodriuji docasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohfadu na preukazanie poruSenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

i) v pripade, ak do$lo k zacatiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnatornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na ¢lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najméa konania
tykajlceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podfa kapitoly Ill lankov 12 az 16 nariadenia
Rady (EU) €. 2015/1589, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidla na uplatfiovanie ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurdpskej tnie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikézala
¢lenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
o zlugitefnosti pomoci so spolonym trhom, .

i) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sudneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatefovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizéciu Projektu a/alebo na naplinenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.

Vykonavatel moZe pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa

¢lanku 11 VZP.

Vykonavatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto Clanku

VZP Prijimatefovi pisomne oznami. Doruéenim tohto oznamenia Prijimatefovi nastavajd ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel voznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahujl na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatef

je povinny, ak ho o to Prijimatel poZiada, poskytnit mu vetku nevyhnutnd sicinnost v stilade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokraovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za

opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelfom vyplyvajice z Aktivit neuvedenych v

oznameni Vykonavatela podfa odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak uréi Vykonavatel.

Ucinky OVZ sti obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou st tieto cinky spojené podia tohto

¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dovodov existencie prekazky, ktora ma povahu

OVZ, je Viykonavatel opravneny skontrolovat, ¢i trva tato prekazka. Na ten ugel je Prijimatel povinny na

poZiadanie Vykonavatela preukazat dodrZiavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajicich pre neho

z Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, Priameho vyzvania alebo Zmluvy, vratane zmluvnych a inych

vztahov s dodavatefom.

Ak Prijimatel ma za to, Ze odstranil zistené porusenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ a/alebo zanikol

iny dévod pozastavenia, ktoré st podia odseku 5 tohto ¢lanku VZP prekézkou poskytovania Prostriedkov

mechanizmu, okrem dovodu podfa ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tito skutognost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak dojde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku

5 tohto Clanku VZP aobnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny dkon,

akakolvek povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho rdmca alebo ind prévna skutognost,

Vykonavatel sa zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky

neprediZuje odobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu

a Prijimatelovi nevznika z tohto dovodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlicej

vety urCit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil

poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pricom Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené v Priamom vyzvani.
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Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maju
alebo mozu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek sposobom tykaji alebo mézu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odovodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti sdvisiacej s Projektom, ak ma alebo méZe mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohlfadom na hospodarnost a efektivnost, atiez s ohfadom
na skutocnost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podfa § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorsich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahfiia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a. Formalna zmena spocivajlca v zmene:

i. Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodne
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné Udaje, Cislo uctu uréene na
tuhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ina zmena, ktora mé vo vztahu k Zmluve iba
deklaratérny ginok, alebo

ii. subjektu Vykonavatela, ku ktorej dojde na zéklade vSeobecne zévazného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmluvy z dovodu jej zostladenia s platnym znenim Pravneho ramca alebo Zavaznej
dokumentacie; ods. 6.7 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu
Projektu sa povazuje najma:

i. omeskanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

i. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, ktora
nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu, ani na dodrZanie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej
dokumentacie, zmena technickych sprav, zmena studii a podobne),

ii. odchylka vrozpocte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajica sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky opravnenych
vydavkov atakéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrZatelnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoctovych polozZiek v rozpocte Projektu
uvedenom v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis
Projektu, o menej ako 10 % oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,

vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaji pod niektord z definovanych
kategorii zmien a/alebo st ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentécii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamni zmenu Projektu sa
povazuje najma zmena:

i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zéloh sitasne aj
Predmetom Projektu,
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iii. kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
o viac ako 10 % vratane oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizécie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projekiu,

vi. priamo sa tykajica podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Priameho vyzvania a spdsobu ich spinenia Prijimatefom,

vii. pouzivaného systému financovania,
vii. doplnenia novej skupiny vydavkov afalebo Aktivity Projektu, ktord je opravnena
v zmysle Priameho vyzvania,

ix. Prijimatela podfa ¢lanku 8 VZP,

x. odchylky vrozpotte Projektu uvedenom v Prilohe ¢. 2 Opis projektu tykajlcej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podfa ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto Clanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoénosti rozhodujicich pre urenie vySky aintenzity Statnej

pomoci/pomoci de minimis podla Priameho vyzvania a opravnenosti jej poskytnutia,
xii. spotivajuca vinej zmene, ktora je ako vyznamnd zmena oznalena v Zavaznej
dokumentacii.

Zmena Zmluvy z dévodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na zéaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktori podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme uréenej pre tento Ucel v Zavéznej dokumentacii.
Prijimatel je povinny poziadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaZe, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
skutodnosti, ktora sa mé& prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo vlehote urCene
Vykonavatefom v Zavéznej dokumentacii.
Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informécie a/alebo Udaje, ktore
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia. Stcastou Ziadosti 0 zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahffia i dokumenty v elekironickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy oddvodiiuja.
Vykonavatel nie je povinny Ziadosti o zmenu Zmluvy vyhoviet; zarover nie je opravneny ziadost o zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dovodu.
V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetn( zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mdzu byt
povaZované za neopravnené vydavky, ktoré nie je moZné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia Ziadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel zasle Prijimatelovi navrh dodatku k Zmiuve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmiuvy sa vykona bezodkladne,
najneskdr véak pred Ghradou najblizéej ZoP. Prijimaterl berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaji predmetnej zmeny skor, ako nadobudne G¢innost dodatok k Zmiuve
obsahujtci predmetnt zmenu Zmiuvy.
Prijimatel je povinny zabezpeGit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de
minimis. Zmena Projektu, v ddsledku ktorej nebude Projekt v sulade s Priamym vyzvanim, vratane
pravidiel tykajucich sa 3tatnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy
podla ¢lanku 11 VZP.
Pravne Gginky vo vztahu k opravnenosti vydavkov stvisiacich so zmenou Projektu nastanu v den, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmiuvy, nastanu pravne Gcinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den,
kedy Prijimatel predmetnd zmenu Projektu oznamil Vykonavatelovi podfa odseku 14 tohto Clanku VZP
v den, kedy zmena Projektu vznikla/nastala.
V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dovodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situécie, nudzového stavu alebo vynimocného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmiuve a zasle ho Prijimatefovi. Vykonévatel mdze zmenu Zmluvy
podfa predchadzajlicej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximaina vy$ka Prostriedkov mechanizmu uvedend v ods. 3.1 élanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navysena.
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Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentécii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvajli zmeny vo vykone prav a povinnosti podla tejto Zmluvy, st pre Prijimatela z&vézné, a to dfiom
ich u¢innosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skutoénosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skutoGnost oznami v stlade sods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukonit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane spinenim zavazkov zmluvnych stran a stcasne uplynutim doby, na ktorti bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukonéit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych strén, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vSetky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmiuvy,
alebo ak nedoslo ani k Giastocnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel' Projektu
pocas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel sihlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vzniké povinnost
vrétit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatelom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mbze Prijimatel tlto vziat spét iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dria, kedy je vypoved doruéena Vykonavatelovi. Pocas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujuce k vysporiadaniu vzéjomnych prav a povinnosti, najmé Vykonavatel vykona
ukony vztahujlice sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatef je povinny poskytnut
vetku potrebnd suéinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti
Vykonavatela a Prijimatela, ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonCeni Zmluvy, zostavajl
zachované.
Od Zmluvy mdze Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy
druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v
pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, Zze pre odstupenie
od Zmluvy platia véeobecné ustanovenia Obchodného zékonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je
v Zmluve uvedené inak.
Prijimatel je v ome$kani, ak nespini Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,
v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal plnit podfa Zmluvy. Omeskanie
Prijimatela s pinenim povinnosti znamena porusenie zmluvnej povinnosti.
Porusenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v
tomto Gase s prihliadnutim na Ggel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola
Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, Ze druha zmluvna strana nebude mat z&ujem na plneni
povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. Poru$enie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje
Zmluva. Za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povaZuje najma:
a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a €lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,
b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v ddsledku ktorych bude zmarené dosiahnutie celu
Zmluvy a/alebo Ciela Projektu a sicasne nepdjde o OVZ,
¢) nesplnenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené v
Priamom vyzvani; za podstatné porusenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska splnend, ale inym spésobom,
ako bolo uvedené v Priamom vyzvani,
d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutocnost, ktord Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
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nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, mé tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciefa Projektu a/alebo U¢el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlicich informéacii Vykonavatefovi v sivislosti so Zmiuvou,
pogas tcinnosti Zmiuvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zékiadom je skuto&nost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v stvislosti
s tymito informéciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal tkon v savislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych tdajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f) neukondenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podfa €lanku 10 VZP,

g) porusenie zavazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo ¢asovej stranky Realizécie Projektu, ktoré maji
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Cief Projektu alebo na
dosiahnutie Gdelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v Elanku 9 VZP, porusenie
povinnosti pri pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutoénosti, podmienok alebo zavazkov
tykajlicich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Priamom vyzvani, vratane jeho priloh,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v sivislosti s Projektom, a to
napriklad v sivislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizéaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujici k ovplyviiovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo porusovanie skonstatuji na to opravnené kontroiné organy,
najmé ale nielen pravoplatné odsidenie za trestné €iny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

) porusenie povinnosti Prijimatefom podfa Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podra ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu na to, i doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatefa,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatefa alebo inych osob, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v stvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
a/alebo udrzanim Ciefa Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel urCi, Ze sa
povazuje za podstatné porudenie Zmiuvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatefa do likvidacie,

) opakované nepredioZenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide o ZoP - zigtovanie
predfinancovania alebo ZoP — ziétovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie stginnosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonévani kontroly zo strany Opravnenych
osob),

n) ak nedoSlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych préc, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana tplne alebo z €asti z Prostriedkov
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmiuvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatefom,

o) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zékona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaZe, Ze zo strany Prijimatela doslo k niektorej forme
nedovoleného ocbmedzovania sutaze podfa zékona o ochrane hospodarskej sutaze,

q) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné porusenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmiuvy.

Podstatnym porusenim Zmiuvy je aj vykonanie takého tkonu zo strany Prijimatefa, na ktory je potrebny

predchadzaijlci pisomny sdhlas Vykonavatefa a takyto sthlas nebol udeleny, a tieZ vykonanie takeho

konu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porusenie dalsich povinnosti stanovenych vZmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho ramca je

nepodstatnym poru$enim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy povaZuji za podstatne

porusenia.

V pripade podstatného poruenia Zmiuvy je druha zmluvng strana opravnena od Zmiuvy odstipit bez

zbyto&ného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohladom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méZe odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a lkony. Z uvedeneho

dovodu preto Prijimatel sthlasi s tym, Ze na rozdiel od $tandardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstpeni
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od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného odkladu“ zahffia dobu, po¢as ktorej si v priamej nadvaznosti
Vykonavatelom vykonavané tkony podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak
zmluvna strana, ktora je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej
na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je druhd
zmluvna strana opravnena poskytnit dodatoénd lehotu zmluvnej strane na pinenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
Zmluvy neodst(ipi, je Vykonavatel opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. ¢) €lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podla ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podfa Clanku 14
VZP. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom
porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstiipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoZnosti pinenia zavazkov
z0 Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavdzuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak spineniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlicej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného oznadmenia o odstlpeni od Zmluvy podia
ods. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podla ods. 6 €lanku 14 VZP, préva a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti Statnej
pomoci/pomoci de minimis podra Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajlice sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel v Priamom vyzvani alebo po¢as G¢innosti Zmluvy uréi, ze Prijimatel je povinny zabezpecit
pohladavku zo Zmluvy, Prijimatel sa zavézuje takéto zabezpecenie poskytnit vo forme, spésobom a za
podmienok stanovenych v Priamom vyzvani, v Zavéznej dokumentacii a v Zmluve, pricom prioritne sa
zabezpecenie vykonava prostrednictvom zriadenia zaloZzného prava. Pre zriadenie a vznik zaloZného prava
a primerane aj pre iné zabezpecovacie prostriedky sliZiace pre zabezpegenie zavazkov vyplyvajucich zo
Zmluvy platia vSetky nasledovné podmienky:
a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Ob¢iansky zakonnik,
b)  zalohom mdzZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
¢) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamend, Ze je znamy vlastnik, resp. v3etci spoluviastnici
veci a stcet ich spoluviastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu mdze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
e) hodnota zélohu musi byt rovna alebo vysSia ako sucet uZz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmuvaéasti Prostriedkov mechanizmu, ktor(l Prijimatel Ziada vyplatit na zéklade
predlozenej Ziadosti o platbu,
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f)  zalohom mézu byt

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatefa, alebo

(i) veci v spoluviastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zalozcom budu &j ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty sthlas vacsiny spoluviastnikov so
zriadenim zéloZného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iif) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zalozného prava
na zéloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich osb za spinenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatefom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vylucne Prijimatefovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatefovi, obdobne za
spinenia podmienok podfaii. az iv. podra tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdd zmenu miesta a tiez ich
sti¢asné miesto vyskytu; inak sa predpokladd, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloZnym veritefom prvym v poradi (. ako prednostny zalozny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zaloZného prava g v pripade, Ze
Vykonavatel nebude prednostnym zéloZznym veritefom.

Podrobnejsie pravidia tykajlice sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budd predmetom pisomne;
zmluvy o zriadeni zaloZného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomnej
dohody v stlade s Priamym vyzvanim, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.
Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu (neuplatfiuje sa pre organizécie
Statnej spravy),

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpecujicim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odli$ny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zaloZného prava,

c) zabezpedit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyitretich oséb, ak je zélohom
zabezpecujlcim zavazky Prijimatela podia Zmiuvy.

Povinnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je moZné poistit, a na majetok, ak z Priameho vyzvania alebo zo Zavaznej
dokumentécie vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyZaduije.

Vykonavatel je opravneny stanovit blizSie podrobnosti tykajlice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentacii.

Zmiluvné strany dojednali zmluvnu pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa ¢l. 50ds. 9, ¢l. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 2 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 ods. 1 pism. g), &l. 13 ods. 10, ¢l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a €. 17 ods. 11 aZ 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatefom, pricom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné pinenie podfa Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spéscbom podfa ods. 4.1.2. ¢lanku
4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 6 ¢lanku 5 VZP,

¢) porusi ktorakolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditefnostou podfa ¢lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvna pokutu vodi Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podfa
odseku 6 tohto &lanku VZP vo vyske zmluvnej pokuty 50 Eur za kazdy aj zaCaty dert omeSkania, az do
spinenia porudenej povinnosti alebo do skonéenia Uginnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych
si Vykonavatel zmluvni pokutu uplatiiuje, maximalne vSak do vySky Prostriedkov mechanizmu podla ods.
3.1. &lanku 3 Zmiluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu
pokutu podfa predchadzajlicej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porudenie povinnosti nebola
uloZzena ina sankcia podfa Zmluvy, ani nedoslo k odstipeniu od Zmluvy asucasne, ak Vykonavatef
Prijimatefa vyzval na dodatocné spinenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvnd pokuta
a Prijimatel uvedent povinnost nespinil ani v poskytnutej dodatoénej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako
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10.

Bezodkladne podla tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na nahradu Skody spdsobent Prijimatelom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavazuje uhradit
Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie stihm Ginnosti Opravnenej osoby a tiez prizvanych oséb podfa § 2 pism.
) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, stlad narokovanych vydavkov a ostatnych dajov predlozenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentécie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodarnosti,
efektivnosti, i¢innosti a icelnosti pouZitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykonavana podla zékona o financnej kontrole, je vykonévana formou
zékladnej finanénej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a financnej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viadny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpegi najméa overenie, ¢i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vSetky
uplatnitelné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané adi Prostriedky mechanizmu boli pouzite na
stanoveny (cel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu mdze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia U¢innosti Zmluvy do skonCenia Gcinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. clanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predlZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavéazuje v lehote uréenej Vykonavatelom informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a sucasne mu vlehote urcenej
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v stvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavézuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiovanie jej prav v stlade s Zavaznou dokumentéciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
o mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, €l. 129 nariadenia o
rozpoGtovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavézuje, Ze zabezpeci, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementécie Planu obnovy udelila pristup vsilade sods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukédzat dosiahnutie audrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentécie, Priameho vyzvania a prisluSnych pravnych
predpisov.

Prijimatel je povinny vytvorit' primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrZat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit za¢atie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho ramca, najméa zo zakona o financnej kontrole. Ak je to potrebné pre tcely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatefl je povinny zabezpegit pritomnost os6b zodpovednych za Realizéciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutoénosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pricom pri vykonévani kontroly/auditu je
Opravnena osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmiuvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie st nijak dotknuté povinnosti vyplyvajice z predchadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost pinit prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informécii o Projekte vyuZivajl aj osobitné
nastroje vytvorené institiciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia udajov a informéacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za ucelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
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12.

sl najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych néstrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
udaje ziskané v stilade s osobitnymi predpismi upravujlcimi ochranu osobnych udajov), ktore poskytne
Vykonavatelovi, boli sti¢astou osobitnych nastrojov podfa prvej vety. Prijimatel sa zaroveri zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi stcinnost a/alebo akékolvek dopliiujlce informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v slvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a sthlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu méZu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje naplnenie
a/alebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych osob podfa tohto
glanku VZP na poziadanie poskytli st¢innost, informacie a dokumenty (napr. Uctovné zéznamy a ine),
ktoré suvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financovane
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavéazuije:

a) vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevyerpal podfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuétoval celll sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol nérok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podfa Zmiuvy),

¢) vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v slvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
porudenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti (napr. porusenie
financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpo¢tovych
pravidiach vzniknuty na zaklade Urocenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos"), ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho ¢asti; uvedene plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vrétit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urcene;
Vykonavatelom.

Prijimatel je povinny vykazat Viykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajicich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto ¢lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podfa
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavézuje odviest vynos do 31. januéra roku nasledujuceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spésobom uréenym Vykonavatefom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast, ktoré je povinny vrétit podfa
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na Gcet uréeny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podfa ¢lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
gasti, ktoru je Prijimatel povinny vréatit, vZiadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktori zaSle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie financnych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktora ma Prijimatel vratit a zaroven urci Cislo Gctu/Cisla Gctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedend v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo dria dorudenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nespini, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pinenia, Vykonavatel:

a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu

- (ak ide o porusenie finanénej discipliny) alebo
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b. postupuje podlia osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohfadavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na prisluSnom organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na ucet urceny
Viykonavatelom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich ¢asti formou platby na Ucet uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpoétového
opatrenia.
Ak pocas Realizicie Projektu a po¢as Doby udrZatelnosti PrOJektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavézuje sa

a. Bezodkladne tuto Nezrovnalost oznamit Vykonavatefovi podla § 23 ods. 6 zakona o

mechanizme,

b. predlozit Vykonavatelovi prislusnd dokumentéciu tykajlicu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizsie urci Vykonavatel.
Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSend, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky vo€i Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v stvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na ucet iny ako ucet uréeny Vykonavatelom,
prislusny zavazok Prijimatela zostava nespineny a financné vztahy voci Vykonavatefovi sa povazuji za
nevysporiadane.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akikolvek svoju pohfadavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonévatela
voCi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla tohto élanku VZP, Vykonévatel
modZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze ak ¢o i len deri lehoty podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situécie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti sa uplatni 60
diova lehota; zaCiatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek poéas Uginnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajucej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Uctovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoétu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto Elankom VZP a s § 24 z&kona
o Uctovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uétu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na tgely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
z UCtu, tzn. v defi uskutognenia Gctovného pripadu. Vydavok prepogitany tymto kurzom na EUR zahmie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zUé&tovanie predfinancovania, Z0P - zUétovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na
(éet dodavatera v rovnakej cudzej mene, pouzije na ticely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Europskou centralnou bankou v defl predchadzajici dilu uskutoénenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepogitany tymto kurzom na EUR zahmie Prijimatel do ZoP (ZoP - zi&tovanie predfinancovania, ZoP -
zUétovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v deri uskuto¢nenia (¢tovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zictovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornd hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereény kumulativny prehfad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny prilozit k zaverecnej ZoP. Ak zo zaveretného
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kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatefa kurzova strata, Prijimatel méze v ramci zaverecne; ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel uril takyto vydavok ako opravneny v Priamom vyzvani alebo
v Zavéznej dokumentacii. Ak zo zavereéného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk,
Prijimatel je povinny tito sumu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Na éely tohto &lanku VZP sa diiom uskutoénenia ictovného pripadu rozumie defi uskutoénenia ictovného
pripadu pod'a § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuji podrobnosti o
postupoch Uétovania a ramcovej uétovej osnove pre podnikatefov Uctujucich v slstave podvojného
udtovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR ¢. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je uétovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonéavatel zabezpeéi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi formou rozpoctoveho opatrenia
v stilade so zakonom o rozpo&tovych pravidlach, pripadne bezhotovostne na uéet vedeny v EUR (dalej len
,Ucet Prijimatela“). Cislo G&tu Prijimatela je uvedené v Prilohe €. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrZiavat Gget Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zrudenia UGtu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym Uctom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny udet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podla &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Uétu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijfimatel zodpoveda za dhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizéciou platieb na a z tohto Uétu na svoju tarchu.

Prijimatel moZe realizovat thrady Opravnenych vydavkov aj z inych Gctov otvorenych Prijimatefom pri
dodrZani podmienok existencie ctu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto Gctov podla ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak s Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uUéte Prijimatefa Grocené, Prijimatel je povinny vzniknuté aroky pouZzit na
financovanie Projektu alebo jeho ¢asti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Gasti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podfa &lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom $tatna rozpoctova organizécia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatriuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu VVykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zélohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinéaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavéznej dokumentécii.

Na Ggely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti povazuje den
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje defi aktivéacie evidencného listu Uprav
rozpoCtu potvrdzujlci Upravu rozpoctu Prijimatela rozpoétovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran sti¢asne pouziji ustanovenia ¢lanku 17a az 17c VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak ddjde ku kombinécii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedneho Projektu, Prijimatef
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatn ZoP, t,. Prijimatel nemdze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku finannych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximélne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
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Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost Udajov uvedenych vZoP. Ak na
zéklade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvéleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vrétit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoénosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych tdajov dozvie Vykonavatel, postupuje podfa
¢lanku 14 VZP.
Podrobnej$i postup zmluvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prév a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania uréi Zavézna dokumentacia.
Na ucely tejto Zmluvy sa za Uhradu Uétovnych dokladov dodavatelovi povaZuie aj:
a) Uhrada Uctovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postupil pohfadavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  Uhrada zaloZznému veritelovi na zaklade vykonu zaloZného prava na pohfadavku dodavatela voci
Prijimatelovi podia § 151a az § 151me Obgianskeho z&konnika,
¢) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi podla pravnych
predpisov SR,
d) zapocitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podra § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) spinenie zavazku voéi dodavatelovi podfa § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postlpil pohladavku vodi Prijimatelovi tretej osobe podia § 524 aZz § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP prediozi aj dokumenty preukazujice
postipenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade Uhrady zavézku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zélozného préva na pohladavku
dodavatela voci Prijimatelovi podla § 151a az § 151me ObCianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentécie ZoP prediozi aj dokumenty preukazujlice
vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade Uhrady zavézku Prijimatela dodavatelovi na zaklade ulozenia predmetu zavézku medzi
Prijimatelom a veritefom do notarskej Gschovy podia § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predloZi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlce vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej schovy.
V pripade zapoditania pohladavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentécie ZoP prediozi dokumenty
preukazujuce zapocitanie pohladavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahujl na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podla tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoctovych

pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuju na pohfadavku podla ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Sast na zaklade Prijimatelom prediozenych neuhradenych U&tovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpedi poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP - poskytnutie predfinancovania
predlozenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy financnych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkoy, a to v stlade s rozpoctom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podfa platnych
pravnych predpisov (najmé zakona o Utovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimainy rozsah a dalSie
naleZitosti uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.
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Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom U&tovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskdr do 7 pracovnych dni odo dia pripisania prisluSnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dha
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoctu potvrdzujuceho Upravu rozpodtu v pripade Prijimatefa, ktorym je
$tatna rozpoctova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s thradou zavazku vogi
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znésa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny cell jej vy$ku zuctovat, a to do
10 pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo dria aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujliceho Upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoGtova organizécia. Nezl¢tovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi
najneskor do Casu dorucenia Z0oP - zUétovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom sucastou takejto
ZoP - zudtovanie predfinancovania sii aj doklady preukazujice vratenie nezuctovaného rozdielu
predfinancovania. Vykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorSie vratenie nezuctovaneho rozdielu
predfinancovania a jeho preukazanie zo strany Prijimatela, ak eSte nedoslo k ukonéeniu overovania v ramci
kontroly ZoP — zdgtovanie predfinancovania zo strany Vykonavatela

Prijimatel zUtuje platbu Vykonavatelovi predlozenim ZoP - zictovanie predfinancovania, ktorl predklada
spolu s vypisom z (&tu potvrdzujlcim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skutoénti Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziiétovanie predfinancovania, najma vypisom z iétu alebo
prehlasenim banky o dhrade. Doklady potvrdzujuce skutoén dhradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zlitovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduSeneho
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju

Prijimater berie na vedomie, Ze Vykonavatef je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zldtovanie predfinancovania podfa zakona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP - poskytnutle predfinancovania a ZoP — ziétovanie predfinancovania
schvali v pinej vyske, schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnit Prijimatefovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - ziétovanie predfinancovania na
zéklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v zniZenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania, resp. nezictovanej Casti predfinancovania postupom podla ¢lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za z(étované, ak je ZoP — ziitovanie predfinancovania schvalena
v plnej vyske, alebo ak Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezictovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatefovi.

V pripade, ak Prijimatel nepredlozi ZoP — zuétovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
Vykonavatel moze umoznit Prijimatelovi zG¢tovat poskytnuté predfinancovanie v dodatocnej lehote alebo
poZiadat Prijimatela o vrétenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimateflovi povinnost vrétit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podfa clanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezlétované predfinancovanie, resp. nezétovanu Cast predfinancovania na uCet
Vykonavatela, ato v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy Uéet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, realizuje vratenie
formou prevodu z Gétu Prijimatela na uéet Vykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia, v sulade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP — poskytnutie zélohovej platby predloZenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP - poskytnutie zalohovej platby maximaine do vysky 40 % z
celkovej vySky poskytnutych Prostriedkov mechanizmu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnutt zalohovu platbu priebeZne zuctovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na Ucte Prijimatela alebo odo dia aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujiceho Upravu rozpotu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoGtova organizécia, je Prijimatel povinny ziétovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel zictuje zalohovu platbu Vykonavatefovi predlozenim Z0P - zlgtovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zldtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
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vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v siilade s rozpodtom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — ziétovanie zalohovej platby spolu s Ustovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela ako aj s Utovnymi dokladmi preukazujticimi skuto&nii Ghradu
vydavkov vykézanych v ZoP - zuétovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentéciou podfa
platnych pravnych predpisov (najma zakona o étovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujice skutoénu dhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP - ziiétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zalohovu platbu mozno zuctovat prediozenim viacerych ZoP - zG¢tovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dfia pripisania finanénych
prostriedkov na (cte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu prav rozpoétu potvrdzujuceho
upravu rozpoctu v pripade Prijimatefa, ktorym je Statna rozpotova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdu predkladant ZoP ~ zGEtovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezuctovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zictovat
predloZenim jednej ZoP — zétovanie zélohovej platby.

Ak predchadzajtica zalohova platba nebola poskytnuta v maximalinej vyske zalohovej platby podia odseku 2
tohto Elanku VZP, Prijimatel mdze poZiadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vySky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajica
zalohova platba bola Ciastotne zuCtovana, Prijimatel mdzZe poziadat o dalSiu zalohovd platbu v sume
rovnajlcej sa rozdielu maximainej vysky zalohovej platby podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajucej
poskytnutej a nezuctovanej zalohovej platby. .

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatef je povinny vykonat' kontrolu ZoP - poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zuctovanie zalohovej platby podfa zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podia
predchadzajiice] vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — ziiétovanie zalohovej platby
schvali v plnej vySke, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly mdze Vykonavatel poskytnlt Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zictovand, ak je Z0P - z&tovanie
z4lohovej platby (alebo viaceré ZoP — ziétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel’ vratil celu sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil neziétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP ~ zlidtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prislusnej 12-mesacnej lehoty na ziCtovanie, Prijimatel mdze takto identifikovani nezictovan
sumu zuctovat predloZzenim dalSej ZoP - zictovanie zalohovej platby do skonCenia prisluSnej 12-mesadne;
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezigtuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na Gcet
Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidencného listu Gprav rozpodtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, Prijimatel je povinny do 30 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na ziCtovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezdétovaného rozdielu poskytnute
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — ziiétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zlCtovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podia ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskdr do skoncenia lehoty na zutovanie poskytnutej zalohovej platby nepredioZi
ZoP - z(igtovanie zalohovej platby alebo neprediozi ZoP — zi¢tovanie zalohovej platby v objeme dostatoénom
na zuctovanie kaZzdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel mdze umoznit Prijimatelovi zictovat
poskytnutt z&lohova platbu v dodatoénej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezuctovanej zalohovej
platby alebo nezuctovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit
nezﬂétovanﬂ poskytnutu zélohovu platbu alebo nezaétovany rozdie! poskytnutej zalohovej p!atby
postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezl¢tovanu poskytnutt zalohov( platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platby na ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a
z predchadzajliceho roka na prijmovy et Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpodtova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z GEtu Prijimatela na Ucet Vykonavatefa alebo formou rozpoétového
opatrenia, v sulade so Ziadostou o vratenie podra ¢lanku 14 VZP.
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Clanok 17¢. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ast
na zéklade ZoP - priebezna platba predlozenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z viastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v sulade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada Z0P - priebezna platba spolu s Utovnymi dokladmi
(napr. faktura) prijaté od dodavatefa ako aj s Utovnymi dokladmi preukazujicimi skutoént thradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentéciu podla platnych pravnych
predpisov (najma zakona o Uétovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimainy rozsah a dalSie nélezitosti
ur€i Vykonavatel v Zavéznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutocnu hradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezna platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseneho
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP - priebeZna platba podfa zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP - priebezna platba
schvali v plnej vy3ke, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly mdze Vykonavatel poskytntt Prijimateflovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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Priloha ¢. 2 Zmluvy

1. Formalne nalezitosti

Mechanizmus:

Opis projektu

Plan obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj ,FOO")

Nazov komponentu:

Komponent 15 - Reforma justicie

Nazov investicie:

Investicia 1: reorganizacia sudov — renovacia budov

Nazov vyzvania:

Modernizacia budovy Krajského sudu v Kosiciach - faza 1. Gprava
projektovej dokumentacie a zabezpecenie inzinierskej Cinnosti,
autorského dozoru astavebného dozoru afaza 2. realizacia
stavebnych prac

Kaod priameho vyzvania (Cislo):

15101-13-P21

1.1 ldentifikacné udaje prijimatela

Nazov: Krajsky sud v KoSiciach

Sidlo: Starova 29, 041 51 Kosice

Pravna Statna rozpoctova organizacia

forma:

Statutarny JUDr. Frederika Zozul'akova, predsednicka sudu

organ:

Postova Starova 29, 041 51 Kosice

adresa:

ICO: 00215783 DIC: | 2020785954 IC DPH: SK2020785954, podla

§7

1.2 Kontaktn osoba prijimatela

Meno, priezvisko, titul:

JUDr. Frederika Zozul'akova, predsednicka sudu

Adresa na doruc¢ovanie

pisomnosti:

Starova 29, 041 51 Kosice

Email:

Telefonicky kontakt:

2. Identifikacné udaje o projekte

Nazov projektu:

Modernizacia budovy Krajského stidu v Kosiciach - faza 1. Gprava
projektovej dokumentacie a zabezpecenie inZinierskej €innosti,
autorského dozoru astavebného dozoru afaza 2. realizacia
stavebnych prac

Miesto realizacie projektu:

Krajsky std v Kosiciach, Stirova 29, 041 51 Kosice

Cislo LV1, katastralne uzemie,
parcelné ¢islo a supisné Cislo:

LV ¢. 10217, k.U. Hustaky (827029), obec Kosice-Staré Mesto, parcely €.
327112, 3271/3, 3271/4, 3271/5, 327116, 3312/26, supisné Cislo: 1369

Ciel projektu:

Ciefom pouZitia prostriedkov mechanizmu je modernizacia budovy
Krajského stidu v Kosiciach, s ohfadom na zniZenie energetickej naro¢nosti
budovy, modernizaciu a obnovu priestorov pre verejnost a zlepSenie
pracovnych podmienok pre zamestnancov stdu.

1 LV-list vlastnictva

PLAN [OBNOVY
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Datum zacatia realizacie 01.01.2023
projektu:

Termin ukoncenia realizacie 30.06.2026
projektu?:

Celkova dizka realizacie 42 mesiacov
projektu3:

3. Aktivity projektu

Aktivita 1
Oznadenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Vyhotovenie projektovej dokumentécie - dokumentacia 1.1.2023 1.8.2024

zmeny stavby pred dokonéenim pre stavebné
povolenie, tprava dokumentécie pre realizaciu stavby

Podaktivita 1.1

Oznacenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:

Uprava projektovej dokumentacie - dokumentacia 1.1.2023 31.12.2023
zmeny stavby pred dokonéenim pre stavebné
povolenie, dokumentacia pre realizaciu stavby

Struény popis podaktivity:

a) Dokumentacia pre realizaciu stavby |. etapy stavby, vratane ¢asového harmonogramu a so samostatnym
vykazom vymer, v ktorom budu celkové naklady rozdelené do 2 skupin na zelené investicie a bezné
investicie . Zaroven v rekapitulanom liste Vykazu vymer bude v poznamke uvedené, do ktorych oblasti
patria investicie do zelenych opatreni (podfa Prilohy 2), ktoré musia byt minimélne vo vyske 30%
z celkovych prostriedkov mechanizmu uréenych na financovanie fazy I a Il priameho vyzvania.

o Dokument ,Zoznam prac modernizacie budovy sudu” (Priloha_2)
o Dokument ,Energetické hodnotenie stavby‘, v ktorom bude deklarovana energeticka uspora
miniméalna 30%, po vykonani navrhnutych opatreni v ramci |. etapy stavebnych prac

b) Dokumentacia zmeny stavby pred dokoncenim . etapy stavby.

Vsetky projektové prace su viazané na presné zadanie, ktoré vychadza z Dodatku €. 1 k zmluve o dielo (dalej iba
Dodatok €. 1 k ZoD)# uzatvoreného s povodnym projektantom vysttazeného vo verejnom obstarévani.

Dokumentacia sa vyhotovuje v nadvéznosti na zmeny zameru stavby a jej financovania, ktora si vyZzaduje zmenu
projekénej pripravy.

Vystupy podaktivity: dokumentacia pre stavebné povolenie - zmeny stavby pred dokonéenim (d'alej aj
+ZSPD*), dokumentacia pre realizaciu stavby (d'alej aj ,,DRS“), energetické hodnotenie/ energeticky audit
stavu budovy pred realiziciou projektu aenergetické hodnotenie stavu budovy po navrhovanych
stavebnych Gpravach, ktoré si predmetom dokumentacie pre realizaciu stavby.

Podaktivita 1.2

Oznacenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
Uprava stavebného zameru 1.1.2024 1.8.2024
Struény popis podaktivity:

Uprava povodného stavebného zameru vypracovaného diia 23.3.2018 vsulade so zmenami v projektovej
dokumentacii.

Slcastou Stavebného zameru podla zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach je: Sprievodna a technicka
sprava, ekonomickéa sprava, vykresy, doklady.

2 Uvedie sa mesiac a rok
3 Dizka sa uvadza v mesiacoch
4 https:/lwww.crz.gov.sk/data/att/4 25287 2.pdf
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Vystupy podaktivity: dokumentacia k Gprave stavebného zameru (d'alej aj ,DSZ“) pre Gcely vykonania
§tatnej expertizy zo strany Ministerstva Dopravy SR v zmysle zakona Zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach.

Aktivita 2

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Autorsky dozor 1.9.2024 30.6.2026
Strucny popis aktivity:

Zabezpedenie ¢innosti autorského dozoru zo strany spracovatela projektovej dokumentécie pocas realizacie diela.

Vystupy aktivity: Finalna sprava autorského dozoru

Aktivita 3

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Stavebny dozor 1.9.2024 30.6.2026
Struény popis aktivity:

Zabezpecenie Cinnosti stavebného dozoru pocas realizacie stavby

Vystupy aktivity: Finalna sprava stavebného dozoru

Aktivita 4

Oznalenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Inzinierska ¢innost 1.9.2024 30.6.2026
Podaktivita 4.1

Oznacenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
roi‘ilr;ilirnsilza ¢innost — zmena uz vydaného stavebného 1.9.2024 31.12.2025
Struény popis podaktivity:

Zabezpedenie inZinierskej Ginnosti pri priprave a uskutocriovani stavby, zastupovanie stavebnika pri komunikacii
s dotknutymi organmi, zabezpetovanie vstupov a podkladov pre vetky stupne konani, technickd podpora vo
vztahu k vyberu dodavatela stavby, vratane podpory pocas procesu verejného obstaravania.

Dana aktivita bude vykonavana internymi personalnymi kapacitami Krajského sudu v KoSiciach anebude
financovana z prostriedkov POO.

Vystupy podaktivity: zmena uz vydaného stavebného povolenia

Podaktivita 4.2

Oznacenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
InZinierska Cinnost - kolaudaéné rozhodnutie 1.1.2026 30.6.2026
Struény popis podaktivity;

Zabezpecenie inzinierskej innosti ku kolaudacii stavby, zastupovanie stavebnika pri komunikacii s dotknutymi
organmi, zabezpeCovanie vstupov a podkladov pre kolaudatné konanie, vratane koordinacie a sucinnosti so
stavebnym dozorom a realizatorom stavby.

Dana aktivita bude vykonavana internymi personalnymi kapacitami Krajského sudu v KoSiciach a nebude
financovana z prostriedkov POO.

Vystupy podaktivity: kolaudacné rozhodnutie
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Aktivita 5

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:

Vyrub stromov, finanéna nahrada a nahradna vysadba

: < ; 1.1.2024 30.6.2026
v zmysle platného povolenia na vyrub

Struény popis aktivity:

Na zaklade povolenia na vyrub vydany diia 23.8. 2021 zo strany Referatu Zivotného prostredia mesta Kosice bude
vykonany vyrub konkrétnych stromov, ktoré je potrebné odstranit z dovodu potreby pripravy staveniska pred
zahéjenim stavebnych prac. Z povolenia na vyrub nasledne vyplyva thrada finanénej nahrady urcenej na zaklade
Vypoétu spolotenskej hodnoty stromov a po ukoneni stavebnych prac je nutné vykonat nahradni vysadbu
stromov.

Vystupy podaktivity: Kladné stanovisko Referatu Zivotného prostredia mesta Kosice ohfadom spinenia
podmienok vyplyvajlicich zo Stanoviska uradu zo diia 23.8. 2021, ktoré bude vydané pred zahajenim
kolaudaéného konania po ukonceni modernizacie budovy sudu.

Aktivita 6

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:

Vyhotovenie projektovej dokumentacie - dokumentacia

skutoéného vyhotovenia 152025 30.6.2026

Struény popis aktivity:

Vypracovanie a zabezpeGenie projektovej dokumentacie pre skutoéné vyhotovenie diela po realizacii, vratane
gasového harmonogramu a so samostatnym vykazom vymer, v ktorom budd vysledné néklady rozdelené do 2
skupin na zelené investicie a bezné investicie. Zarovei v rekapitulacnom liste Vykazu vymer bude v poznamke
uvedené, do ktorych oblasti patria investicie do zelenych opatreni (podra Prilohy 2), ktoré musia byt minimaine vo
vyske 30% z celkovych prostriedkov mechanizmu uréenych na financovanie fazy | a Il priameho vyzvania.

V projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia budu zakreslené vetky zmeny, ktoré boli vykonané pocas
realizacie diela, vratane spracovania a predlozenie energetického certifikatu.

Vystupy podaktivity: dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby (d'alej aj ,DSV“) a predloZenie
energetického certifikatu v zmysle zakona &. 555/2005 Z. z. v platnom zneni alebo iného prislusného
dokumentu spracovaného v salade s vyhlaskou €. 364/2012 Z. z. vypracovanom po ukonéeni obnovy
budovy (vid. odporicany vzor postidenia minimalnej ispory energie v Prilohe ¢. 3.1 - 4 Metodicka prirucka -
budovy v Pléne obnovy).

Aktivita 7

Oznatenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Koordinator BOZP 1.9.2024 30.6.2026
Struény popis aktivity:

Zabezpecenie Cinnosti koordinatora BOZP pocas realizacie stavby.

Vystupy aktivity: Finalna sprava koordinatora BOZP

Aktivita 8

Oznatenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Realizacia stavby 1.9.2024 30.6.2026
Struény popis aktivity:

Zhotovenie stavebného diela podfa dodanej projektovej dokumentacie v nizSie uvedenom rozsahu stavebnych
prac:
1. Rekonstrukcia hlavnej budovy

1.1. Architektonicko-stavebné rieSenie (buracie prace, fasada, strecha, hygienické priestory)
1.2, Zdravotechnika
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1.3. Vykurovanie

1.4. Vzduchotechnika

1.5. Chladenie

1.6. Elektroinstalacia - silnoprud
1.7. Elektroinstalacia — slaboprid
1.8.  Vytahy, imobilna ploSina
1.9. Meranie a regulacia

1.10. EPS

1.11. Projekt organizacie vystavby

2. Rekonstrukcia a pristavba viacuroviiového parkoviska

2.1. Architektonicko-stavebné rieSenie
2.2. Elektroinstalacia
2.3. Zdravotechnika

3. Komunikacie, spevnené plochy a chodniky
4. Aredlové osvetlenie - prekladka a ochrana vedeni
5. Slabopradové vedenie — prekladka a ochrana podzemnych vedeni

Vystupy aktivity: Preberaci protokol o odovzdani diela po pravoplatnom kolaudaénom rozhodnuti
podpisany prijimatelom (stidom), stavebnym dozorom a realizatorom stavebného diela

4. Meratelne ukazovatele

Nazov meratel'ného ukazovatela: Merna jednotka: Ciel'ova hodnota:
Plocha pred rekonstrukciou (m2) 25 608,00
Rekonstruovana plocha budov sudov
Plocha po rekonStrukcii (m2) 25 608,00
Pocet typov vypracovanej projektovej dokumentacie* ks 4
Uspora primarnej energie dosiahnuta modernizaciou % (min.) 30,00

* Prijimatel vypracuje nasledovné typy projektovej dokumentacie: dokumentacia k uprave stavebného zémeru -
DSZ, dokumentaciu pre zmenu stavebného povolenia — ZSPD, dokumentaciu pre realizaciu stavby — DRS,
dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby - DSV

5. Financovanie projektu

Pozadovana vyska prostriedkov 24 432 472,67
mechanizmu bez DPH (v eur):

Opravnena vyska prostriedkov 29 318 967,20

mechanizmu celkom s DPH (v eur):

Opravnena vyska prostriedkov 24 432 472,67

mechanizmu bez DPH (v eur):

DPH (ak relevantné): 4 886 494,53

Systém financovania: zélohova platba, predfinancovanie, refundéacia a ich kombinacia

Bankové spojenie ziadatel'a a Cislo
Uctu v tvare IBAN:

Z prostriedkov mechanizmu budd financované vydavky na vypracovanie projektovej dokumentécie, analyz,
projektovej Cinnosti, poradenstva a autorského dozoru, stavebného dozoru a realizacie stavby bezprostredne
stvisiacich s opravnenymi aktivitami uvedenymi v bode 2.2 vyzvania atiez vjeho prilohe 2 Zoznam prac pre
modernizaciu budovy sadu)

Finanéné prostriedky z polozky Rezerva na nepredvidané vydavky slvisiace so stavebnymi pracami bude méct
prijimatel pouZit pocas realizacie projektu vyhradne so stihlasom vykonavatela.

Minimaine 30% z celkovej finanénej alokacie investiénej akcie (t.z. z celkovej vysSky prostriedkov mechanizmu
uréenych na fazu | a Il priameho vyzvania) je uréenych na financovanie investicii do zelenych opatrenis:

5 Prehlad opatreni, ktoré je mozné zahrn(t do zelenej Gasti alokacie, tzv. ,zelenych opatreni* sa nachadza v Prilohe 2 Zoznam préac pre
modernizaciu budovy stdu a je v stlade s Metodickou priruckou k vystavbe a obnove budov, ktora tvori prilohu €. 3.1 — 4 Systému
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6.

Polozka

Rozpocet projekiu

Cena spolu

bez DPH

Cena spolu
s DPH

Naklady na zabezpe&enie
projektovej dokumentécie
a ostatnych suvisiacich
¢innosti

projekt

535 435,67

642 522,80

Néklady na realizaciu
prac stavebného diela

projekt

23 897 037,00

28 676 444,40

SUMAR:

24 432 472,67

29 318 967,20

6.1 Indikativny rozpis poloziek:

Aktivita
¢.

Polozka

Jednotkova
cena

Pocet

Cena
bez DPH
bezné vydavky

Cena
bez DPH

»Zelené” vydavky

Cena celkom s
DPH

Né&klady na

1 dokumentéciu

pre stavebné
povolenie

62 300,00

62 300,00

74 760,00

Néaklady na
1 vypracovanie
realizaénej
dokumentécie

145 469,00

145 469,00

174 562,80

Néaklady na
dokumentaciu
1 k Gprave
stavebného

zameru

35 000,00

35 000,00

42 000,00

Naklady na

9 zabezpecenie

autorského
dozoru

48 000,00

48 000,00

57 600,00

Naklady na
zabezpecenie
stavebného
dozoru

158 500,00

158 500,00

190 200,00

Néaklady na
povoleny
vyrub stromov,

5 finanénu
nahradu za
vyrub
a nahradnu
vysadbu

24 166,67

24 166,67

29 000,00

implementacie planu obnovy a odolnosti SR dostupnej na webe www.planobnovy.sk a v ,Zozname préc pre modernizaciu budovy sidu’,
ktory je prilohou Prilohy ¢. 2 ,Opis projektu* Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
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Naklady na
6 dokumentaciu
skutocného
vyhotovenia

38 000,00 1 38 000,00 - 45 600,00

Néklady na
zabezpetenie
koordinatora
BOzZP

Néklady na
realizaciu
8 stavby —
ostatné
stavebné
Upravy

24.000,00 1 24.000,00 - 28 800,00

10 668 888,25 1 10 668 888,25 12 802 665,90

Naklady na
realizaciu
8 stavby — 11212 148,75 11212 148,75 13 454 578,50
zelené
vydavky

Rezerva na
nepredvidané
vydavky
suvisiace so
stavebnymi
pracami

2016 000,00 2016 000,00 2419 200,00

Spolu 13 220 323,92 11212 148,75 29 318 967,20
SUMAR: 24 432 472,67 29 318 967,20

Miesto podpisu | Datum podpisu | Titul, meno a priezvisko Subjekt Podpis
statutarneho orgénu

2 JUDr. Frederika Zozulakova | Krajsky sud v KoSiciach
ko 30 -07- 202k | predsednicka sudu

Priloha 1 Rekapitulacia objektov stavby

Priloha 2 Zoznam prac pre modernizaciu budovy sudu




Priloha €. 1 Opisu projektu

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
Kaéd:
Stavba: Rekonstrukcia a nadstavba AB justicnych zloziek KoSice
Miesto: KoSice Datum:
Objednavatel Projektant
Zhotovitel: Spracovatel:
typ investicie
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] bezné investicie zelené investicie
Naklady z rozpoctov 23 897 036,98 28 676 444,38 12 684 888,24 11 212 148,74
S0 01.01 Fasada, strecha, okna -
101 Stavebna cast'
102 Zdr hnika + napojenie a odvodnenie klimatizacii
103 Elektroinstalacia + bleskozvod
S0 01.02 Plosina pre imobilnych
S0 01.03 Rekonstrukcia vonkajéieho schodiska hlavného vstupu do
SO 01.04 Socialne miestnosti , Budova C - zriadenie WC pre imobilnych
01.04.01 Architektura - stavebné ¢ast’
01.04.02 Vzduchotechnika
SO 01.05 Novy vytah pre imobilnych
SO 01.06 Rekonstrukcia povrchovych uprav podhladov, stien, stropov,
SO 01.07 Vykurovanie
SO 01.08 Slaboprad
SO 01.09 Chladenie a klimatizacia
S0 01.10 Vymena vytahov
SO 01.11 Silnoprud
SO 01.12 HSP
S0 01.13 MaR
SO 01.14 EPS
SO 03 Rekonstrukcia a pristavba viactroviiového parkoviska
03.01 Architektonick vebné r i
03.02 Elektroinstalacia
03.03 Zdravotechnika
SO 04 Komunikacie, spevnené plochy a chodniky
SO 041 Komunikécie, spevnené plochy a chodniky — vnutroblok
SO 04.2 Komunikacie, spevnené plochy a chodniky — Blok A
SO 04.3 Komunikacie a spevnené plochy ~ Parkovaci dom
SO 12 Arealové osvetlenie — prekladka a ochrana
SO 13 Slaboprudové vedenie Sitel - prekladka a ochrana podzemnych
SO 15 Slaboprudové vedenie Slovanet — ochrana podzemnych vedeni
SO 16 Slabopridové vedenie Delta Online — prekladka a ochrana
01 POV
[ percentuélne

53,08%

46,92%

CELKOM

Oblast’ podpory - Zelené investicie
A1.1, A1.7, A1.11, A1.12, A21
B2.5

B1.5

B4.1,B4.3,B4.4

B6.1
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Oblast’ podpory] Podoblast' podpory Aktivita Kategoria |Aktivita ANO / NIE
Al ZlepSenie tepelnej ochrany konsfrukcie (TOK) zateplenim z vonkajSej strany pouzitim kontakiného zateplovacieho systému ANO
A2 Zlepsenie TOK zateplenim z vonkajsej strany pouZitim odvetraného systému NIE
Obnova obvodovych stien a stropu nad vonkajsim prostredim A3 ZlepSenie TOK poufitim tepelnoizolaénej omietky z vonkajsej strany v pasivnej ploche fasady NIE
A4 ZlepSenie TOK pouZitim tepelnoizolaénej omietky z vonkajsej strany v profil j ploche fasady NIE
TN A15 Zlep§enie TOK zAvnutAomej strany NIE
Obnova streéného pléta A16 ZlepSenie TOK Sikmej strechy NIE
A7 Zlep3enie TOK plochej strechy ANO
A obalové Obnova vnltornych konstrukeii oddelujtcich vyk éa A1.10 ZlepSenie TOK podlahy vykurovaného priestoru na teréne NIE
kontrukcie nevykurované priestory A1.11  |Zlepsenie TOK steny vykurovaného priestoru prifahlej k zemine ANO
A1.12 \lymena otvorovych konstrukcii, zasklenych stien, vratane historickych okien ANO
(Cbrca clvoroioh kondk kol A1.13 \lymena vonkajsich kridiel / svetiikov / garaZovych bran NIE
A1.14 \lymena / pridanie vnitornych kridiel NIE
A1.15 Instalacia tesnenia na kridla a obnova pripojovacej $kary NIE
Systém tieniacej techniky A2.1 Systém tieniacej techniky — instalacia elekfrickej tieniacej techniky alebo pasivnych tieniacich prvkov otvorovych konstrukcii na obvodovej stene ANO
A2 ad P Vegetacna strecha A22 Vegetacna strecha — vybudovanie vegetacného stvrstvia na streche budovy NIE
Vegetacna stena A23 Vegetatna stena — vybudovanie zelenej steny na vonkajsom povrchu budovy NIE
Tepelné cerpadlo pre teplovodny systém vykurovania B1.1 Tepelné cerpadlo pre teplovodny systém vykurovania — vymena zdroja tepla za tepelné cerpadio NIE
Tepelné cerpadio B1.2 Tepelné cerpadlo vzduch - vzduch- vymena zdroja tepla za tepelné cerpadio NIE
B1 vykurovanie Plynovy kondenzaény kotol B1.3 Plynovy k cny kotol — vymena zdroja tepla za plynovy kondenzaény kotol, vratane komina a stvisiacich rozvodov plynu NIE
O avacia stanica tepla B1.4 \lymena alebo modernizacia VST (vy ikova stanica tepla) a OST (O avacia stanica tepla) v ramci obnovy budov NIE
\lykurovaci systém B1.5 Vlykurovaci systém — vymena vykurovacieho systému ANO
Tepelné cerpadlo pre ohrev vody B2.1 Tepelné cerpadlo pre ohrev vody — vymena zariadenia na ohrev vody za tepelné erpadio vyluéne na ohrev vody NIE
Systém vyuZivajlci teplo z odpadovych vod B2.2 Systém vyuzivajlici teplo z odpadovych vod — vy Stalacia systému vyuZivajiceho teplo z odpadovych vad pre predohrev teplej vody NIE
B2 tepla voda Solarny kolektor B23 Solarny kolektor — instalacia systému solarnych kolektorov na predohrev vody NIE
Zasobnik teplej vody B24 Zasobnik teplej vody — vymena / indtalacia zasobnika teplej vody NIE
Systém distriblcie teplej vody B25 Systém distriblicie teplej vody — vymena distribucného systému teplej vody ANO
B sarisdenia Systém niiteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla B3.1 Systém niteného vetrania so spatnym zisk im tepla — vy finstalacia systému nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla (rekuperacia) NIE
B3 vetranie a chlad Zariad ho vetrania so spétnym zisk tepla B3.2 i ho vefrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena zariadenia na niitené vetranie za nové zariadenie na niitené vetranie so spatnym zisk tepla NIE
Vmena systémt} Hinderin B3.3 Wména systému ia — vymena existujlceho chladiaceho systému NIE
B34 Zdroj chladu - vymena zdroja chladu NIE
B4.1 Systém umelého osvetlenia — vymena svetelnych zdrojov za nové sviefidla vyuZivajiice LED technologiu s pri: ANO
B4.2 Instalacia alebo moderizacia systému osvetleni s pokrocilym systé tomatického ovladani NIE
B4 elektrointalicia Systém umelého osvetlenia B4.3 Zmena usporiadania svietidiel ANO
B4.4 Instal ie pohybovych & ANO
B4S5 Instalovanie pohybovych a jasovych snimacov NIE
BS fotovoltika Fotovoltcky systém B85.1 F lticky systém — inStalaci ltického systému NIE
l Batériovy systém B5.2 Batériovy systém — indtalacia batériového systému na baze litia NIE
B6 energeticky Systém ener ké budovy B6.1 Systém icke Z budovy — indtalacia centralnej riadiacej jednotky a inteligentnej infrastruktiiry k jednotlivym zariadeniam/miestam spotreby energie, meranie a regulécia spotreby tepla ANO
Sanacia vihkosti stien c1 Sanécia vihkosti stien — vytvorenie novej hydroizolacnej vrstvy v pate muriva NIE
Obnova vonkajsich povrchovych Gprav a oty ych konstrukcii — bez zlepsenia Inoizolacnych vi: i konstrukci ----
- obnova omietky v pasivnej ploche fasady NIE
- obnova omietky v profilovanej ploche fasady NIE
Obnova vonkajsich povrchovych tprav C12 - ob Iy istorickych obkladt ! NIE
- obnova/vymena podlahovej krytiny na baléne, lodzii, pochddznej plochej streche... ANO
- obnova/vymena krytiny Sikmej strechy NIE
- obnova/vymena historickych prvkov NIE
Oprava krovu C1.3 Oprava krovu — oprava/vymena/ dopinenie/ drevenych ¢asti krovu, NIE
Odstranenie a likvidaci zpedného odpadu C1.4 Odstrénenie a likvidacia nebezpeéného odpadu — azbest, ropné latky a iné ANO
ZvySenie mobility a debarierizacia ----
- realizacia ngjazdovych ramp NIE
- Uprava otvorov na bezprahové NIE
C1 budova Zvy$enie mobility a debarierizacia c15 - iprava $irky otvorov NIE
- stavebno-technicka Gprava hygienického zariadenia na bezbariérové ANO
- indukéné slucky pre sluchovo postihnuté osoby NIE
- i 4 rampa na schodisku (schodolez) ANO
C1.6.1 - Vnutorné rozvody inZinierskych sieti: icka energia ANO
C1.6.2 - Vnltorné rozvody inZinierskych sieti: datové rozvody ANO
R X e C1.6.3 - Vntorné rozvody inZinierskych sieti: studena voda NIE
7 : fozvoyin S .sieli e ! .A I ¢ C16 C1.6.4 - VnGtorné rozvody inZinierskych sieti: kanalizacia NIE
vnitornych rozvodov celého objektu, vratane zariadeni
C1.6.5 - Vnltorné rozvody inZinierskych sieti: plyn NIE
C1.6.6 - Vnltorna elekiroindtalacné zariadenia (rozvadzace / istice / kompenzacné zariadenia / zalozny zdroj energie / zariadenia - zasuvky, vypinage a pod.) ANO
C1.6.7 - Bleskozvod ANO
Vytah c17 Viytah — vjmena / vybudovanie nového vytahu ANO
chl adiacehsoy:’srr:mu . Lacie nOy o dleboldopd c1.8 Instalacia nového systému chladenia/ dopl jjiceho zdroja ANO
VyuZitie dazdovej vody C2.1 VlyuZitie daZzdovej vody — nadrZ na zadrziavanie dazdovej vody pre zavlazovanie zelene alebo na poZiarne Ugely s pripojenim NIE
\lysadba stromov C2.2 \lysadba listnatého / ovocného stromu NIE
Nabijacia stanica elekirickych vozidiel a infrastruktura vedenia — vybudovanie: .-
Nabijacia stanica elekirickych vozidiel a infrastruktira vedenia c23 - nabljacie stanice pre elekirické vozidla + vynGtena spevnena plocha (v pocte 1 stojan na 2 parkovacie statia) NIE
Ciné aktivity - infradtruktiira vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu miestu s ciefom zabezpedit neskorsiu indtalaciu nabijacej stanice NIE
G2 okolle Parkovanie bicyklov - initalacia C2.4 - stojan na bicykle, pristreSok na bicykel NIE
C2.5.1 - Pripojky inZinierskych sieti: elektricka energia NIE
C2.5.2 - Pripojky inZinierskych sieti: voda NIE
Pripojky inZinierskych sieti C25 C2.5.3 - Pripojky inZinierskych sieti: kanalizaci NIE
C2.5.4 - Pripojky inZinierskych sieti: plyn NIE
C2.5.5 - Pripojky inZinierskych sieti: teplo k avacej stanici tepla NIE
3 nadstavbalpristavba 3;?5“"“ LPsBR s spevnenc plodly (fedmisnta havydanie €31 |Nadstavbapristavba a s nimi vynitend realizécia spevhenych pléch (stavebna Gast - nosné a nenosné zvislé a vodorovné konstrukcie, strecha, otvorové konstrukcie / vnitorné technolégie vratane rozvodov IS sieti NIE
ctbstt mry (o ey )y nith o Z Y ool v il st sy bt e i s i
C5 Zamoénicke vyrobky Zamodnicke prvky 54 Ocelové schodiska, zabradlia, pristresky, bezpeénostné mreZe na okna a dvere ANO
C6 Klampiarske vyrobky {Klampiarske vyrobky C6.1 Oplechovania streSnych prvkov - atika, Zlabov, komina, parapetov, rims, strieSok a pod. ANO
C7 Tesarske vyrobky Tesarske vyrobky c7.1 Sambrany, rimsy a pod. NIE
é systémy a zab ie systémy -
- elekiricka poZiarna signalizacia (vnitorna + vonkajsia) ANO
- elektricka zabezpecovacia technika (vnitorna + vonkajsia) vratane kamerového systému ANO
2 Staneliacng :ystémy Cné systémy a pecovacie systémy ca.1 - hlasova signalizécia poZiaru (vnitorna + vonkaj$ia) vratane vniitorného rozhlasu NIE
- turnikety / detektory / rontgenové pasy NIE
- bezpecnostny systém ZVJS NIE
- systém kontroly vstupov (Citacky OP, evidencny systém navstev, udefovanie opravneni pre vstup do z6n a pohyb medzi zénami) NIE
Elektronické a informaéné systémy ----
- dochadzkovy systém NIE
- TV na chodbach NIE
I ictain E ické ai éné systémy €9.1 - informaéné tabule NIE
’ - informaény kiosk - inteli y navigaény systém NIE
- kolkomat - hotovostny kiosk NIE
- elekironicky objednavaci systém pre individuaine Stidium stdnych spisov NIE
C10 Vnatorné vybavenie Vnlitorné vybavenie €101 Vnitorné vybavenie (nabytok, posuvné regale pre archivy) NIE
d?)iz;:r{:lr‘ltt:éiaa - Projektova dokumentacia obnovy budovy ANO
Erezerva - Rezerva na nepredvidané vydavky ANO
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