Zmluva o dielo

¢. UVVaUVTOS-00970/36-BB-2024

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik*) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani

Objednavatelom:

Nazov:

Pravna forma:

Adresa sidla:
Kore$ponden¢nd adresa:
zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

(d’alej len ,,objedndvatel)

Zhotovitel'om:

Nézov:

Zapisany:

Adresa sidla:
Korespondenc¢na adresa:
zastipeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

v zneni neskorsich predpisov

medzi
zmluvnymi stranami:

Ustav na vykon viizby a Ustav na vykon trestu odiiatia slobody
Banska Bystrica

rozpo€tova organizdcia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadend
zriad'ovacou listinou MS SR ¢. GR ZVJS-8-2/16-2013 zo dna
28.06.2013 v zneni neskorSich dodatkov

Komenského 7, 975 28 Banska Bystrica

priecinok 165, Komenského 7, 975 28 Banska Bystrica 1

plk. Mgr. Ivan Petran, riaditel’

00 738 310

2021121949

plk. Mgr. Ivan Petran

ALUFER s.r.o.

OR OS PO odd. s.r.o. vl. €. 36249/P
Vitaz 337, 082 38 Vitaz

Vitaz 337, 082 38 Vitaz

FrantiSek Uli¢ny, konatel’ spolo¢nosti
51450283

2120747574

SK2120747574

FrantiSek Uli¢ny, konatel’ spolo¢nosti
FrantiSek Uli¢ny, konatel’ spolo¢nosti

(d’alej len ,,zhotovitel** a d’alej spolo¢ne objednédvatel’ a zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)



Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva‘®) ako vysledok zaddvania
zdkazky s nizkou hodnotou s predmetom realizicie diela — stavby: Cast’ A ,,Vymena otvorovych
konstrukcii v objektoch ¢. 3 — Vizba VI, ¢ 4 — Vizba V2 a ¢ 9 — AHB (administrativno-
hospoddrska budova)“ podla zdkona ¢&.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani ao zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani‘).

CLL
Predmet zmluvy

1.1. Zhotovite sa zavidzuje zhotovit pre objedndvatela na svoje ndklady ana svoje
nebezpecenstvo dielo podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

1.2. Objedndvatel’ sa zavizuje riadne a v€as zhotovené dielo prevziat’ a v sulade s touto zmluvou
zaplatit’ za dielo dohodnutd cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v CI. IV. a VL
tejto zmluvy.

1.3. Predmetom tejto zmluvy je Cast’ A, Vymena otvorovych konstrukcii v objektoch & 3 -
Vizba V1, ¢ 4 - Vizba V2 a ¢ 9—- AHB (administrativno-hospoddrska budova) (d’alej len
»dielo®) zhotovené v silade s podkladmi objedndvatela a ponukou
zhotovitela v sut'azi.

CL 1L
Rozsah realizacie predmetu zmluvy

2.1. Dielo uvedené v ¢l. 1. bode 1.3 zmluvy bude realizované v nasledovnom rozsahu:

Realizécia stavebnych prac, montaZnych prac, doddvok stavebnych materidlov a technickych
zariadeni suvisiacich s kompletnou vymenou jestvujicich otvorovych konstrukcii v pocte 368
ks okien v objektoch ¢.3 — Vizba VI, ¢4 — Vizba V2 a9 — AHB (administrativo-
hospodarska budova) v aredli Ustavu na vykon vizby a Ustavu na vykon trestu odiiatia
slobody Banska Bystrica. Stavebné tipravy budi realizované v staZzenych podmienkach pocas
plnej prevadzky ustavu, za vysokych bezpecnostnych opatreni. Rozmery okien su orientacné
podl'a vykresovej dokumentécie a bude ich potrebné pred zadanim do vyroby zamerat’ priamo
na mieste podl'a skuto¢ného stavu.

PoZzadovany rozsah stavebnych prac:

ast’ A/ vvmena otvorovych konstrukecii

&
1. DemontadZ povodnych ocelovych okien (368 ks) a parapetnych dosiek
2. Dodavka a montdz novych plastovych okien (otvaravo-sklopné)

- orientdcia otvdrania P/L sa urci po presnom zamerani na mieste

- montdz na PUR penu + pasky
. Dodavka a montdZ parapetnych dosiek
. Murarske a maliarske prace
5. Vydistenie, odvoz a likvidécia stavebného odpadu

FENRON]



Specifikdcia:

Profil: plastové okno, 6-komorové, izola¢né, Sirka ramu min. 70 mm,
Farba: exteriér — biela/interiér — antracit - pieskovy (hladky)
Kovanie: celoobvodové, bezpecnostné,
Klucka: plastova so zdmkom — zjednoteny kI'i¢ pre vSetky oknd (osadend nizsie)
Sklo: izola¢né 3-sklo, teply ramik, ¢ire, 3x dorazové tesnenie — Cierna farba,

Panty: skryté (zamedzenie proti zveseniu kridla)
Norma: okn4 musia spiiiat’ tepelno-technickd normu STN 730540-2/Z1+Z.2

Parapetné dosky: exteriér — hlinik (s nosom) /interiér — plast (bez nosa) — zarovnané so

stenou bez presahu parapety

Vymena otvorovych konstrukcii obj.¢.3 — V1, obj.¢.4 — V2, 0bj.c.9 - AHB

Objekt
Rozmer (mm) ¢.3 - Vazba V1 ¢4 - Vizba V2 ¢.9 - Pocet kridel Pocet
AHB (ks)
1500x1500 3 16 dvojkridlové 19
1500x1200 20 35 dvojkridlové 55
1200x600 1 jednokridlové 1
900x1200 65 69 jednokridlové 134
900x1500 12 4 jednokridlové 16
900x600 14 6 1 jednokridlové 21
600x900 3 4 jednokridlové 7
1500x600 3 2 dvojkridlové 5
600x1200 4 jednokridlové 4
1500x2100 1 jednokridlové 1
1200x1200 52 jednokridlové 52
1200x1500 38 jednokridlové 38
15001800 * 2 jednokridlové s 2
nadsvetlikom
15002700 * 1 jednokridlové s 1
nadsvetlikom
1200x2100 9 jednokridlové s 9
nadsvetlikom
1200x900 3 jednokridlové 3

* schodisko medzi podlaZiami

SPOLU: 368 kusov




2.2

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Podkladmi objedndvatela si zmluvné, technické, obchodné, kvalitativne, finan¢né a platobné
podmienky, ktoré zhotovitel’ obdrzal v rdmci stitaznych podkladov sitaze.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zndme vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizdcii diela, ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné
a zavizuje sa zabezpecit’ zhotovenie diela vlastnymi kapacitami, pripadne prostrednictvom
subdodédvatel'ov podl'a podmienok stanovenych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je spdsobily dielo zhotovit" v plnom rozsahu za cenu uvedend v ¢l. 4
zmluvy.

CL. I1I.
Kvalita predmetu zmluvy

Dielo musi byt zhotovené v kvalite a v silade s G¢innymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi

predpismy, slovenskymi a eurépskymi technickymi normami a nesmie mat’ Ziadne nedostatky

braniace jeho riadnemu uZivaniu.

Kvalitativne a dodacie podmienky diela si vymedzené:

3.2.1. Podrobnou Specifikiciou ceny diela (Priloha ¢. 1 k tejto zmluve) a ocenenim vSetkych
prac a dodavok v ponuke zhotovitela, potrebnych na zhotovenie diela.

3.2.2. Slovenskymi aeurépskymi technickymi normami, oknd musia spifiat tepelno-
technickd normu STN 730540-2/Z1+72.

3.2.3. Ustanoveniami tejto zmluvy.

3.2.4. Sataznymi podkladmi, podmienkami objedndvatela a ponukou zhotovitela
predloZenou v rdmci verejnej sut'aze.

Zhotovitel’ sa zavidzuje najmi v silade s § 47 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani

a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny

zékon*), resp. v stlade s aktudlne platnym pravnym predpisom, pre zabezpecenie realizcie

diela pouzit’ len vyrobky vhodné pre dany druh stavby, ktoré budd zodpovedat’ poZiadavkam

objedndvatel’a a Standardom dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavidzuje hodnovernym spdsobom preukdzat’® objedndvatelovi potrebné

vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych konstrukcii pre stavbu pred ich pouZitim v rozsahu

podla zdkona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupniovani urceného

vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a v

silade so zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch aozmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Dodany materidl a vyrobky v rdmci realizcie diela podla tejto zmluvy musia mat’ povod v

krajindich ES alebo v asociovanych krajinich. V pripade, ak sa materidly a vyrobky na

realiz4ciu diela v krajindch uvedenych v predchadzajiicej vete neposkytuju, resp. nevyrabaju,

alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin ziskat, mdze zhotovitel

zabezpecit’ doddvku materidlov a vyrobkov, ktoré maji povod v inej, tretej krajine. Tidto

skutoCnost’ je vSak zhotovitel objedndvatelovi povinny preukdzat pisomnymi dokladmi

predloZenymi v origindli a aj ich dradnym preloZenim do slovenského jazyka. Objedndvatel’

pozaduje preukazat’ povod materidlov a vyrobkov pouZzitych na realizéciu diela.

3.6. Vyrobky a materidly urcené na realizciu diela je zhotovitel' povinny dodat’ bez akychkol'vek

3.7.

3.8.

narokov, prav ¢i vyhrad tretich osob.

Zhotovitel' zodpovedd za skladovanie, ochranu a bezpecné uloZenie materidlu a vyrobkov
potrebnych na realizéciu diela a zndSa nebezpecenstvo Skody na materidloch a vyrobkoch az
po ich odovzdanie a prevzatie objedndvatel'om v silade s touto zmluvou.

Zhotovitel bude priebezne odovzdavat’ objednavatel'ovi doklady o odvoze a likvidacii odpadu
podl’a zdkona o odpadoch.



4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

CLIV.
Cena predmetu zmluvy
Cena predmetu zmluvy je zmluvnymi stranami dojednand dohodou zmluvnych stran podla
zékona €. 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon €. 18/1996
Z. z.*) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zdkon Nédrodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorSich predpisov ako cena maximadlna pre rozsah uvedeny v Prilohe €. 1 k tejto zmluve.

Cena za dielo Casti zdkazky A/ podla ¢l. I. v rozsahu definovanom v ¢l. II. celkom

predstavuje:
a) cena za dielo bez DPH 136 411,05 eur
b) DPH 20 % 27 282,21 eur
Cena za dielo ¢asti zakazky A/ s DPH 163 693,26 eur

Slovom: jednostosest’desiattritisicSest’stodevatdesiattri eur a 26 centov.

Kone¢nd cena za realizdciu diela bude predstavovat cCiastku za riadne vykonané prace

a dodavky odsuhlasené objedndvatel'om v sulade s ¢l. VI. Platobné podmienky. VSetky ceny

st uvadzané s DPH, platnou v Case uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia zakonnych zmien

sadzieb DPH, bude nésledne v nadvéiznosti na zmenu DPH upravend zmluvna cena.

V cene za realizaciu diela sui obsiahnuté vSetky ndklady zhotovitel'a sivisiace s realizdciou

diela v rozsahu podrla ¢l. II bodu 2.1 tejto zmluvy, vratane nadkladov na:

4.3.1. vybudovanie, prevddzku a vypratanie, zariadenia staveniska a strdZenie staveniska
zhotovitel'om pocas vystavby, odvoz a likvid4cia odpadu v zmysle zdkona ¢. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a suvisiacich predpisov

4.3.2. pripadné vzniknuté prestoje spdsobené na vstupe do aredlu uzivatela, ak Casova
hodnota nepresiahne Styri hodiny v jednom dni,

) CL V.
Cas a miesto plnenia zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na realizacii diela podla tejto zmluvy v zavislosti od ziskania

finan¢nych prostriedkov z prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti SR.

Zhotovitel’ sa zavizuje pri realizdcii diela dodrzat’ nasledovné lehoty plnenia:

5.1.1. Realizécia diela v rozsahu podrla ¢l. II. bodu 2.1. tejto zmluvy je stanovenda dohodou
zmluvnych strdn v lehote najneskor do 31.05.2025  vritane realizovania
preberacieho konania.

Predpokladany termin zacatia realizacie zdkazky je zavisly od schvdlenia finanénych
prostriedkov podla bodu 5.1.

V pripade, ak lehota realizicie diela nebude dodrzand z prevadzkovych dévodov
vzniknutych na strane objedndvatela alebo z dévodu vplyvu nepriaznivych
klimatickych podmienok, ktoré budi branit’ postupu prac, sa plynutie lehoty prerusi
na nevyhnutny ¢as. Pocas preruSenia lehoty zhotovitel’ nie je v omeskani.

Zhotovitel' je povinny bez omesSkania preukdzate'ne informovat objedndvatela o vzniku

akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizdciu diela s ddsledkom omeSkania s

plnenim harmonogramu alebo prediZenia lehoty plnenia.

V pripade, Ze zhotovitel' meSkd so zhotovenim diela, m4 objedndvatel’ pravo Ziadat’” ndhradu

Skody a zmluvnud pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.

V pripade omeskania zhotovitel’a s plnenim diela, mdzZe objedndvatel’ zhotovitel'ovi poskytnit’

dodatocnu lehotu na plnenie. Ak zhotovitel neodovzdd dielo ani v tejto dodatocnej lehote,

povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objedndvatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy.



5.5.  Miestom realizcie diela je Ustav na vykon vizby a Ustav na vykon trestu odiatia slobody
Banské Bystrica, Komenského 7, 975 28 Banska Bystrica 1 (d’alej len ,,ustav Banska Bystrica®).
Cl. VL
Platobné podmienky

6.1. Zhotovitel pocas realizicie diela zostavi supis riadne vykonanych prac a dodavok, ktoré bude
tvorit’ prilohu faktury.

6.2. Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu vystavi danovy doklad — faktiru za vykonané price a
dodavky na zdklade objedndvatelom potvrdeného stpisu vykonanych stavebnych prac
a dodavok podl'a bodu 6.1 tohto ¢lanku, ktory bude tvorit sucast’ faktiry a predlozi dve
vyhotovenia faktiry objedndvatelovi. Zhotovitel ma pravo vystavit’ faktiru za cely predmet
zékazky po ukonceni diela alebo max. 1 x mesacne pocas realizicie diela.

6.3. V pripade, Ze predlozend faktira nebude mat vsetky ndleZitosti daitového dokladu podla
zékona ¢. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
objedndvatel’ vrati faktiru zhotovitel'ovi do piatich (5) pracovnych dni odo dia jej dorucenia
na opravu alebo doplnenie. Opravnenym vratenim faktiry prestdva platit povodnd lehota
splatnosti. Nov4 lehota splatnosti zacina plynit odo dia dorucenia opravenej alebo doplnenej
faktdry objedndvatelovi.

6.4. Objedndvatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zdklade predloZenej faktiry do 60 kalendarnych dni od
jej dorucenia objednavatel'ovi finan¢nu Ciastku vo vyske fakturovanej sumy s DPH. Za vCasné
a riadne uhradenie faktiry sa povazuje odpisanie z Uctu objedndvatela v prospech uctu
zhotovitel'a. Objednédvatel’ nie je s platenim faktir v omeskani v dosledku nerealizovania
platieb Statnou pokladnicou.

6.5. Objednavatel’ uhradi celkovi, resp. poslednu Ciastkovu faktiru zhotovitelovi po sicasnom
splneni vSetkych nasledovnych podmienok:

a) po preukdzani splnenia kvalitativnych podmienok pri odovzddavani a preberani riadne
zhotoveného celého diela podla zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskor$ich predpisov v rdmci preberacieho a odovzdavacieho konania verejnej prace,

b) po odstraneni drobnych vad a nedostatkov diela, resp. resp. jeho ucelenej Casti schopne;j
samostaného uzivania,

¢) po vypratani a vycisteni staveniska,

d) po odpocitani sankcii a vzniknutych $kod,

6.6. Ak objedndvatel' zisti, Ze zhotovitel vykondva price subdoddvatelmi, ktorych neuviedol
vramci sitaze vyberu zhotovitela, respektive neozndmil zmenu subdoddvatela v zmysle
zmluvnych podmienok, nie je objedndvatel’ takto vykonané prace a dodavky povinny uhradit’.
Prace budid uhradené aZz po splneni oznamovacej povinnosti zmeny, respektive doplneni
subdodavatel’a v zmysle sit'aznych podmienok a zmluvy.

Cl. VIL.
Podmienky plnenia predmetu zmluvy

7.1. Povinnosti a spoluposobenie objedndvatel’a:

7.1.1.  Objedndvatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo na kaZdom stupni jeho vykondvania.
Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti vyplyvajice mu zo
zmluvy alebo zo vSeobecne zdviznych pravnych predpisov, ma pravo Ziadat, aby
zhotovitel' bezodkladne zacal dielo vyhotovovat’ riadne a odstranil pripadné vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela. Do odstranenia vdd nema zhotovitel' narok
na uhradu za plnenie. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie
poziadavkdm na opravu vad objedndvatela, povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

7.1.2.  Objednévatel’ umoZni zhotovitelovi v pripade potreby sa napojit’ na zdroj elektrickej
energie a vody.



7.2. Povinnosti zhotovitel’a:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy podla ¢l. I. bodu 1.3 bude
zhotoveny v sulade so zdviazkami podla tejto zmluvy, podla slovenskych a
eurépskych technickych noriem, podl'a technickej dokumentacie stavebného vyrobku
alebo spracovdvanej stavebnej hmoty (technické listy, technologickd dokumenticia)
a suvisiacich vSeobecne zavidznych pravnych predpisov platnych v Case realizacie
diela a Ze bude ako riadne dokoncené dielo spdsobily uzivania uZivatel'om v sulade s
prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri prici a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zdkon o BOZP*).

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objedndvatelom pocas
zhotovovania diela a tykajice sa diela; ustanovenie podbodu 7.2.4. tymto nie je
dotknuté.

Zhotovitel' je povinny sa v priebehu realizdcie diela zicastiiovat’ kontrolnych porad,
zvolanych objedndvatelom. V pripade potreby na poziadanie objedndvatela je
zhotovitel povinny zabezpecit' ucast subdoddvatelov na tychto kontrolnych
poradach.

Zhotovitel' v silade s § 551 Obchodného zdkonnika je povinny bez zbytocného
odkladu upozornit’ na nevhodnd povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danychmu  objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito
nevhodnost’ zistit'.

Ak zhotovitel’ zisti skryté prekaZky na mieste, kde sa md dielo zhotovit, ktoré mu
brania zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit
objedndvatel'ovi a ak sa nedajui odstranit, navrhnit’ objedndvatel'ovi alternativne
rieSenie, vratane jeho ocenenia.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a cistotu, bezodkladne
odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté pri vykondvani diela, pricom je povinny
dodrziavat’ povinnosti uloZené pravnou tpravou v oblasti nakladania a likvidacie
odpadov.

Zhotovitel' sa zavidzuje nakladat’ so vzniknutym odpadom v sulade so zdkonom ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov. Doklad o zneSkodneni alebo zhodnoteni odpadu predlozi
zhotovitel' objedndvatelovi k faktire za vykonané dodavky a préace, pri ktorych
odpad vznikol.

Zhotovitel' v plnom rozsahu preberd na seba povinnosti stavebnika vyplyvajice z
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni nariadenia vlddy SR ¢. 469/2022 Z. z. a
zodpoveda za ich plnenie.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost” a ochranu zdravia osdb pri
plneni predmetu tejto zmluvy a vykond také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k
ohrozeniu tychto osdb. Zhotovitel' zabezpec¢i pracovnikom ochranné pracovné
pomocky. Odborné price (najmi inStaldcia a montdZ) musia byt' vykonané len
pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodadvatel'ov, majicimi prislusnd kvalifikdciu
na vykonanie tychto prdc. V pripade, ak niektoré prace na stavbe budu pre
zhotovitel'a vykondvat’ subdodévatelia, je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ koordindciu
plnenia udloh pri realizdcii pric na stavenisku z hl'adiska zaistenia bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci prostrednictvom koordindtora bezpe¢nosti podl'a § 3 ods.
1 nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podl'a tejto zmluvy
je zodpovednd osoba poverend zhotovitel'om. Zhotovitel’ zabezpeci, Ze nim poverend
osoba alebo jej zdstupca sa denne zdrzuje na stavbe po celd dobu realizicie diela a
zhotovitel' musi ich poverenie alebo ich vymenu bezodkladne pisomne ozndmit’
objedndvatel'ovi.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

7.2.11. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne si plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti (drazy, nehody, poziare, havdrie a pod.) voc¢i prisluSnym
orgdnom a vznik takejto udalosti ozndmit’ okamzite aj objedndvatel'ovi za dcelom
objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.2.12. Zhotovitel' je povinny pocas celej doby platnosti a icinnosti zmluvy reSpektovat’
interné predpisy, nariadenia a pokyny objedndvatela, tykajice sa ochrany a
bezpecnosti v objektoch Zboru vizenskej a justiCnej strdze a vykonu trestu odiatia
slobody odsuidenych. V pripade, Ze nie je moZné z bezpecnostnych a prevadzkovych
dévodov umoznit’ vstup zhotovitel'ovi do objektu tstavu za ucelom vykonu préc,
zésobovania materidlom a podobne, nepovaZuje sa toto obmedzenie ako prekdzka v
praci, ak Casova hodnota nepresiahne 4 hodiny v jednom dni; takéto obmedzenie
vstupu nemd vplyv na termin ukoncenia diela.

7.2.13. Zhotovitel je povinny pri zabezpeCovani stravy pre svojich pracovnikov alebo
pracovnikov jeho subdoddvatelov reSpektovat’ pokyny a vyhradené Casové pasmo,
ktoré bude wurCené objedndvatelom pre moznost stravovania v externych
stravovacich prevadzkach v blizkom okoli ustavu.

Cl. VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si splni zhotovitel odovzdanim diela objedndvatel'ovi

na zdklade ,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace” (d’alej len

,Protokol*). Ak vSeobecne zavidzné pravne predpisy alebo technické normy urcuji vykonanie

skuSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspe$né vykonanie takychto skuSok

predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

Dielo je moZzné odovzdat’ a prevziat po Castiach, ak su tieto ¢asti spOsobilé na samostatné

uzivanie. Pripravenost na odovzdanie je zhotovite povinny ozndmit objedndvatelovi

pisomne doporu¢enym listom s uvedenim ditumu ukoncenia prac, najmenej desat (10)

pracovnych dni pred ich ukoncenim.

Objedndvatel’ a zhotovitel’ o odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti podl'a bodu 8.2. tohto

¢lanku vyhotovia Protokol v zmysle vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z. v Siestich (6) vyhotoveniach, tri

(3) pre objednavatel’a a tri (3) pre zhotovitela.

Sucasne s odovzdanim diela je zhotovitel povinny k datumu ukoncenia realizdcie prac

objednévatel'ovi odovzdat’ nasledujicu dokumentaciu:

8.4.1. osvedcenie o vykonanych skuiskach pouzitych materidlov,

8.4.2. doklady o nalozZeni so stavebnym odpadom a o jeho konecnom zneskodneni v silade
so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov.

V opacnom pripade neodovzdania dokumenticie urcenej v tomto bode 8.4 ma dielo vady

braniace jeho riadnemu uZivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu a prevzatiu,

V denn ukoncenia preberacieho a odovzddvacieho konania diela sa na stavenisku nesmie

nachddzat’ odpad, stavebnd sut’ a zariadenia a materidl nepotrebny na odstrdnenie drobnych

vad a nedorobkov, zistenych pri kontrole diela vramci preberacieho a odovzdavacieho

konania.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,

mechaniz4ciu, Satne, materidl nevyhnutny na odstrdnenie vad a nedorobkov zistenych pocas

preberacieho a odovzdavacieho konania a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’

dielo riadne prevziat' a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny dplne vypratat a upravit

podla projektovej dokumenticie do desat (10) pracovnych dni odo dina protokolarneho

odovzdania diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v zmluve, to znamena:

8.7.1. nie je dodané kompletne, resp. v poZadovanej kvalite,

8.7.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uZivaniu, t. j. nie je riadne
vykonané v celom rozsahu,



8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

8.7.3. nie su predlozené vSetky potrebné doklady podl'a tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch
vyskytuji vady,

8.7.4. ma pravne vady v zmysle Obchodného zdkonnika alebo je zat'azené pravami tretich
0s0b.

Ak pri preberani diela objednédvatel” zisti, Ze dielo mé vady braniace riadnemu uzivaniu, dielo

neprevezme a preberacie konanie zrusi, o ¢om vyhotovi zdpis so zhotovitelom s uvedenim

zistenych vad, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma povinnost’ odovzdat’ dielo po

odstraneni tychto vdd. Po dobu odstraiiovania vad zistenych pri odovzddvani diela je

zhotovitel' v omeskani s plnenim diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrdnia riadnemu uzivaniu diela, resp. jeho Casti,

budu spisané pri preberacom konani s uvedenim sp6sobu a terminu ich odstranenia, najneskor

vSak do terminu zah4djenia kolauda¢ného konania.

CL IX.
Sankcie

Objedndvatel’ ma pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnd pokutu vo vyske:

9.1.1. 200,- € (slovom: dvesto eur) za kazdy aj zacaty denn omeSkania pri nesplneni
povinnosti zhotovitela ukoncit’ a dodat’ celé dielo riadne a v lehote stanovenej v
tejto zmluve,

9.1.2.  100,- € (slovom: sto eur) za kazdy aj zaCaty deft omeSkania v pripade, Ze zhotovitel
nezaéne s odstraiovanim vad podla ¢l. X., respektive Ze zhotovitel odmietne
odstranit’ vadu v stanovenom termine, a to aZ do odstrdnenia vady inym subjektom
na ndklady zhotovitel’a.

9.1.3. 100,- € (slovom: sto eur) za kazdy aj zacaty den omeSkania z dovodu neplnenia
ostatnych povinnosti podl'a tejto zmluvy, ak nie je v ostatnych bodoch tohto ¢lanku
uvedend ind vySka zmluvnej pokuty.

Ak sa objedndvatel’ dostane do omeskania so splnenim peniazného zavizku alebo jeho Casti (t.

j. uhrada riadne vystavenej faktiry), ma zhotovitel pravo uplatnit’ si z nezaplatenej sumy

uroky z omeskania v silade s § 369a Obchodného zdkonnika a v sadzbe podl'a Nariadenia

vlady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia

Obchodného zdkonnika v zneni nariadenia vlady SR ¢. 303/2014 Z. z.

Uhrada zmluvnej pokuty nemé vplyv na ndrok objedndvatel'a na nahradu $kody, ktord mu

vznikla z nesplnenia povinnosti zhotovitel'a zabezpecenej zmluvnou pokutou v Casti, v ktorej

tato prevysuje dohodnutd vysku zmluvnej pokuty.

Lehota splatnosti sankcii je do 15 kalendarnych dni odo dia dorucenia dokladu (vyzvy na

uhradu), ktorym bude uplatnend sankcia.

V pripade omeSkania zhotovitel'a s thradou zmluvnych pokit je objedndvatel’ opravneny

uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zdkonny turok z omeSkania vo vySke podla § 369 ods. 2

Obchodného zdkonnika.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

CL X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude realizované a vyhotovené v stlade s touto
zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ur¢ené projektovou dokumentaciou a
bude zodpovedat’ kvalitativnym poZiadavkdm stanovenym v slovenskych a eurdpskych
technickych norméch.

Zaru¢na lehota na stavebnu Cast’ diela, ktord je predmetom tejto zmluvy, je stanovend podl'a
zékona €. 254/1998 Z. z. na Sestdesiat (60) mesiacov. Zaruka na technické a technologické
zariadenia je stanovend v trvani min. dvadsat’Styri (24) mesiacov s vynimkou zariadeni, na
ktoré vyrobca poskytuje prediZent ziruéni lehotu. V tomto pripade plati zdruénd lehota
uvedend vyrobcom v dokumentdcii, ktord  zhotovitel odovzdd objedndvatelovi pri
preberacom konani. Zhotovitel’ je povinny dodrzat’ podmienky vyrobcu na predizeni zaruku.
Zaruénd lehota zalina plynit dinom protokoldrneho prevzatia tychto Ccasti diela
objedndvatel'om a neplynie v Case, keby objedndvatel nemohol dielo uZzivat' pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou preberd zhotovitel zdvidzok, Ze predmet zmluvy bude pocas zdrucnej lehoty
spdsobily na pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
Objednavatel’ sa zavézuje, Ze reklamdciu vady diela resp. jeho Casti uplatni najneskor do
Strnast’ (14) kalendarnych dni po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnend reklamdaciu sa
povazuje aj reklamdcia podand faxom, alebo elektronickou poStou.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstrailovanim nahldsenych vad diela podl'a bodu 10.4. do
troch (3) pracovnych dni od prijatia reklamdcie a vady odstranit v ¢o najkratSom Ccase,
ktorého dizku dohodnd zmluvné strany pisomne. Vady, ktorych odstrénenie nevyzaduje
dlhodobé dodavky ndhradnych dielov, odstrdni zhotovite najneskor do piatich (5)
pracovnych dni, vady, ktorych odstrdnenie vyzaduje dlhodobé dodavky ndhradnych dielov,
odstrani zhotovitel' najneskor do piatich (5) pracovnych dni od dorucenia ndhradného dielu;
den dodavky nédhradného dielu je zhotovitel povinny na vyziadanie uzivatel'a bezodkladne
preukdzat’.

Ak zhotovitel odmietne odstranit’ alebo neodstrani vadu v terminoch uvedenych v bode 10.5
tohto ¢lanku, objedndvatel’ zabezpeci odstranenie vady tretou osobou a zhotovitel’ sa zavizuje
uhradit’ uzivatel'ovi ndklady na jej odstrdnenie v plnej vyske. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze
zaruka podla tejto zmluvy nie je tymto dotknutd. Zhotovitel’ je povinny fakturovanu ciastku
za ndklady na opravu v plnej vyske uhradit’ do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktury, resp. vyzvy.

Ak nie je odstranenie nahldsenych vad diela podl'a bodu 10.4. moZné, mdze objednavatel’ od
zhotovitel'a poZadovat’ primerané zniZenie ceny diela.

Cl. XL
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objedndvatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo prisluSnych vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov.

Ak zhotovitel jednostranne odstiipi od zmluvy a nasledne pri ukonCovani diela tretou osobou
bude dielo ukoncované a zistia sa vady a Skody, ktoré nebolo mozné zistit z dovodu
zakrytych prac a dodavok, objedndvatel’ je oprdvneny si uplatnit’ takto vzniknutd Skodu
u zhotovitel’a, ktory je povinny ju uhradit’ objednavatel'ovi.

Zmluvné strany zodpovedaji za Skody vzniknuté porusenim zmluvnych a zdkonnych
povinnosti v sulade so vSeobecne zdvdznymi pradvnymi predpismi platnymi v Slovenske;j
republike.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Ak zhotovitel' porusi svoje zmluvné alebo zdkonné povinnosti a objedndvatelovi z tohto
dovodu vznikne Skoda, objedndvatel’ ma pravo na ndhradu preukazatel'ne vzniknutej Skody.
Zhotovitel' zodpoveda aj za Skody, ktoré vznikli objedndvatelovi v dosledku zavinenia alebo
prevadzkovou ¢innost'ou jeho subdodavatel'ov.

Ak objedndvatel'ovi vznikne akdkol'vek Skoda z ddvodu nedodrzania terminu realizacie diela,
zhotovitel' sa zavidzuje tito Skodu v plnej vySke (skutocnd Skoda ako i usly zisk) nahradit’
objednévatel'ovi.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené vlastnym zavinenim, jeho
prevaddzkovou cCinnostou alebo zavinenim alebo prevddzkovou cCinnostou jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonal za G¢elom plnenia zavidzkov
podrla tejto zmluvy, ako aj pri odstranovani vad a opravach pocas zaruc¢nej doby a vzniknuté
Skody je na vlastné ndklady povinny odstranit’.

Néhrada Skody sa riadi ustanoveniami § 373 az § 386 Obchodného =zdkonnika
a prisluSnymi vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany sa zavidzuju navzdjom informovat’ o vSetkych skuto¢nostiach, pri ktorych
predpokladajui, Ze by mohli viest’ ku Skoddm a usilovat’ sa pripadné nebezpecenstvo vzniku
Skody odvritit’.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za omeSkanie v plneni alebo iné nesplnenie povinnosti
podrla tejto zmluvy, ktoré je dosledkom udalosti vyssej moci, pokial’ vyskyt takejto okolnosti
bez zbyto¢ného odkladu pisomne ozndmia druhej strane. Za pripad vysSej moci sa nepovazuje
platobnd neschopnost’ ktorejkol'vek zmluvnej strany alebo subdodavatel'ov zhotovitela.

11.10. VysSou mocou sa pre Gcely zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost™:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patri¢ne vyhnut’ alebo ju prekonat,

d) ktord nie je mozné v zdsade pripisat’ druhej strane.

11.11. VysSia moc zahfiia najmi, nie vSak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revoludcia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povoden,

c) Strajk, blokdda vyvolané inymi osobami ako je persondl zhotovitela, resp. jeho
subdodavatelov,

d) dosledky celosvetovej energetickej krizy,

e) vyhldsenie mimoriadnej situdcie vladou SR podla § 8 zdkona Narodnej rady Slovenske;j
republiky €. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel'stva v zneni neskorSich predpisov,
ato aZ do odvolania mimoriadnej situdcie (napriklad v suvislosti so Sirenim prenosného
infek¢ného ochorenia).

11.12. Zmluvna strana, ktord je dotknutd posobenim vys$Sej moci podl'a bodu 11.12, je povinna

na poziadanie druhej zmluvnej strany predloZit’ potvrdenie o existencii vysSej moci vydané
Stitnym orgadnom, resp. v pripade podla pism. d) predlozi potvrdenie lekdra alebo iny
legitimny ddkaz, z ktorého bude explicitne predmetna skutocnost’ vyplyvat’.

11.13. Za vys$sSiu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost’ zmluvnych strdn a podnikovy Strajk

vedeny zamestnancami zhotovitela, resp. jeho subdodédvatel'ov.

11.14. Ak sa zmluvné strany preukdzatene nedohodnud inak, dohodnuté zmluvné terminy sa

predlZujd o dobu trvania vy$Sej moci a o dobu nevyhnutni na odstrdnenie jej priamych
ndsledkov.
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12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

Cl. XIL
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizicie je objednavatel’.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kiipna
cena tychto veci je sucastou ceny podla ¢l. IV. bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostdva
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby, ktord je predmetom tejto
zmluvy, s vynimkou zariadeni uhradenych objedndvatelom pred ich zabudovanim.
Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa zhotovitel’ az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objedndvatel'om.

Zhotovitel nemd pravo na thradu materidlu, tovaru a zariadeni, ktoré obsahuje rozpocet
stavby, avSak nie su v stavbe zabudované, a to ani v pripade, Ze dojde k zaniku zmluvy pred
riadnym dokoncenim diela.

Néklady spojené s odmietnutim odovzdania a vypratania staveniska, ndklady na vypracovanie
znaleckych posudkov rozostavanej stavby, vypratanie staveniska za tcasti notara, nadklady na
prevoz materidlu a zariadenia, ndklady na odvoz sute na sklddku ako i ndklady na samotné
uskladnenie budi uplatnené u zhotovitel’a, ktory je povinny ich uhradit’.

V pripade, ak zhotovitel’ neplni dielo riadne a v€as a neoprdvnene odstipi od zmluvy (t. j.
v pripade, ak objedndvatel’ neporusi Ziadnu povinnost, ktord by zakladala oprdvnenie
zhotovitel'a odstipit’ od zmluvy), mad objedndvatel prdvo si ndrokovat' od zhotovitela
skutone vynaloZené ndklady na dokoncenie diela v pdvodne dohodnutom rozsahu podla
zmluvy. Zhotovitel ma povinnost’ na zdklade vyzvy objedndvatel’a uhradit’ objedndvatel'ovi
skuto¢ne vynalozené ndklady na dokoncenie diela.

Cl. XIIL
DalSie zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v sdvislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika, ak nie je vSeobecne zdvdznym predpisom
uvedené inak.

Zhotovitel' pocas celej doby trvania zmluvy je povinny reSpektovat’ interné predpisy,
nariadenia a pokyny objedndvatela a uZivatela, tykajice sa ochrany a bezpecCnosti
v objektoch Zboru vizenskej a justiCnej strdze. V pripade, Ze nie je moZné z bezpecnostnych
a prevadzkovych dovodov umoznit’ vstup zhotovitel'ovi, resp. jeho subdoddavatelom do
objektu uZivatel'a za icelom vykonu prac, zdsobovania materidlom a pod., nepovazuje sa toto
obmedzenie ako prekdzka v praci, ak ¢asova hodnota nepresiahne Styri (4) hodiny v jednom
(1) dni; takéto obmedzenie vstupu nema vplyv na termin, cenu a ukoncenia diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je oprdvneny bez predchiadzajiceho pisomného
sthlasu objedndvatela postipit’ pohladavky, ktoré mu vznikli, resp. vzniknd v stvislosti s
touto zmluvou voci objedndvatelovi na tretiu osobu, zriadit’ na ne zdloZné pravo a ani si ich
jednostranne zapocitat’.

CL XIV.
Doba trvania a zanik zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to odo dina nadobudnutia jej a¢innosti do riadneho
splnenia predmetu zmluvy podla ¢l. I. bodu 1.3. Skoncenie platnosti zmluvy sa netyka
narokov na ndhradu Skody, uplatnenych zmluvnych alebo zdkonnych sankcii a ani zarucne;j
doby.

Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mozno ukoncit’ pisomnou dohodou zmluvnych strén,
a to dinom uvedenym v takejto dohode. V dohode o ukonceni sa upravia aj naroky zmluvnych
strdn vzniknuté na zdklade alebo v stvislosti s touto zmluvou.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle ustanoveni tejto
zmluvy alebo podla § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moZze
opravnend strana od zmluvy odstupit, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o poruSeni dozvedela.
Ak oprdvnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo nevyuzije pravo od zmluvy odstipit’ za podstatné poruSenie zmluvy, moze od zmluvy
odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zékonnika. Ak vSak zmluvnd strana, ktord je v omeskani, vyhldsi, Ze svoj zdvidzok nesplni,
moze druhd zmluvnd strana od zmluvy odstipit’ bez poskytnutia dodatocnej primeranej lehoty
na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane. Odstipenie musi byt’ uskuto¢nené pisomnou formou.

Objednéavatel’ je opravneny okamzite odstipit’ od zmluvy:

14.6.1 pri podstatnom porusSeni zmluvnych povinnosti zhotovitel'om podla tejto zmluvy,

14.6.2 ak zhotovitel’ kond v rozpore s touto zmluvou a/alebo vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi a na vyzvu objedndvatela toto konanie a jeho ndsledky v primeranej lehote
urc¢enej objedndvatel'om neodstranil,

14.6.3 v pripade, ak nastand prdvne skutoCnosti majice za ndsledok zmenu v prdvnom
postaveni  zhotovitel'a (napr. vyhldsenie konkurzu, vstup do likviddcie,
reStrukturalizdcia, zmena pravnej formy) alebo akdkol'vek ind zmena majica priamy
vplyv na plnenie zmluvy zo strany zhotovitel’a,

14.6.4 v pripade, ked’ sa zrealizovanie diela zhotovitel'om stalo Gplne nemoZnym.

Objednévatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy, ak zhotovitel nebol v Case uzavretia zmluvy

zapisany v registri alebo ak boli pocas trvania zmluvnych vztahov vymazany z registra, resp.

ak ich kone¢nym uZzivatelom vyhod je alebo sa stala osoba definovand v § 11 ods. 1 pism. c)

zékona o verejnom obstardvani.

Objednévatel’ ma pravo od zmluvy odstipit’, ak v silade so zdkonom ¢. 315/2016 Z. z.

registrujici orgdn rozhodne o vymaze zhotovitel'a z registra podl'a § 12 zakona ¢. 315/2016 Z.

z., ak registrujici orgdn ulozi pokutu za nesplnenie povinnosti podat’ navrh na zdpis zmeny

zapisanych udajov tykajicich sa kone¢ného uZivatel'a vyhod v zdkonnej lehote alebo za

porusenie zdkazu vykondvat ukony oprdavnenej osoby z dovodu jej vyliCenia alebo ak

v registri nie je zapisand opravnend osoba dlhSie ako tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy, ked’ objednavatel’ nezaplati dohodnutd cenu za

riadne dodany predmet zmluvy ani do tridsat’ (30) kalenddrnych dni po marnom uplynuti

dodatoc¢ne urcenej lehoty zhotovitel'om.

14.10. Odstdpenim od zmluvy zanikajd vSetky prdva a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem

narokov na ndhradu spdsobenej Skody a ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp.
zéakonné sankcie.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objedndvatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa
ku dilu odstipenia od zmluvy nachddza. Zhotovitel odovzdéd objedndvatel'ovi s rozostavanym
dielom:

14.10.1 podklady potrebné pre financné vysporiadanie rozostavaného diela,

14.10.2 zéarucné listy a ndvody na obsluhu, osvedcenia.

Za splnenia uvedenych podmienok objedndvatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave
prevezme.

14.11. O odovzdani a prevzati nedokonceného diela spiSu povereni zdstupcovia zmluvnych strdn

protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto naleZzitosti:

14.11.1 zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,

14.11.2 suipis odovzdavanych dokladov,

14.11.3 urcenie &asti diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatelovi zaruku a dizku jej
trvania,
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14.11.4 datum a podpisy opravnenych zastupcov,
14.11.5 ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatend Ciastka a
zostatok k dhrade.

14.12. Vysporiadanie pohl'addvok z titulu odstipenia od zmluvy:

14.12.1 cast diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy (t. j. stavebny materidl a zariadenia
zabudované do diela a pod.) zostdva vlastnictvom objednavatel’a,

14.12.2 pre fakturdciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez ndroku zhotovitel'a na vyplatenie
zéadrznej Ciastky.

14.13. V pripade, Ze zhotovite] odmietne na vyzvu objedndvatela odovzdat' stavenisko do
patnastich (15) kalendarnych dni od pisomnej vyzvy objedndvatel’a, alebo od vyzvy dorucenej
elektronickou posStou na odovzdanie staveniska z dovodu odstipenia od zmluvy
objedndvatel'om pre podstatné poruSenie zmluvy zhotovitelom, povaZuje sa stavenisko za
odovzdané objednavatel'ovi bez akychkol'vek narokov zhotovitela.

14.14. V pripade, Ze zhotovitel' odmietne vypratat’ stavenisko po vyzve objedndvatela z dovodu
odstipenia od zmluvy pre jej podstatné porusenie do patndstich (15) kalendarnych dni odo
dia dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela, alebo od vyzvy dorucenej elektronickou
postou, je objedndvatel’ opravneny vypratat’ stavenisko a uskladnit’ veci zhotovitela mimo
aredl staveniska, respektive aredlu uZivatela, a to vSetko na ndklady zhotovitel’a.

14.15. Zmluvné strany pre zamedzenie pochybnosti vyslovne uvadzaji, ze v pripade pred¢asného
zéniku zmluvy (t. j. dohodou, odstipenim a pod.) nemd zhotovitel pravo a objedndvatel
povinnost’ prevziat’ a odkuipit’ vyrobky, materidly a zariadenia, ktoré mal zhotovitel’ nakipené,
naskladnené alebo zazmluvnené s tretimi osobami za ucelom realizovania predmetu zmluvy,
ak sa zmluvné strany v ramci vysporiadania pri zdniku zmluvy preukdzateI'ne nedohodnu
inak.

14.16. Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy v pripade, Ze sa pocas priprav financovania a
realizdcie diela zisti, Ze dielo nie je mozné zrealizovat’ z Casového hladiska tak, aby bol
dodrZany termin odovzdania diela podl'a ¢l. V. bodu 5.1 podbodu 5.1.1.

CL XV.
Ochrana osobnych udajov

15.1. Pri plneni tejto zmluvy mdze dochddzat’ k poskytovaniu a spractivaniu osobnych tdajov
medzi zmluvnymi stranami napr. o svojich zamestnancoch, kontaktnych osobdch (alebo
osobdch vo vykone vizby alebo trestu odiatia slobody). Zmluvné strany vzdjomne prehlasujd,
7e kazda z nich bude pri spractiivani osobnych udajov zabezpecovat stlad s prislusSnymi
vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi ako samostatny prevadzkovatel, a to nie len
vratane zabezpecenia zdkonnosti spractivania osobnych udajov spolahnutim sa na vhodny
pravny zaklad spracivania, dostatoéného informovania dotknutych osdb o danom spractivani,
ak je to podla danych predpisov potrebné a zabezpecenim primeranej Urovne bezpecnosti
osobnych tdajov. Z tohto dévodu medzi zmluvnymi stranami nie je uzatvorend zmluva podla
¢l. 28 GDPR.

Cl. XVI.
Zavereéné ustanovenia

16.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajicimi z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatnych
stvisiacich vSeobecne zavdznych pravnych predpisov. VSeobecne zavizné pravne predpisy,
na ktoré sa tato zmluva odvoldva, sa pocas doby jej trvania budud uplatiiovat’ v ich aktudlnom
zneni, resp. v zneni vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ktoré ich nahradili.
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16.2. Akdkol'vek pisomnost’ doru¢ovand zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane podla tejto
zmluvy povazuje sa za doruceni diom jej dorucenia na adresu uvedend v zdhlavi tejto
zmluvy alebo na ind adresu v€as ozndmenu druhej zmluvnej strane. Ak sa z akychkol'vek
dovodov nepodari pisomnost’ dorucit’, pisomnost’ sa povazuje za doruCent tiez v pripade, Ze
druhd zmluvnd strana pisomnost” odmietla prevziat, v takomto pripade sa za defi dorucenia
povazuje den odmietnutia prevzatia alebo sa pisomnost’ povazuje za dorucent pokial’ druha
zmluvnd strana neprevzala pisomnost’ zasland poStou ako doporucend zdsielku, za den
dorucenia sa v takomto pripade povazuje treti deii odo diia uloZenia zésielky na poste.

16.3. NeoddeliteI'nd sicast’ tejto zmluvy tvoria Prilohy €. 1 az €. 3:

Priloha €. 1 — Rozpis zmluvnej ceny — cenova ponuka zhotovitel’a,
Priloha ¢. 2 — Cestné vyhlasenie o koneénych uZivateloch vyhod,
Priloha &. 3 — Cestné vyhldsenie o subdoddvateloch.

16.4. Zmeny identifikacnych twdajov zmluvnych strdn a opravnenych osd6b uvedenych pri
identifikacnych uddajoch zmluvnych strdn sa mdZu uskutoiiovat formou postupne
¢islovanych protokoldrnych zaznamov, podpisanych zastupcami zmluvnych stran.

16.5. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit’ len formou postupne cislovanych
pisomnych dodatkov k tejto zmluve, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

16.6. Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, Styri (4) pre objedndvatela, dva (2) pre
zhotovitel’a.

16.7. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze ich prejavy vole si
slobodné, vaZne, zrozumiteI'né a urcité, co svojimi podpismi potvrdzuju.

16.8. Zmluva nadobuda platnost diom podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost diom
nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti uzavretej medzi objedndvatelom a Slovenskou inova¢nou a energetickou
agentirou. Podmienkou t¢innosti tejto zmluvy je jej zverejnenie v Centralnom registri zmluv.

16.9. Zmluva je u objedndvatela evidovana pod ¢islom UVVaUVTOS-00970/36-BB-2024
a u zhotovitela ........ccocceevinninnne. .

V Banskej Bystrici dia Vo dia ...cccoeeevveeeenenn.
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
plk. Mgr. Ivan Petran FrantiSek Uli¢ny
riaditel’ konatel’ spolo¢nosti
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Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo

Cestné vyhlasenie o koneénych uZivateloch vyhod

v zmysle § 11 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych

zékonov
Vv zneni neskorsich predpisov

Uchadzac / subdodavatel’:

Obchodné meno alebo nazov ALUFER s.r.0.
Sidlo alebo miesto podnikania Vitaz 337

ICO 51450283
Zastupena Frantisek Uli¢ny

Cestne vyhlasujem,

ze ako hospodarsky subjekt povinny zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora (d’alej len
»RVPS*) v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o RVPS*), som zapisany v RVPS
a osoby, ktoré su v RVPS zapisané ako moji kone¢ni uzivatelia vyhod, nie si osobami, ktoré su
definované v § 11 ods. 1 pism. c¢) zakona o verejnom obstaravani; konkrétne ide o nasledovné osoby:

1.

N~ wWN

9.

10.
11.
12.

13.

prezident Slovenskej republiky,

¢len vlady,

veduci ustredného organu Statnej spravy, ktory nie je clenom vlady,

veduci orgdnu Statnej spravy s celoslovenskou pdsobnost’ou,

stidca Ustavného stidu Slovenskej republiky alebo sudca,

generalny prokurator Slovenskej republiky, Specialny prokurator alebo prokurator,
verejny ochranca prav,

predseda Najvyssieho kontrolného uradu Slovenskej republiky a podpredseda
Najvyssieho kontrolného uradu Slovenskej republiky,

Statny tajomnik,

generalny tajomnik sluzobného tradu,

prednosta okresného uradu,

primator hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta
alebo primator okresného mesta,

predseda vyssieho uzemného celku.

Som/sme si vedomy/i pravnych nasledkov, v pripade zistenia nepravdivych tidajov v tomto vyhléseni.

Poznamka:



Cestné vyhlasenie predklada uchddzac za kazdy hospodérsky subjekt v pozicii uchddzaca a subdoddvatela (za
kaZdého zvlast), ktorého hodnota za plnenie podla buducej zmluvy za uvedeny predmet zakazky bude
Jednorazovo vo vyske viac ako 100.000 eur bez DPH, resp. za viaceré ciastkové alebo opakujiice sa plnenia vo
vyske viac ako 250.000 eur bez DPH.



Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo

Cestné vyhlasenie o subdodavateloch

v sulade s § 41 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Zhotovitel’:
Obchodné meno | ALUFER s.r.o.
Sidlo Vitaz 337
ICO 51450283
Zapisany OR OS PO odd. s.r.o0. vl. ¢. 36249/P
Zastipeny Frantisek Uli¢ny

Cestne vyhlasujem,

ze poskytovanie predmetu zakazky, ktorym su stavebné prace: ,,Vymena otvorovych
konstrukeii a interiérovych svietidiel v objektoch €. 3 — Vizba V1, €. 4 — Vizba V2 a¢. 9
— AHB (administrativno-hospodarska budova)“ zabezpe¢ime vyhradne vlastnymi
kapacitami.”

Subdodavatel 1**:

Subdodavatel’

(obchodné meno, sidlo, ICO) Predmet a podiel subdodavky

Osoba/osoby opravnena/é konat’ za subdodavatel’a

Meno a priezvisko

1. [Adresa pobytu
Datum narodenia
5 Meno a priezvisko

Adresa pobytu

Datum narodenia

**Poznamka: pouzije sa tolkokrat, kolkokrat je to potrebné.

Som/sme si vedomy/i pravnych nasledkov, v pripade zistenia nepravdivych tdajov
V tomto vyhlaseni.

“) nehodiace sa pre¢iarknut’



Vo Vitaze dia FrantiSek Uli¢ny

meno, priezvisko a podpis osoby opravnene;j
konat’ za dodavatel’a



