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                                   Zmluva č.  131/07/2024/TV 

                                        por.  č.  520/07/2024 

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

(ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Žiarný, generálny riaditeľ  

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT/BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

webstránka pre zverejnenie zmluvy:     www.crz.gov.sk 

 

ďalej len „správca“ 

Stavebník : Obec Višňov 

Zastúpený:    Marta Pejová, starostka obce  

Sídlo: Obecný úrad Višňov, Hlavná 71/22, 076 61 Višňov  

IČO: 00 332 119 

DIČ: 2020741261 

Právna forma: obec 

Peňažný ústav:      Všeobecná úverová banka a.s. 

IBAN: SK 60 0200 0000 0000 1502 5622                  

SWIFT/BIC:       SUBASKBX 

Kontakt:       056/678 34 09 

        e-mail : obec.visnov@azet.sk 

Kontaktná osoba za stavebníka :  Marta Pejová, starostka obce 

  kontakt : mobil +421 915 866 658 

 

ďalej len „stavebník“ 

 

správca a stavebník ďalej aj ako „zmluvné strany“ 

mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.crz.gov.sk/
mailto:obec.visnov@azet.sk
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1.      Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1,  

042 66 Košice je výlučným vlastníkom ciest č. III/3650  (ďalej len „pozemná 

komunikácia“ alebo „cesta“). 

2.      KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického   

 samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“), ktorá má podľa  

 Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy  

 aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3.      Stavebník realizuje stavbu: “ Obec Višňov - kanalizácia “ (ďalej v texte ako  

 „stavba“),v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným  

 inžinierom Ing. Ladislavom Hnidiakom Enviroline s r.o. Františkánska 5,  

040 01 Košice ,číslo osvedčenia 1683*Z*2-2 v mesiaci  01/2012 a autorizovaným 

stavebným inžinierom Ing. Gabrielom Krivdom  Pražská 2, 040 11 Košice , č. 

osvedčenia 1650*A4-21 v mesiaci  04/2024 ( ďalej len,,  projektová dokumentácia “ 

alebo „PD“). 

4.      Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty č. III/3650 vybudovaný stavebný  

   objekt: Kanalizačná sieť, kanalizačné prípojky. 

                                                       Článok II. 

                                                  Predmet zmluvy 

     1.   Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi správcom  

 a stavebníkom v súvislosti s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na  

 zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania 

 

1.   Predmetom zvláštneho užívania je časť cestného  telesa cesty č.  III/3650 v  

 zastavanom území  sídelného útvaru obce Višňov, v katastrálnom území Višňov za  

 účelom realizácie stavby  “ Obec Višňov –  kanalizácia“. 

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je dobudovanie kanalizačnej 

siete, stoka DB-1 v zastavanom území sídelného útvaru obce Višňov na pozemku 

registra C KN parcelné č. 314 v k.ú. Višňov evidovanom na LV č. 548  vo vlastníctve 

obce Višňov. Stoka DB - 1 bude zaústená do stoky DB v šachte š5. Trasa je vedená 

v miestnej komunikácii – ulica Záhradná. Od šachty š29 vedie kanalizačná trasa 

juhovýchodným smerom v krajnici (v priekope) cesty č. III/3650 – ulica Hlavná, 

(bez zásahu do spevnenej časti asfaltobetónového krytu) , kde križuje vstupy do  

dvorov rodinných domov. Od kumulatívneho staničenia 0,43450 km po 0,43850 km 

stoka DB-1 križuje odvodňovací kanál a jej trasa je  ďalej vedená v krajnici cesty  

č. III/3650. Trasa končí v šachte š37. Umiestnením a realizáciou hore uvedenej 

stavby kanalizačnej stoky DB – 1 RD od   kumulatívneho staničenia 7,909 km  na 

pozemku registra C KN parcelné č. 151, ( súpisné č. RD 80 ) v  k.ú. Višňov 

evidovanom na LV č. 133 v podielovom spoluvlastníctve súkromnej osoby ½ po 

kumulatívne staničenie 8,236 km v križovatke ulíc Hlavná a Záhradná šachta š29 

v celkovej dĺžke 327 m bude dotknutý Košický samosprávny kraj ako vlastník a 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja ako správca cesty č. III/3650 v jej 

vyššie uvedených kumulatívnych staničeniach. Pred začatím výkopových prác v 

úsekoch zásahu trasy do spevnenej časti komunikácie sa zareže asfaltový kryt.  
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 Kanalizačné prípojky – predmetom realizácie stavby je odvádzanie splaškových 

odpadových vôd z jednotlivých nehnuteľností do gravitačnej kanalizačnej siete DN  

300. Kanalizačné prípojky sú navrhnuté pre všetky nehnuteľnosti bytového charakteru  

a objekty občiansko – technického vybavenia ako jednoduché – samostatné 

kanalizačné prípojky pre každú nehnuteľnosť. Pri návrhu umiestnenia kanalizačných 

prípojok boli rešpektované existujúce podzemné vedenia a vstupy k jednotlivým 

nehnuteľnostiam. Kanalizačné prípojky realizované bezvýkopovou technológiou sa 

zriadia pre domy pozdĺž cesty verejnej komunikácie, respektíve cesty č. III/3650 , 

ktoré sú situované na opačnej strane komunikácie ako je vedená trasa stoky . Uloženie 

potrubia kanalizačných prípojok sa navrhuje a bude sa realizovať bezvýkopovou 

technológiou – t.j. horizontálnym vŕtaním so zaťahovaním HDPE potrubia DN 150.  

Pripojenie HDPE potrubia na stokovú sieť - PP – DN 300 sa bude realizovať cez PP 

odbočky DN 300/150, ktoré sa osadia na potrubí pri budovaní stokovej siete. 

Napojenie kanalizačných prípojok na verejnú kanalizáciu sa zrealizuje kolenom PP 

150/45o a osadením spojky PP-HDPE + oporné puzdro. Kanalizačná prípojka sa na 

opačnej strane cesty č. III/3650 ukončí revíznou kanalizačnou šachtou DN 400. 

Revízna kanalizačná šachta sa osadí vo verejnej časti tesne pred oplotením 

jednotlivých rodinných domov. 

2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961  

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov  

  požiadal stavebník Okresný úrad Trebišov odbor cestnej dopravy a pozemných  

      komunikácií. 

3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie:   

               od 22.07.2024 do 10.10.2024.  

4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného  

rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne  

            užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky 

dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK 

(referent technicko – správneho oddelenia Trebišov , technicko-investičný úsek, Ing. 

Eduard Paľo e-mail: eduard.palo@scksk.sk tel. kontakt 0908 085 854 ) v lehote 

najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác .Účastníci konania, zástupcovia 

zmluvných strán, po spoločnej fyzickej obhliadke prevezmú stavbu, vyhotovia 

písomný záznam, ktorého obsahom bude popis stavebnotechnického stavu 

cestného telesa vrátane fotodokumentácie. Uvedený záznam bude následne slúžiť 

ako podklad pri prevzatí predmetu dočasného užívania po ukončení prác medzi 

stavebníkom  a správcom. 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa 

čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2. Real izáciu s tavby bude zabezpečovať s tavebník na vlastné  náklady. 

3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za 

bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky 

upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

mailto:eduard.palo@scksk.sk
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5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti   

uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Trebišov, odbor cestnej dopravy  

a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom  OU-TV–OCDPK  

     2024/ 009985-002 zo dňa 18.07.2024, v stanovisku Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru, okresného dopravného inšpektorátu Trebišov, p. č.: OR PZ – 

TV - ODI1- 11-134/2024 zo dňa 24.05.2024,  v určení dočasného dopravného 

značenia na ceste č. III/3650 pod číslom OU-TV- OCDPK - 2024/010106 - 002 

zo dňa  18.07.2024 ,v povolení na čiastočnú - dočasnú uzávierku na ceste III. 

triedy č. III/3650  pod číslom OU-TV - OCDPK – 2024/010267-003 zo dňa 

19.07.2024 , ako aj v stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod  

číslom ITU- 2024/2821 - 6284 zo dňa 03.07.2024 a vo vyjadrení Úradu Košického  

     samosprávneho kraja pod číslom 04276/2024/OSM-08198 zo dňa 28.02.2024. 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval  

     negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky  

     na ceste. 

7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu 

cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy  

na cestnom telese. 

8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti 

s realizáciou stavby tretím osobám. 

9. V prípade, ak v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi      

znemožnili zrealizovať stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie, v súlade 

so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja, vyjadrením Úradu 

Košického samosprávneho kraja  a stanoviskami iných príslušných orgánov podľa čl. 

IV bod 5, je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne prerokovať so správcom 

a vyžiadať si jeho predchádzajúci písomný súhlas na prípadnú zmenu. Pre prípad 

porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 700,- 

€. 

10. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia 

správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú 

úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 

11. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením  

            zvláštneho užívania vyzve správcu ( ako v čl. III. bod 5 zmluvy ) k prevzatiu  

predmetu dočasného zvláštneho užívania. Účastníci vyhotovia písomný záznam,   

ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa po  

ukončení prác vrátane fotodokumentácie. 

12. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú  

            komunikáciu podľa bodu 11 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne  

            užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za  

            každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti  

            povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi. 

Článok V. 

Osobitné ujednania 

1. Stavebník prehlasuje, že preberá zodpovednosť za vady vzniknuté zásahom do cestného 

telesa cesty č. III/3650   a jeho stavebnou úpravou po dobu 5 rokov odo dňa podpísania 

záznamu o prevzatí podľa čl. IV. bod 11 zmluvy. V rámci uvedenej doby preberá 

stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa cesty, ktoré 

vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby a zároveň sa zaväzuje prípadné vady na 

cestnom telese cesty odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom 
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prípade vady odstráni správca sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady  

stavebníka. 

2. V prípade poškodenia cestného telesa cesty č. III/3650 a jeho súčastí, ktoré bolo 

spôsobené stavebnými prácami je stavebník povinný túto škodu bezodkladne odstrániť 

a uviesť  cestné teleso cesty do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade 

vážnejšieho poškodenia cestného telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu 

cesty na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MDPaT SR, Sekcie cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079.  

3. V prípade budúcej opravy cesty č. III/3650, pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety 

vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade potreby 

výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku cesty na vlastné  

náklady. 

4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň 

postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy po 

predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení 

a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený 

vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

      1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami  

            a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č.  

            211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých  

            zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb.  

            Občiansky zákonník v platnom znení.    

2.   Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

3.   Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme 

očíslovaných písomných dodatkov. 

4.    Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre  

  každého z účastníkov. 

5.   Zmluvné strany vyhlasujú a svojím podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle 

a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 

  V  Košiciach   dňa :16.8.2024     Vo Višňove  dňa : 12.8.2024 

 

         Správca:                  Stavebník: 

 

 

 

  

 

....................................................................      ................................................................... 

                Ing. Vladimír Žiarný          Marta Pejová   

                 generálny riaditeľ                                          starostka obce                                                   


