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Z m l u v a  o  d i e l o  
724/2024 – OI – I – ZOD 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  

 

„Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti“  

v rámci akcie  

„Integrácia zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu odpadov 

a zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov do sústavy centrálneho 

zásobovania teplom“ 
 

Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ  

Názov a sídlo: Mesto Brezno 

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1,  

977 01  Brezno 

V zastúpení: JUDr. Tomáš Abel, PhD. 

primátor mesta Brezna 

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 

Ing. Ivan Kamenský 

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 

Mgr. art. Alžbeta Kamenská 

 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Prima banka Slovensko, a.s. 

SK97 5600 0000 0020 0279 1001 

IČO: 00313 319 

DIČ: 2020398391 

tel.: 048 / 2856  301, 602 

fax: 048 / 6306 229 

(ďalej len „objednávateľ“)  

  

1.2. Zhotoviteľ  

Názov a sídlo: PROJEKTY STAVIEB s.r.o.  

I. Olbrachta 900/6, Trenčín 911 01 

V zastúpení: Juraj Bičanovský 

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 

Juraj Bičanovský 

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 

Ing. Rudolf Pardubický 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

UniCredit Bank a.s. 

 

IČO: 52 713 679 

DIČ: SK 21 21 112 477 

tel.: +421 903 724 073 

Spoločnosť je zapísaná:   

(ďalej len „zhotoviteľ“)                                      

N okresnom súde v Trenčíne vložka číslo 

39061/R Odiel sro 
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Čl. II. 

PREDMET ZMLUVY 
  

2.1 Predmetom zmluvy je vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie s názvom 

„Štúdia uskutočniteľnosti“ v rámci akcie „Integrácia zariadenia na mechanicko-

biologickú úpravu odpadov a zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov do 

sústavy centrálneho zásobovania teplom“ (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa 

dohodli, že zhotovenie diela bude vykonané v rozsahu a podľa požiadaviek 

objednávateľa za ďalej dohodnutých podmienok.  

  

2.2 Dielom sa rozumie prípravná projektová dokumentácia v rozsahu - štúdia 

uskutočniteľnosti podľa Prílohy č. 1 – Rozsah predmetu zákazky. Zhotoviteľ si 

zabezpečí polohopisné zameranie, výkres vedenia inžinierskych stavieb z vyjadrení 

v prípade potreby. V dokumentácii musia byť zapracované pripomienky 

z prerokovania dokumentácie s Objednávateľom.  

 

Odovzdanie : 

3x v papierovej forme a 1x na CD/DVD/USB v editovateľnom formáte (doc; xlsm; 

dwg) ako i vo formáte .pdf  

  

2.3 

 

 

 

 

 

Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť požiadavkami stanovenými všeobecne 

záväznými predpismi a príslušnými technickými normami (STN a EN) účinnými v SR 

(EU) ku dňu odovzdania. 

 

Zhotoviteľ PD je povinný konzultovať projekt s objednávateľom, resp. jeho 

oprávnenou osobou počas celého trvania projekčnej fázy až po odovzdanie projektu. 

  

Čl. III. 

ČAS PLNENIA 
  

3.1. Zhotoviteľ PD sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu  

čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch: 

 

Začiatok doby plnenia predmetu ZoD -  dňom účinnosti ZoD 

Koniec doby plnenia: do 3 mesiacov odo dňa účinnosti ZoD (doba plnenia neplynie 

počas spracovávania pripomienok Objednávateľom) 

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. 

bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom 

termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 

  

3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú 

zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom 

súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 
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Čl. IV. 

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
  

4.1 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.2  tejto 

ZoD na adrese: Mestský úrad Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 

Brezno, k rukám Mgr.art Alžbety Kamenskej. 

  

 

Čl. V. 

CENA ZA DIELO 
  

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov ako cena celkom: 

67.800- € 
slovom: šesťdesiat sedem tisíc osemsto Eur – nula centov  

 Cena za dielo predstavuje: 

5.1.1 Dokumentácia podľa čl. II. bod 2.2 tejto ZoD  

 
Cena diela bez DPH 56.500- € 

 DPH  20%   11.300- € 

 Cena celkom vrátane DPH   67.800- € 

  

5.2 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v 

prípade zmeny sadzby DPH.  

  

 

Čl. VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
  

6.1 Objednávateľ prehlasuje, že na účely zaplatenia ceny za zhotovenie diela, ktoré je 

predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky. 

  

6.2 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ 

uhradí zhotoviteľovi po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.2 tejto ZoD nasledovne: 

 

Štúdia uskutočniteľnosti - zhotoviteľ vystaví faktúru v deň odovzdania diela 

v zmysle čl. V. bod 5.1.1 tejto ZoD. 

  

6.3 Lehota splatnosti faktúry bola zmluvnými stranami dohodnutá na 30 kalendárnych dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

  

6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje 

náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom 

prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne 

plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

  

6.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky na zaplatenie ceny diela. 

  



 strana 4 z 9  

 

6.6 V prípade že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi odplatu (cenu)  za práce 

rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy, vo výške 

zodpovedajúcej príslušného podielu z ceny dohodnutej v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy. 

Zrušenie alebo odstúpenie musí byť vykonané písomnou formou. Súčasne zhotoviteľ 

odovzdá objednávateľovi zodpovedajúce rozpracované práce. 

  

Čl. VII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
  

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade s touto 

ZoD, podľa príslušných technických noriem a všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v čase vykonávania (realizácie) diela a že bude spôsobilý k 

zmluvnému účelu. 

  

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. 

bod 7.1. tejto ZoD. 

  

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ 

povinnosť bezplatne odstrániť vady diela najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 

7.5. tejto ZoD. 

  

7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa ich zistenia. 

  

7.5 Zhotoviteľ je povinný do piatich (5) pracovných dní po uplatnení oprávnenej 

reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, 

resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom 

súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich pracovných dní od 

uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na 

rozsah zistenej závady. 

  

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí a 

podkladov odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ 

ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo 

na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto 

nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 

objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a 

objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol 

zistiť. 

  

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. 

tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ 

odstráni tieto vady na vlastné náklady.  

 

Záručná doba na Dielo je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho 

protokolu oboma zmluvnými stranami v zmysle čl. III. bod 1 Zmluvy. 

 

 



 strana 5 z 9  

 

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím 

nesprávnych podkladov poskytnutých Objednávateľom pri realizácii Diela, na 

ktorých nesprávnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozornil a ten napriek tomu 

písomne trval na ich použití. 

 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania v zmysle čl. III. 

bod 1 Zmluvy. 

 

Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

Zmluve - v súlade so všeobecne záväznými právnymi a technických predpismi. 

 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté po odovzdaní podľa bodu 1, len ak sa 

preukáže, že boli spôsobené porušením jeho povinností pri vykonávaní Diela. 

 

Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu podľa tejto Zmluvy uplatniť v písomnej 

forme a doručiť Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. 

 

Za písomnú reklamáciu sa považuje písomnosť doručená na adresu Zhotoviteľa 

uvedenú v záhlaví Zmluvy, resp. na e-mailovú adresu Zhotoviteľa: 

info@projektystavieb.com 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že Dielo zhotoví podľa podmienok tejto 

Zmluvy, a že Dielo bude mať vlastnosti obvyklé pre charakter Diela, a bude riadne 

spôsobilé slúžiť na obvyklý účel. 

  

  

 

Čl. VIII. 

SANKCIE 
  

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy od dohodnutého  

času plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD má objednávateľ právo na  zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05% z ceny časti diela bez DPH uvedenej v čl. II. Ods. 2.2  tejto zmluvy za 

každý začatý deň omeškania. 

 

8.2 

 

 

V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky 

diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez 

DPH za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela. 

  

8.4 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dielo alebo jej časti má 

zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj 

začatý deň omeškania až do zaplatenia dlžnej sumy. 

  

8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD  

v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej 

strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, všeobecne známe. 
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Čl. IX. 

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 
  

9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu 

pri zadovážení podkladov pre riadne vykonanie diela zhotoviteľom.  

  

9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto 

ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa Ing. Rudolf Pardubický. K technickým rokovaniam 

za objednávateľa je oprávnená Mgr.art. Alžbeta Kamenská, Ing. Ivan Kamenský. 

  

9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. Bod 9.2 tejto ZoD sú obe strany povinné písomne 

oznámiť do desiatich (10) pracovných dní. 

  

9.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto 

ZoD a prevziať riadne dokončené dielo. 

  

9.5 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým 

a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany 

objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, iných orgánov verejnej moci, resp. 

dotknutých organizácií. 

  

9.6 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na 

začiatku vykonávania diela, v priebehu jeho rozpracovanosti podľa zváženia 

zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie zvolať 

technickú poradu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie 

s objednávateľom. Z rokovania  každej technickej porady je zhotoviteľ povinný 

spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri 

realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní. 

  

 

Čl. X. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

  

10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude 

odovzdávať v zmysle čl. III. Bod 3.1. tejto ZoD. 

  

10.2 Odovzdaním projektu stavby sa rozumie osobné doručenie projektovej dokumentácie 

objednávateľovi s potvrdením o jeho prevzatí.  

  

 

Čl. XI. 

USTANOVENIA LICENČNEJ ZMLUVY PODĽA AUTORSKÉHO PRÁVA 

K DOKUMENTÁCII  

  

11.1 Zhotoviteľ touto zmluvou v zmysle § 65 a nasl. Zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského 

zákona (ďalej len „Autorský zákon“)  udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu 

v neobmedzenom  rozsahu na použitie autorského diela (štúdia). 
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11.2 Objednávateľ je oprávnený na všestranné použitie autorského diela vytvoreného podľa 

tohto článku IX na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí bez časového 

obmedzenia, a to najmä, no nielen na:  

a. právo autorské dielo alebo jeho časti použiť,  

  b. právo vyhotovovať rozmnoženiny, záznamy autorského diela alebo jeho častí,   

  c. právo autorské dielo spracovať,  

  d. právo na zaradenie autorského diela do databázy,  

  e. právo na spojenie diela s iným dielom 

  f. právo na verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo jeho rozmnoženín  

prevodom vlastníckeho práva, nájmom,  vypožičaním alebo akoukoľvek inou formou 

rozširovania autorského diela,  

  g. právo na uvedenie diela na verejnosť verejným vystavením originálu autorského 

diela alebo jeho rozmnoženín, verejným vykonaním autorského diela alebo verejným 

prenosom autorského diela,  

  h. právo naložiť s autorským dielom akýmkoľvek iným spôsobom, ktoré prislúcha 

zhotoviteľovi v zmysle ustanovení Autorského zákona a ktoré je možné zmluvne 

previesť na tretiu osobu.  

  

11.3 Objednávateľ je oprávnený začať s použitím autorského diela kedykoľvek počas 

trvania ochrany práv zhotoviteľa spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu autorského diela 

a s ohľadom na dobré meno zhotoviteľa. 

  

11.4 Zhotoviteľ touto zmluvou dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na udeľovanie 

sublicencie (prevod oprávnení k autorskému dielu nadobudnutých touto zmluvou na 

tretiu osobu), a to či už v  celosti alebo len jednotlivých čiastkových oprávnení. 

  

11.5 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť, že jedinou osobou 

oprávnenou užívať (licencia, udelenie sublicencie) autorské dielo je objednávateľ. 

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že nebude sám autorské dielo používať, ani neumožní 

ich používanie tretím osobám a neposkytne tretím osobám rovnaké alebo obdobné 

diela za účelom výroby alebo verejného šírenia iného diela s rovnakým alebo 

obdobným zameraním. Ďalej sa zaväzuje, že neprevedie práva udelené touto zmluvou 

objednávateľovi na tretiu osobu.  

  

11.6 

 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje autorsko - právne vysporiadať všetky diela alebo výkony 

autorov, ktoré použije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah práv k 

predmetným dielam prevedených na zhotoviteľa nebol menší ako rozsah práv 

prevádzaných na objednávateľa podľa tohto článku zmluvy.  

 

11.7 

 

Zhotoviteľ týmto tiež prehlasuje, že v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zákona 

vylučuje kolektívnu správu jeho práv podľa tejto zmluvy a prehlasuje, že písomne 

informoval organizáciu kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy svojich 

majetkových práv pred uzavretím tejto zmluvy. 

  

11.8 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu v zmysle bodov 1.-7. tohto článku 

bezodplatne. 
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Čl. XII. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

  

12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné 

v čase realizácie predmetu tejto ZoD vzťahujúce sa na dielo a podmienky tejto ZoD. 

  

12.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi 

a návrhmi na riešenie oprávnených pracovníkov podľa čl. IX., bod 9.2, rozhodnutiami 

a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce. 

  

12.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet 

zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj 

spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda 

je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po 

súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto 

ZoD. 

  

12.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti v rozsahu čl. II. tejto ZoD. 

  

12.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnený použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne 

iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na 

použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa 

a zhotoviteľa. 

  

 

Čl. XIII. 

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

  

13.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD po prevzatí 

diela ako celku prechádza na objednávateľa dňom úplného zaplatenia ceny diela 

uvedenej v čl. V. bod. 5.1., a 5.2., pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle 

autorského zákona.             
  

 

Čl. XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  

14.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas 

plnenia. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného 

odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel. 

  

14.2 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením 

tejto zmluvy. 

  

14.3 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme 

uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. 
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14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných 

strán. 

  

14.5 Právne vzťahy neupravené  touto Zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom 

a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky. 

  

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti 

s ňou vzniknuté, ako aj rôzne výklady právnych otázok akéhokoľvek druhu vzniknuté 

z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa zmluvné strany pokúsia vyriešiť 

mimosúdnou cestou. Spory ktoré nebudú zmluvnými stranami vyriešené mimosúdne, 

budú prejednané a rozhodnuté vecne a miestne príslušným všeobecným súdom 

Slovenskej republiky. 

  

14.7 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú vykonané formou očíslovaných písomných 

dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 

  

14.8 Táto ZoD nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej  zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Je 

vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 a zhotoviteľ 2 

výtlačky. 

 

 

Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Rozsah predmetu zákazky 

 

 

V Brezne, dňa: 20. 08. 2024 

 

 

 

za objednávateľa 

 

za zhotoviteľa 

 

  

.............................................. .............................................. 

JUDr. Tomáš Abel, PhD. 

primátor 

 

Juraj Bičanovský 
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MESTO BREZNO – MESTSKÝ ÚRAD BREZNO 
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno 

 

 

Príloha č. 1  

Rozsah predmetu zákazky 
 

Názov  predmetu zákazky:  

„Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti“ v rámci akcie „Integrácia zariadenia na mechanicko-

biologickú úpravu odpadov a zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov do sústavy 

centrálneho zásobovania teplom“ 

 

Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti k zámeru Mesta Brezno vybudovať 

zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov (multipalivový kotol) v lokalite Vrbová 

a integrovať ho do sústavy centrálneho zásobovania teplom (CZT). Využívaním výstupu 

z mechanicko-biologickej úpravy (MBÚ) odpadov, t.j. tuhého alternatívneho paliva (TAP), spolu so 

spaľovaním biomasy – štiepky z mestských lesov by Objednávateľ zabezpečil dodávky tepla a 

elektrickej energie ekonomicky udržateľným spôsobom aj v pretrvávajúcej nestabilnej situácii na trhu 

s energiami a diverzifikoval palivovú základňu s príklonom k OZE a regionálnemu obehovému 

hospodárstvu. 

  

Rozsah  predmetu zákazky:  

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v rámci akcie „Integrácia zariadenia na mechanicko-

biologickú úpravu odpadov a zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov do sústavy 

centrálneho zásobovania teplom“ je pre lokalitu Vrbová – parc. č. C 3595/5, k.ú. Brezno.  

 

Nový zdroj by mal byť základným tepelným zdrojom pre mestské objekty lokalizované južne od 

plánovanej lokality multipalivového kotla – krytá plaváreň s potenciálom rozšírenia o vonkajšie 

kúpalisko, mestská športová hala s tenisovými kurtami, špeciálna základná škola, ako aj sídlisko 

Mazorníkovo s materskou a základnou školou. Jestvujúce tepelné zdroje v daných lokalitách by boli 

zdrojmi špičkovými. Predmetom štúdie by mali byť aj nové rozvody tepla od multipalivového kotla 

k jednotlivým odberateľom, resp. OST. 

 

Indikatívne investičné náklady sú 7 500 000,- EUR bez DPH (cena zahŕňa stavebné objekty, 

prevádzkové súbory a manipulačnú techniku, vrátane horúcovodných rozvodov; nezahŕňa cenu 

pozemkov). 

 

Predpokladaný rozsah činností v rámci štúdie uskutočniteľnosti: 

Odborná technická, tvorivá, konzultačná a iná činnosť Zhotoviteľa, hmotné zachytenie ich výsledkov 

a poskytnutie licencie k používaniu výsledkov činnosti a ich hmotného zachytenia Objednávateľom. 

Odborná technická, tvorivá a iná činnosť smerujúca k určeniu technického riešenia projektu, ktoré 

musí spĺňať požiadavky stanovené všeobecne záväznými predpismi a príslušnými technickými 

normami (STN a EN) účinnými v SR (EU) ku dňu odovzdania hmotného zachytenia výsledkov 

tvorivej činnosti Zhotoviteľa. 
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Hmotným zachytením výsledkov činnosti (v tlačenej alebo elektronickej forme), t.j. jednotlivými 

časťami plnenia sa rozumie: 

1. Spracovanie technickej definície a konceptu projektu Multipalivový kotol Brezno (ďalej 

len „MKB“) s prihliadnutím na:  

o objednávateľom požadovanú diverzifikáciu palivovej základne, dekarbonizáciu a využitie 

OZE 

o objednávateľom plánovanú potrebu tepla a množstvá TAP/štiepky na energetické využitie, 

o objednávateľom požadovanú doplnkovú výrobu elektrickej energie – napr. ORC generátor 

o všeobecne záväznými predpismi SR (EÚ) stanovené úrovne emisných limitov, 

o použitie technológií zodpovedajúcich požiadavkám BREF a BAT, 

1.1. Popis a zhodnotenie súčasného stavu zariadení CZT mesta Brezno 

1.1.1. Posúdenie súčasných zariadení na výrobu a rozvod tepla, ktoré budú integrované do spoločnej 

sústavy s MKB 

1.2. Návrh technického a technologického riešenia MKB v súlade s požiadavkami a možnosťami 

objednávateľa 

1.2.1. Základné údaje – optimálny návrh vzhľadom k energetickým potrebám  a technologickým 

možnostiam 

1.2.2. Spaľovací diagram, spaľovací výkon, kapacita 

1.2.3. Technológia spaľovania 

1.2.4. Dizajn kotla 

1.2.5. Technológia výroby energie 

1.2.6. Technológia čistenia spalín s vyhodnotením plnenia emisných limitov znečisťujúcich látok 

1.2.7. Dispozičné riešenie s návrhom objektovej sústavy projektu a posúdenie dotknutých 

stavebných objektov (nadväznosť na bod 2) 

1.2.8. Prevádzkové riešenie v integrácii so súčasnými tepelnými zariadeniami 

1.2.9. Základný popis technických a technologických zariadení s orientačnou vizualizáciou 

 

1.3. Údaje o prevádzkových vstupoch 

1.3.1. Palivová základňa – TAP/štiepka – príprava pred vstupom do zariadenia, dávkovanie do 

zariadenia, nároky na kvalitu, disponibilita 

1.3.2. Ostatné prevádzkové médiá (technologická voda, aktívne uhlie, močovina, čpavková voda, 

pálené vápno, suchý vápenný hydrát a i.) 

1.3.3. Prevádzkové energie (elektrina, zemný plyn, stlačený vzduch a i.) 

1.3.4. Požiadavky na obsluhu multipalivového kotla – počty pracovníkov 

1.3.5. Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru 

 

1.4. Údaje o prevádzkových výstupoch 

1.4.1. Druh a množstvo emitovaných znečisťujúcich látok, spôsoby a účinnosť zachytávania 

znečisťujúcich látok 

1.4.2. Druh a množstvo tuhých odpadov vyprodukovaných pri energetickom využití TAP/štiepky; 

spôsoby nakladania s nimi 

1.4.3. Odpadové vody 

1.4.4. Ostatné vplyvy (hluk, vibrácie, zápach, svetelné znečistenie) 
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2. Spracovanie 3D vizualizácie projektu MKB 

3. Porovnanie navrhovaného riešenia s najlepšími dostupnými technikami – BAT, BREF 

4. Legislatívne prostredie v oblasti životného prostredia 

4.1. Legislatívny rámec pre projekt 

4.1.1. Požiadavky na MKB podľa zákona o ovzduší  

4.1.2. Požiadavky na MKB podľa zákona o odpadoch  

4.1.3. Požiadavky na MKB podľa zákona o IPKZ a stavebného zákona 

4.1.4. Požiadavky na MKB podľa zákona o EIA  

4.1.5. Požiadavky na MKB podľa vodného zákona 

4.2. Rámcové vyhodnotenie plnenia legislatívneho rámca a štruktúra povoľovacej fázy projektu 

4.3. Predpokladaný harmonogram prípravnej, povoľovacej a realizačnej fázy projektu 

5. Celkové finančné a ekonomické zhodnotenie investície 

5.1. Všeobecné predpoklady hodnotenia 

5.2. Kriteriálne ukazovatele investície a základné vstupy do analýzy 

5.3. Vypracovanie podkladov pre ekonomické hodnotenie uvažovanej investície. Ekonomické 

hodnotenie bude zahŕňať výpočty ziskovosti, prírastkových peňažných tokov, návratnosti, 

vnútornej výnosovej miery, čistej súčasnej hodnoty investície a indikatívneho vplyvu na cenu 

tepla 

5.4. Záver finančnej a ekonomickej analýzy investície – rekapitulácia a odporúčania 

6. SWOT analýza 

7. Závery a odporúčania pre vybudovanie nového zdroja tepla a elektrickej energie 

Výstupy musia byť spracované v slovenskom jazyku. Textové aj výkresové časti budú spracované 

v 3 vyhotoveniach v listinnej podobe, v 1 vyhotovení v elektronickej podobe na CD/DVD/USB nosiči; v 

editovateľnom formáte (doc; xlsm; dwg) ako i vo formáte .pdf. 

 


