

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energ. náročnosti MSKS Bánovce nad Bebravou	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Bánovce nad Bebravou
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Bánovce nad Bebravou, MSKS	310182	
Projektant			
Zhotoviteľ	stavbi s.r.o.	46641751	SK2023505616
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Martin Kyselica	30.7.2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	40 160,25	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	1 465,21	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		41 625,46	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Dátum a podpis		Pečiatka		D		Celkové náklady	
						23	Súčet 7, 12, 19-22	41 625,46	
Objednávateľ		Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 54 000,33	8 325,09	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	49 950,55	
Zhotoviteľ		Dátum a podpis		Pečiatka		E		Prípochy a odpočty	
						26	Dodávky objednávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	