ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle ust. § 536 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej aj len ako ,0BZ"

) a na zaklade vysledkov verejného obstar4vania vyhlaseného objednévatefom podfa zakona

¢, 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo

MEDZI ZMLUVNYMI STRANAMI:

OBJEDNAVATEL:

Obchodné meno:
Sidlo:

I€o:

DI

I€ DPH:

Zast:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

Zodpovednd osoba:

Tel.:
E-mail:

ZHOTOVITEL:

Obchodné meno:
Sidlo:

1€0:

DIC:

IC DPH:

Zast.:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

Kontaktna osoba:
Tel.:

E-mail:

(dalej aj len ako ,Zmluva) za nasledovnych podmienok

Narodné rehabilitaéné centrum

Sladkovitova 1, 962 37 Kovacova

00 518 140

2021285090

nie je platca DPH

NRC zriadené zriadovacou listinou &. : Z-6270/1985-D/2
Ing. Olga Zébojnikova MPH — riaditefka NRC Kovétova
Statna pokladnica

SK11 8180 0000 0070 0028 5116

SPSRSK BA

Adrian Durica

045/52 05 600

durica@nrckovacova.sk

(dale] aj len ako ,Objednavatel”)

DAG SLOVAKIA, a.s.

Volgogradska 9, 080 01 PreSov

44 886 021

2022857749

SK 2022857749

obchodné spolognost zapisana v OR OS Presov, odd. Sa, vl.¢ 10421/P
Ing. Toma$ Saloky, predseda predstavenstva
VUB as.

SK45 0200 0000 0028 6331 2455

SUBASKBX

Ing. Peter Dimitrov

051/749 57 62

dag@dagslovakia.sk

(dalej aj len ako ,Zhotovitel")

I, PREDMET ZMLUVY

(1) Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objedndvatela dielo ,Revitalizacia komunikaénych
rehabilitagnych interiérov na nacvik chddze” (dalej aj len ako ,dielo”) v rozsahu a spésobom dohodnutom Zmluve.

(2) Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podfa polozkovitého rozpottu predlofeného zhotovitefom v procese verejného
obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a shotovené dielo riadne a véas odovzdat objedndvatelovi
v zodpovedajticej kvalite a v ponuknutej cene.




(3) Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. Pokial zhotovitel poveri vykonanim
diela inti osobu, ma zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.

Il. MIESTO PLNENIA

(1) Miestom pInenia je: Ndrodné rehabilitaéné centrum, Sladkovicova 1, 962 37 Kovécova.

Ill. CENA DIELA

(1) Cena diela v celom rozsahu podla &ldnku I. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &.
18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskor3ich predpisov. Dohodnuté cena diela je kone&nd a je moZné ju menit len v pripade
zévainych nepredvidateinych okolnosti v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto
Zmluve. Pri zvy$eni alebo znieni rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentdciou sa bude pri
zvydeni alebo znifeni ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v rozpote, ak sa zmluvné strany nedohodnt
inak.

(2) Zmluvné strany sa dohodli na cene 632 069,72 EUR s DPH.

(3) Cena diela je stanovend zaklade projektovej dokumentacie. Projekt obsahuje okrem vykresovej a textovej Casti | vykaz
vymer na ocenenie stavby. Oceneny vykaz vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zéklade
podrobného obozndmenia sa s projektom. Cena diela podfa tohto £ldnku zahffia vietky nevyhnutné prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj daldie sdvisiace prdce potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati
a odovzdani diela do uzivania, vratane odvozu, likvidcie a recykldcie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

IV, €AS PLNENIA

(1) Zhotovitel sa zavdzuje dielo podfa ¢l Itejto Zmluvy zhotovit aodovzdat objednavatelovi v lehote zhotovenia
do 4 mesiacov odo dfia odovzdania staveniska objedndvateflom zhotovitelovi.

(2) Zmluvné strany sa dohodli, fe zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju povinnost, stvisiacu
s realizéciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nésledkom okolnostl vzniknutych na strane objednavatela. V takomto
pripade sa lehota predIZuje len o dobu, potas ktorej budi préce zo strany objednavatela prerusene, &im nie je dotknuta
lehota zhotovenia podfa ods. 1 tohto €ldnku. Takéto skutoCnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené
zastupcami oboch zmluvnych strén najneskér v defi, kedy predmetna okolnost nastala.

(3) Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktord mé vplyv na
realizaciu diela. O tejto skuto€nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

V. ZOZNAM ZODPOVEDNYCH 050B
(1) Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto zmluvy o dielo:

Za objedndvatela: stavebny dozor: Jozef Kozdk
Za zhotovitela: stavbyveduci: Ing. Robert Mitterpach

VI. PODMIENKY USKUTOCNENIA PRAC
Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpedenie ochrany staveniska a poistenie
stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

(1) Objednavatel odovzdé zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez prévneho naroku tretich oséb do 10
pracovnych dni od Géinnosti tejto Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u zmluvné strany protokol, ktory
podpiéu opravneni zéstupcovia zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje zataf s pracami na stavenisko najneskér do 15
kalendarnych dni od Gcinnosti Zmluvy.

(2) Zhotovitel pri podpise tejto Zmluvy preukaZe objednavatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni zodpovednosti za
$kodu vzniknutt pri realizacii predmetu zmluvy po celt dobu jej dginnosti.

(3) Objednévatel odovzdda zhotovitelovi siéasne so staveniskom dokumentéciu stavby v 1 vyhotoveni,

(4) Zhotovitel zodpoveds za 3kody potas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za §kody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich osdb, ktoré mbju nastat potas vykonvania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na
vlastné naklady odstranit vietky Skody na jeho vykonévanom diele, ktoré vzniknu potas obdobia od zalatia prdc na
diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom. Zhotovitel je zodpovedny za vietky 3kody na predmete
zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdoddvatelov potas ich pracovnych postupov, ktoré
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vykonali za G¢elom plnenia zavazkov pri odstrafiovanf vad a opravéch pocas zarutnej lehoty Zhotovitel zodpoveda za
to, ze dodané mnoistvo a kvalita vykonanych préc sa zhodujd s idajmi uvedenymi v stipise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, je zahrnuté v cene
diela.

Objednévatel uhradi poéas vystavby vietky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpetenia ich dotasnych
pripojov a meragov.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovaf vietky skutognosti rozhodujlce pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o Easovom postupe prac, ich akosti, Gdaje
o potte zamestnancov, pofte mechanizmov a mnoistvo realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik
konéi protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela. Sufasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel
fotodokumentéciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveddceho vedenim stave bného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zdstupcom objednévatela, stavebnému
dozoru, projektantovi a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citateflne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten def, kedy boli prace vykonané
alebo ked nastand okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riedit dal3i postup prac. Vietky stany stavebného
dennika musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi zéznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho méZe do stavebného dennika vykondvat potrebné zéznamy iba objednévatel, stavebny dozor,
spracovatel projektove] dokumentécie alebo prisluéné orgdny §tatnej spravy.

Pokial stavbyvedtci nesdhlasi so zapisom, ktory vykona objednévatel alebo nim povereny zastupca, pripadne
spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednévatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat k zdpisom
v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu Easti diela, ktoré budd daléim postupom prac zakryté, a to
pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost, je povinny umoZnit
objednavatelovi vykonanie dodatoéne] kontroly aznasat naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokratovat v realizacii diela, avak aZ potom ako
vykond podrobnu fotodokumentéciu takychto tastf diela, ktoru zadle bez zbyto€ného odkladu objednévatelovi. Ak
Gtast na kontrole objednévatefovi znemoini prekdzka, ktord nemohol odstranit, mdze bez zbytotného odkladu
potadovat vykonanie dodatotnej kontroly. Fotodokumentéciu postupu prac zakryvanych kongtrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade Gtasti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na ucast pri
vykonani skiok v stlade s projektom stavby a sSTN. Ak sa objednédvatel nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel opravneny vykonat skisky bez jeho Ggastl. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objedndvatelom viest
podrobny technicky zadznam o vykonanych skagkach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny 2dévodnif zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov nesmu mat vplyv
na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsdhlasené stavbyvedlcim a stavebnym dozorom
objednévatela nemajd charakter na zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe¢nost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, potas celého jej
priebehu, ako i za sledovanie a dodriiavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poiiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit vybavenie stavenisk bezpe&nostnym znatenim vzmysle
Nariadenia vlddy SR & 387/2006 Z.z. 0 poiiadavkach na bezpetnostné zdravotné oznatenie pri praci a Nariadenia
vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZladavkich na stavenisko. Zhotovitel je
povinny dodriiavat vietky predpisy, normy, wyhlagky a zakony tykajlce sa BOZP. Zhotovite! berie na vedomie, ze Cast
prac moie byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela azavdzuje sa zabezpetit a oznatit stavbu tak, aby
nedoglo k Grazu, najmé pacientov a zamestnancov objednévatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Grazy, poZiare, havaria
a pod.) voi prislusnym 3tétnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj objedndvatelovi za utelom
objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Préce, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel na vlastné naklady
nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny poutit pre zhotovenie diela len wyrobky, ktoré majt také vlastnosti, aby na dobu predpokladane]
existencie stavby bola pri beinej udribe zarucend pozadovand mechanicka pevnost a stabilita stavby, poziarna
bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a yivotného prostredia a bezpetnost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vietok odpad, ktory je vysledkom jeho
tinnosti na svoje naklady.
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Zhotovitel zabezpe&i zhodnocovanie odpadov recyklaciou, prevadzkovatelom zariadenia na zhodnocovanie odpadov

podra zdkona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

Objednavatel pocas realizicie diela ma prévo kontrolovat vykonavanie préc a priebeine zhotovitela upozornit na

pripadné vady s poZiadavkou ich odstréanenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednévatela na nevhodné pokyny, ktoré mu objednévatel dal

na vyhotovenie diela. V pripade preru$enia prac z tohto dévodu, nie je zhotovitel v omeskani.

Nebezpetenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, zné$a zhotovitel az

do €asu protokolérneho prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel je povinny zléastiiovat sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizacie diela

zvoldvat objednévatel. Kontrolné dnf budu vykondvané vidy podla potreby, spravidla po ukonceni ucelenej Casti

stavby. V pripade potreby mimoriadneho kontrolného diia objednévatel minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne
oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednévatel. V pripade potreby identifikovanej
zhotovitelom, tento vyzve objednévatela na \itast rovnakym spdsobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu 2dravia zamestnancov, bezpetnost technickych zariadeni pri

stavebnych pracach, za dodriiavanie vieobecne zavédznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Einnosti pri

vykondvani diela a ochrany Fivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitefa vznikne $koda

v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, néklady spojené s odstrénenim tejto $kody znasa zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokontenim.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skiok, predpisanych osobitnymi predpismi,

zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve objednavatela

k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zakatim preberacieho konania budu zo strany zhotovitela pripravené

k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protakol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami opravnenymi
konat vo veciach technickych astavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat najmé@ zékladné udaje
dokon&eného diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach
a lehotéch na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady

- ak objednévatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany
zépis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté riedenie, ani nezvy$uj cenu prac, nie su
vadami, ak boli dohodnuté aspofi sihlasnym zapisom projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel povinny vyznatit v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentaciu skutogného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podlia skutotného stavu
vykonanych prac v dvoch tlagenych vyhotoveniach av elektronickej forme, zoznam strojov, zariadeni, ktoré su
stucastou dodavky, ich navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s prekladom do
slovenského jazyka,

- zépisnice a osvedtenia o vykonanych skugkach pougitych materidlov,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukcif v priebehu zakrytych préc vratane fotodokumentécie priebehu tychto
préc,

- zapisnice o individudinom a komplexnom vyskagani zmontovanych zariadent,

- doklady o vykonanych funkénych skigkach,

- vychadiskové revizne sprévy elektrickych zariadent,

- doklady o zneskodneni odpadov vzniknutych pri realizicii predmetu zakazky.

Na odovzddvacom — preberacom konani sa preveri, &i je z4vizok zhotovitela spineny tak, ako je stanovené v predmete

zmiuvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho stgasti a prisludenstva, overia sa revizne spravy, atesty

a komplexné skiigky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na stavenisku tak, aby dielo

mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vyprataf do 10 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela.

Vil. SUBDODAVATELIA

Kazdy subdodavatel, ktory md povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt rovnako
ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek potas trvania Zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, ato za
predpokladu, Ze novy subdodavatel splfia podmienky GZasti tykajuce sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1
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zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a neexistuji u neho dévody na vylifenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ
h) a ods. 7 zékona &. 343/2015Z.z. 0 verejnom cbstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit objednévatelovi akikolvek zmenu udajov o kaidom subdodéavatelovi potas plnenia
diela a to bezodkladne, najneskér v defi nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodévatefa potas trvania Zmluvy, priCom zmenou sa rozumie vymena pdvodne navrhnutého
subdodévatela alebo vstup dalsieho nového subdodévatela, je povinny zhotovitel najneskdr v def, ktory predchadza
diu, v ktorom mé zmena subdodavatela nastaf, ozndmit objednévatefovi zmenu subdodévatela a vtomto oznameni
uviest min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v Gmysle zadat tretim osobém, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety pinenia. Kazdy subdodévatel, ktorého sa zmena tyka musi spliiat podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a neexistujti u neho dévody na vylicenie
podfa § 40 ods. 6 pism. a) ai h) aods. 7 zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani, pri¢om opravnenie
zhotovovat prace mé subdoddvatel k tej Zasti predmetu zakazky, ktord mé plnit a zaroven subdodavatel musi spliat aj
podmienku pod'a bodu (1) tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany objednévatela vztahujucich sa ku ktorémukolvek subdodévatelovi, si
Objednavatel moie overit sém vyziadanim si od zhotovitela potrebnych dokladov tykajicich sa preukazania spinenia
podmienok podfa zdkona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravanf u vietkych subdodévatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek povinnosti tykajucej sa subdodivatelov alebo ich zmeny podfa tohto glanku, ma
objedndvatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela ktory je s nim obchodnom, stidnom alebo inom spore.

Vill. PLATOBNE PODMIENKY

Cena podfa Elanku lll. bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, maximélne trikrat za obdobie
zmluvného plnenia, pricom faktdra bude vystavend na zaklade supisu vykonanych préc odsuhlaseného
objednavatefom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktdru najneskér do dvoch dni od odsthlasenia stpisu
vykonanych prac adoruti ju objednévatefovi. Splatnost vystavenych faktur je 60 dni odo diia dorutenia
objednévatelovi. Poslednu faktdru vystavi objednavatel po Gplnom dokonéeni diela, jeho odovzdani zhotovitefom
a prevzati objednévatefom, po odovzdani vietkych dokumentov vztahujicich sa na dielo, odstraneni vad
a nedorobkov.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezistl rozpor medzi vykonanymi pracami a stipisom
vykonanych préc, odsuhlasi predloieny sipis vykonanych prac do desiatich dni odo dia jeho predloZenia
zhotovitelom; spravidla tak, e stpis vykonanych préc potvrdf stavebny dozor svojim podpisom a pediatkou; ak
objednavatel do desiatich dni odo diia predloZenia sipisu vykonanych préac neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma
sa za to, e spredloienym slpisom vykonanych préc sdhlasi. Ak by objednavatel mal k predloZenému sdpisu
vykonanych préc pripomienky, budi odstrénené vzajomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.

Faktura vystavend zhotovitefom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v stilade s platnou pravnou
Gpravou SR a jej prilohu tvori stpis vykonanych fakturovanych préac. Faktury vratane potvrdeného sdpisu vykonanych
prac budu dorufené objednévatelovi v 2 originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny stipis stavebnych préc sa povaiuje
taky sdpis, ktorého kaZda strana je potvrdend petiatkou a podpisom kadej ztitastnenej strany. V pripade, ie dafiovy
doklad nebude obsahovat tieto nélezitosti, objednavatel md prévo yrétit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerudi lehota splatnosti a nové lehota splatnosti pre objednévatela zaéne plyntt dorucenim dokladu
objedndvatelovi.

IX. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel zodpoveda za to, 7e dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, e zodpoveda technickym
normam a predpisom SR, a Ze nemé chyby, ktoré by rusili, alebo znifovali hadnotu alebo schopnost jej pouéivania
k zvyEajnym alebo k zmluve predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpovedé za vady, ktoré predmet mé v ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani diela, z20dpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené poruenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatefom, na stroje a zariadenia plati
ziruka dana vyrobcom. Presny termin ukongenia zarutnej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania
a prevzatia diela.

Z4ruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tdriby diela objednévatelom. Zaruka sa nevztahuje
na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov, ak bude preukazang,
#e k pokodeniu dolo, alebo k nemu dotlo vo vatsom rozsahu, v dsledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavizuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatefom do 5 dni odo dna
obdriania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
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Objednévatel je povinny umoinit zhotoviteflovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucné vady odstrafiovat.
V pripade, fe zhotovitel nesplni svoju povinnost odstrénit vady riadne a véas, je objednévatel opravneny zabezpeit
odstréanenie vady tretou osobou na naklady zhotovitefa.

X.. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

V pripade, e zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto zmluve, objednavatel ma prévo na zmluvnti
pokutu vo vyike 1% za defi omekania, maximaine do vyiky 20 % z ceny diela.

V pripade, e je objedndvatel v omeSkani s Ghradou faktury, zhotovitel mé privo na tiroky z omeskania v zmysle § 369
Obchodného zikonnika v znenf neskordich predpisov vo vyike 0,25 % za kazdy defi omeskania.

V pripade poruienia ktorejkolvek z povinnost! tykajlcej sa subdodévatefov alebo ich zmeny (neoznamenie zmeny
subdodavatela alebo vyufitie subdodavatela, ktory nesplita podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona &. 343/2015 zV0),
mé objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vydke 5 % zceny diela za kaidé porugenie ktorejkolvek z vy3sie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Prévo na nahradu &kody nie je vznikom alebo uplatnenim néroku na zmluvni pokutu podra tohto ¢lédnku dotknuté.

X1. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

0d zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zékonnika.

Odsttipenie od zmluvy mdZe byt obmedzené na uréitti &ast zmluvnych prac a dodévok.

Objednévatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy Gplne alebo (iastolne, ak napriek prepracovaniu alebo
népravnym opatreniam zhotovitefa su prace alebo ich Casti vadné v takom rozsahu, Ze dalsie pinenie zmluvy nie je pre
objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci
a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodévatelov (osobitne z4kazu potiivania
alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objedndvatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela resp. jeho subdoddavatela zdvaine poruiuju pracovnu disciplinu, zasady bezpeénosti prace aochrany
zdravia a pogiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze
objednavatel odstupit od zmluvy.

Odsttpenie od Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorutené pisomne.

Objednévatel je oprdvneny odstapit od Zmluvy v pripade podstatného porudenia zmluvy zo strany zhotovitela, za ¢o
sa povaZujd najmu tieto skutoénosti:

ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené poistné zmluvy podfa
bodu 2 &l. IV. tejto zmluvy,

ak zhotovitel v rozpore s ustanovenia zmluvy zastavil realizéciu diela alebo inak prejavil svoj timysel nepokratovat
v plneni zavizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy,

ak zhotovitel bude preukdzatefne realizovat dielo vrozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto zmluve, ak sa
vyskytnti vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatefom,

poruienie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodévatelov alebo ich zmeny (napr. neozndmenie zmeny
subdodéavatela alebo vyuiitie subdodévatela, ktory nespliia podmienky podfla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 ZVO)
Zmluvné strany st uzrozumené s tym, e vzhladom na financovanie diela z kapitalovych vydavkov 3R, si objednavatel
vyhradzuje pravo realizovat dielo len v pripade, ak mu budu pridelené finan&né prostriedky na realizéciu diela resp.
objedndvatel si vyhradzuje pravo neuzatvorit so zhotovitefom tdto zmluvu, ak proces verejného obstardvania nebude
akceptovany zo strany poskytovatela finanénych prostriedkov, alebo v pripade, ak zdravotnickemu zariadeniu ako
objednévatelovi nebudd pridelené finanéné prostriedky na realizaciu diela zo strany ich poskytovatela.

Xil. NAHRADA $KODY, PRAVNE VZTAHY A DASLEDKY NEPLNENIA ZMLUVY, VY33IA MOC

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnené prerusi alebo zastavi préce, pripadne pride k prerudeniu alebo
zastaveniu prac zjej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vietky preukazané naklady, ktoré jej v stvislosti
s preruenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odsthlasené komisiondlne $tatutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutotnosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Katda zo zmluvnych strdn ma narok na néhradu 2kody, vzniknutej v ddsledku porusenia zévizku druhou zmluvnou
stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vy3ka bude vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vy33ej moci (3ivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy&ej maci neplynie doba vystavby.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny postipit pohladavku voti objednavatelovi podfa § 524
a nasl. zékona & 40/1964 Zb. Obtiansky zakonnik v zneni neskordich predpisov, bez predchédzajuceho pisomného
stihlasu objednavatefa. Pravny Ukon, ktorym by doslo k postipeniu pohladavky zhotovitefa vrozpore s touto
dohodou, je podfa § 39 Obgianskeho zdkonnika neplatny. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa préve
vztahy zmluvnych stran ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.

Xill. SPOLOENE A ZAVEREENE USTANOVENIA

Tito zmluva sa riadi prévnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajdcich
7 tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Préva a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa
riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obtianskeho zakonnika v zneni ich zmien
a doplinkov.

Vietky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovietkym dohodou a vzajomnym
rokovanim. V pripade, ak kdohode nedéjde, bude spor predlofeny k rozhodnutiu slovenského sudu vzmysle
prisluénych ustanoveni Civilného sporového poriadku.
Tato zmluvy sa vyhotovuje v 3tyroch rovnopisoch, z ktorych objednévatel obdri dve vyhotovenia a zhotovitel dve
vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zékona &, 211/2000 2.z. 0 slobodnom pristupe k informacidm v platnom zneni.
Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost nasledujicim diiom po zverejneni
na webovom sidle objedndvatefa.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moZné robit vyhradne len formou pisemného a oéislovaného dodatku podpisaného
oboma zmluvnymi stranami. Objednavatef si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podfa
tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade, ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a projektovou dokumentaciou
alebo rozpor medzi vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi projektovou dokumentéciou
a technickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo projektovou dokumentaciou a technickymi
spravami a skutognostou, ktorych stlad potvrdil objedndvatel v ase pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani
objednavatel, ani uchadzaci pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok
k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny a% po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek projektantom
diela, stavebnym dozorom, objednévatefom a zhotovitefom diela a schvaleni poskytovatefom finanénych
prostriedkov.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si zmluvu precitali, zmiuvu uzavrell slobodne, vaZne urtito a zrozumitelne.

Sucastou tejto zmluvy je

- priloha & 1 Oceneny vykaz vymer

- priloha & 2 Harmonogram prac

- priloha &. 3 Zoznam subdoddvatelov
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