Zmluva o dielo €. 246 18 2024

uzatvorena podl'a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’: Zakladna Skola Poziarnicka 3, KosSice
Statutarny orgéan: PaedDr. Anténia Miindelova, riaditel’ zdkladnej Skoly
Sidlo: Poziarnicka 3, 040 01 KoSice

1CO: 31263097

DIC: 2021328042

IBAN: SK11 5600 0000 0093 0872 4006
Zhotovitel’: BROLSTAV s.r.o.

Sidlo: Golianova 24, 040 18 KoSice
Statutarny organ: Bruckner Ivan konatel’ spolo¢nosti
ICO: 36574066

DIC: 2021758398

IBAN: SK76 5600 0000 0072 9388 2001

(d’alej spolo¢ne aj ,,zmluvné strany*)

Preambula:

Tato zmluva o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle
§ 108 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich pravnych predpisov.
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania zékazky
s nizkou hodnotou.

=

l. Vychodiskové podklady a udaje
Naézov stavby: ZvySenie energetickej efektivnosti ZS PoZiarnicka
Miesto stavby: Zakladna Skola Poziarnicka 3, KosSice, budova so supisnym c¢islom 1497, na
parcele 3109/17, ktora sa nachadza v katastralnom uzemi: Juzné Mesto, okres: Kosice IV, obec:
Kosice-Juh a je evidovana Katastralnym tiradom v KoSiciach na LV ¢.13344.

1. Predmet diela
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,ZvySenie energetickej efektivnosti ZS
Poziarnicka* pre objednavatela a to v celom rozsahu podla vykazu vymeru, ktory tvori
neoddelitel'na prilohu tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze zabezpeci kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac v stlade s
vyhotovenym vykazom vymerom. VSetky prace slvisiace s vykonanim diela zabezpeci
zhotovitel sam na vlastné naklady a svoju zodpovednost. V pripade vykonavania diela
prostrednictvom tretich 0sdb (subdodavatel’'ov) zodpoveda Zhotovitel
Objednéavatelovi za splnenie zaviazku vykonat dielo riadne a vc€as akoby dielo
vykondaval sam.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetky osoby vykondvajuce odborné prace disponuju prisluSnymi
opravneniami, ktoré im urcuji osobitné predpisy.
Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat zhotovitelovi ucinnt sicinnost’ potrebnu pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat’ zhotovitel'ovi pisomné informécie a podklady vcas, v rozsahu a
terminoch dohodnutych na rokovaniach.
Sucastou zadvizku zhotovitel'a je aj ekologicka likvidacia a recyklacia odpadovych materialov.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady a nebezpecenstvo zabezpecit’ odstranenie a likvidaciu
vSetkych odpadovych materialov a stavebnej sute na skladkach na tento el uréenych, vratane
doloZenia dokladov o ich uloZzeni a recyklovani, ako aj ndklady na vycistenie stavebnych objektov
a staveniska v stlade s Protokolom EU o0 nakladani so stavebnym odpadom a odpadom
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Zz demolacie, aby aspon 70% (hmotnost’) zdravotne nezdvadného a demolacného
odpadu vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opitovné pouzitie, recyklaciu
a d’alSie zhodnotenie materidlu a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije
odpad ako nahrada za iné materialy.

I1l.  Cenadiela
Cena za vykonanie diela je stanovena podl'a cenovej ponuky zhotovitel'a zo dna 21.08.2024 ako
vitaza verejného obstaravatela za cely predmet diela uvedeny v ¢l. Il zmluvy v stlade
S ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich pravnych predpisov
V nasledovnej vyske:
Cena celkom bez DPH: 266 637,13 €
Sadzba 20%: 53327,43 €
Cena celkom s DPH: 319 964,56 €
Dohodnuté cena na dany rozsah diela je stanovena ako cena maximalna, pevna, t.j. cena, ktorti nie
je mozné prekrocit, ani z ddvodu zmeny cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod.
Cena diela zahina vsetky naklady zhotovitel'a spojené s vykonanim dicla, t.z. v cene diela su
zahrnuté naklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska a zaroven
je v cene diela zahrnuté aj poistenie za nahradu §kody, ktora méze vzniknit’ ¢innost'ou zhotovitel’a,
kradezou, poveternostnymi vplyvmi, poziarom, prirodnymi zivlami alebo inymi okolnostami
spdsobenymi vysSou mocou.
V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac* takého druhu, ktoré nie su uvedené vo vykaze
vymer diela, bude zhotovitel pri ur€ovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat' z cennika
pouzitého zhotovitel'om pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku dnu Géinnosti tejto zmluvy,
pricom v tomto cenniku uvedené ceny s maximalne.
Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finan¢ny preddavok.

IV.  Platobné podmienky
Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel’ bezhotovostnym platobnym stykom zhotovitel'ovi
na zaklade faktary, ktorti zhotovitel’ vystavi po odovzdani diela, a to podl'a skuto¢ne vykonanych
prac odstuhlasenych opravnenym pracovnikom objednavatela, ktory supis potvrdi peciatkou
asvojim podpisom. Splatnost’ faktary je 30 dni odo dia jej preukazané¢ho dorucenia
objednavatel'ovi.
Faktura musi byt’ zostavena prehl’'adne a pritom sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznacenie
v sulade s ocenenym popisom prac. Sucastou je vykaz vykonanych mnoZstiev — vykaz vymer
V cenovom ohodnoteni.
Faktura musi obsahovat’ vSetky nélezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat’ stanovené nélezitosti, objednavatel je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi
na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynat’ doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

V. Cas vykonania diela
Termin zacatia realizacie diela zo strany zhotovitela urci objednavatel’ jednostrannym
pisomnym vyhlisenim adresovanym zhotovitel’ovi s vyzvou na prevzatie staveniska, ktoré
objednavatel zrealizuje po tom, ako bude jeho Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na
financovanie realizacie diela schvalena.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach:
Ukoncenie realizacie diela — 90 dni odo dia ucinnosti zmluvy
Najneskor v deit odovzdania staveniska musi byt zhotovitel' pisomne oboznameny s predpismi
BOZP a OPP (Zaznam o oboznameni zhotovitel'a s predpismi BOZP a OPP).
Predmet diela bude realizovany podla vzajomne odsthlaseného c¢asového harmonogramu.
Harmonogram bude spracovany zhotovitelom a odsuhlaseny zmluvnymi stranami k datumu
protokolarneho odovzdania staveniska.



Zmena terminu vykonania diela mdze byt upravend iba vzdjomnou dohodou zmluvnych stran, a to
formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Ak zhotovitel' pocas vykonavania diela zisti prekazku, ktorda mu brani v riadnom a v¢éasnom
vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny o tom objednavatel’a bezodkladne pisomne
informovat’.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavdzuje sa
objednavatel tito zékazku prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

VI.  Zmluvné pokuty
Ak objednavatel’ nezaplati dohodnutu cenu v termine splatnosti, zhotovitel ma pravo ziadat
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy dent omeskania.
Ak zhotovitel odovzda predmet diela po termine stanovenom v ¢l. V ods. 1. tejto zmluvy, zaplati
zmluvna pokutu vo vyske 100,- Eur za kazdy den omeskania.
Ak sa zhotovitel’ omeska s odstranenim vad a nedorobkov, objednavatel’ ma pravo ziadat' zmluvna
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.
V pripade, ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi vCas potrebné doklady, nevedie riadne
stavebny dennik alebo nezabezpeci trvaly pristup k stavebnému denniku na stavenisku, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad,
a to aj opakovane.

VIl. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady
Zaru¢na doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a zacina plynit odo dna odovzdania diela
objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel' odovzdal pri odovzdani a prevzati
verejnej prace zaru¢né listy, sa vztahuje zaru¢nad doba podla tychto zarucnych listov. Pocas
zarucnej doby mé objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezodkladne odstranit’
vadu diela. Oznamenie vad (reklamacia) bude vykonané pisomne a bezodkladne po ich zisteni.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo vykonané podrla tejto zmluvy bude mat pocas zaruénej doby
pozadované vlastnosti.
Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych vad predmetu diela do 7 dni od prevzatia
pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v ¢o najkratSom
technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.
Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava objednédvatel’a na odstranenie vad alebo
nedorobkov doru¢enim pisomnej reklamacie. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca
oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizaciu stavby.
Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstrdnenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrZanej Ciastky faktary.
Za vSetky Skody, ktoré zhotovitel' spdsobi objednavatel'ovi nedostatoénym plnenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy zodpoveda zhotovitel'. Kto porusi svoju povinnost’ zo
zavizkového vzt'ahu, je povinny nahradit’ Skodu sposobenu druhej strane okrem pripadu, ak by sa
preukdazalo, Ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené okolnost'ami vylucujlicimi zodpovednost’.

VIIl. Poistenie
Zhotovitel je povinny preukazat’ sa platnym dokladom o poisteni prevadzkovej zodpovednosti za
Skodu. Poistenie musi pokryvat’ zodpovednost’ zhotovitel'a za skodu spdsobenti objednavatel’'ovi
sposobent pri alebo V stvislosti s vykonanim diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje udrziavat' v platnosti predmetné poistenie pocas celej doby realizacie
predmetu diela.
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IX.  Podmienky vyhotovenia diela
Zodpovedné osoby pre rieSenie technickych otazok:
a) zaobjednavatela:  Ing. Viktoria Steinerova
b) za zhotovitela: Ivan Bruckner
Objednavatel’ zabezpeci vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
V pripade potreby zhotovitel’ poskytne potrebnt sucinnost’.
Na miesto vykonania diela mézu vstupovat’ iba povereni pracovnici objednavatela.
Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie predpisov BOZP a PO na odovzdanych staveniskach, ktoré
pre neho vyplyvaju z platnych pravnych predpisov a STN.
Zhotovitel’ sa zavédzuje dodrzat’ technologie vystavby a pouzitia materialov podl'a vykazu, vymeru
a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu, vymeru.
Zhotovitel' znasa sposobené Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného diela
objednavatel'om.
Zhotovitel' je povinny udrziavat na mieste vykonania diela poriadok a Cistotu. Je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty sposobené jeho ¢innostou.
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela kedykol'vek pocas jeho realizacie.
Kontroly realizécie diela bude vykonavat’ osoba uvedena v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik a poverena osoba urcend objednavatelom ako jeho
opravneny zastupca moze vykonavat' zdznamy do stavebného dennika. VSetky zmeny stavby
pocas jej realizécie, ktoré nie su v stlade s vykazom vymerom, musia byt vopred odsthlasené
objednavatelom anasledne zaznamenané v stavebnom denniku S podpisom opravnenych
zastupcov oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel’ po vykonani diela zabezpeci odstranenie zariadeni, ktoré sa nachadzaji na stavenisku
a zabezpedi jeho vypratanie. Upravu terénu poskodeného stavebnymi pracami uvedie do
povodného stavu do 3 dni po odovzdani diela objednavatel’'ovi.

X. Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel’ je povinny objednavatel’'ovi pisomne oznamit’ 5 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade toho su zmluvné strany povinné dohodntt’ takti vzajomnu
stcinnost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonc¢ené v zmluvnej lehote.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel' vSetky doklady, ktoré mal
povinnost’ priebezne odovzdavat resp. ktoré neboli objednéavatelovi pocas realizacie diela
odovzdané a to najma:
1. Stavebny dennik,
2. Osvedcenie o akosti pouZzitych konstrukcii a materialov,
3. Doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu
Prevzatie diela opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom pisomného
preberacieho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa povazuje dielo odovzdané a prevzaté bez vad
a nedorobkov, vzdjomne odsuhlasenych a potvrdenych supisov vykonanych prac.
V pripade, ak dielo bude vykazovat’ vady alebo nedorobky, objednavatel’ je opradvneny rozhodnut’
sa, €1 dielo prevezme a do preberacieho protokolu popiSe tieto vady alebo nedorobky spolu
s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavidzuje odstranit’, alebo sa rozhodne nepodpisat’
preberaci protokol.

XIl.  Odstipenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli Ze poruSenie zmluvnych povinnosti na strane

a) zhotovitel'a uvedenych v ¢l. I, ods. 1 - 3

b) objednavatel’a uvedenych v ¢l. II, ods. 4
je podstatnym poruSenim zmluvnych povinnosti, ktoré dotknuta stranu opraviiuje na odstupenie
od zmluvy.
Sposob odstipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a je mozné ho
vykonat’ do 14 dni odo dna, kedy sa strana, ktora chce pravo odstupenia uplatnit’ o podstatnom
poruseni tejto zmluvy dozvedela. Odstupenie je mozné aj od Ciasto¢ne splnenej zmluvy.
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XII.  Ostatné ustanovenia
Objednavatel’ a zhotovitel sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam. Tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako
pre plnenie podmienok tejto zmluvy pokial’ osobitny predpis neuréuje inak.
Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivost'ou.
Zaviazuje sa dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.
V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zakazke z dovodov na
strane objedndvatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skutone vynalozené néklady pouzite'né
pre celkové ukoncenie diela.

XIIl. Vyssia moc
Ak v dosledku pripadov vysSej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel' povinny
okamzite oznamit objednavatel'ovi vyslednt situdciu ohladne moznosti zhotovenia diela.
V pripade potreby zmluvné strany dohodnu upravu zmluvnych vztahov v terminove;j Casti, formou
dodatku k tejto zmluve.
Pod vyrazom ,,vysSia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani prekonat po
podpisani zmluvy a ktoré sa daji povazovat’ za neodvratné a neobyc¢ajné udalosti ako napr. vojna,
poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoznujice montaz, alebo iné katastrofy,
Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou a vsetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych stran.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vys$ej moci, strana,
ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy najneskor do
14 dni od vzniku pripadu vy$sej moci vo vztahu k predmet, cene a casu plnenia. Ak nedojde
k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$§iu moc pravo odstipit od zmluvy. Uginky
odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastani diiom dorucenia ozndmenia.
Za skody spdsobené v dosledku vyssej moci zhotovitel’ nezodpoveda a tiez nezodpoveda za Skody,
ktoré su sposobené vyluéne chybnym ndvrhom diela.

XIV. Zavere¢né ustanovenia
Tato zmluva nadobtida platnost’ ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami . Vzhl'adom na
financovanie predmetu zakazky z ,,Planu obnovy a odolnosti SR* sa zmluvné strany dohodli, Ze
uzatvaraju tato zmluvu s odkladacou podmienkou ucinnosti, ktorou je schvalenie financovania
zakazky zo strany Slovenskej inovacnej a energetickej agentury (SIEA), kod vyzvy 19/02-26/01.
Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych 3 vyhotovenia dostane objednavatel’ a 2
zhotovitel’.
Akékol'vek zmeny a doplnky K tejto zmluve je mozné vykonat’ len po vzajomnej dohode oboch
zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku k nej.
Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a suvisiacimi predpismi.
Zmluvné strany su si navzajom povinné bezodkladne oznamit’ akékol'vek zmeny a to najmé zmenu
sidla, obchodného nazvu, zmenu Statutarnych organov, uctu, ktory je pre zmluvu rozhodujici.
V pripade, ak tato zmenu neoznamia, zodpovedaju za Skodu tymto sposobent. Zmluvné strany
dorucuju zasielky osobne do podatel'ne alebo doporucene zésielkou na adresu uvedenu v zahlavi
tejto zmluvy. V pripade, ak sa riadne doruc¢ovanu doporucenti zasielku prostrednictvom postove;j
sluzby nepodari dorucit’, povazuje sa zasielka za doruc¢entl piatym dilom od odovzdania zésielky
na postovu prepravu.
Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnorucne, nie
V tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, podpisali.



Priloha: Oceneny vykaz vymer

V Kosiciach dia ........cccccvevivnennee,
Zhotovitel’ Objednavatel’
Ivan Bruckner PaedDr. Anténia Miindelova
konatel’ riaditel’ka zakladnej Skoly



