
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") medzi týmito zmluvnými stranami 

Objednávateľ: 

Názov a sídlo: 

Štatutárny orgán: 
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 
zmluvných: 
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 
technických: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
tel.: 

e-mail: 

a 

Zhotoviteľ 

Názov a sídlo: 

Štatutárny orgán: 

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 
zmluvných: 
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 
technických: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
IČDPH: 
tel.: 
e-mail: 

Mesto Kysucké Nové Mesto 
Námestie slobody 94 
024 Ol Kysucké Nové Mesto 
Ing. Marian Mihalda, primátor 

Ing. Marian Mihalda, primátor 

Ing. Miriam Jureková 
  

 
00314099 
2020553095 
0414207230 

investicie@kysuckenovemesto.sk 

STUDIO A.P.P., s.r.o. 
Rudinská cesta 901 
02401 Kysucké Nové Mesto 

Ing. arch. Pavol Papučík 

Ing. arch. Pavol Papučík 

Ing. arch. Pavol Papučík 
     

 
44128649 
SK2022593353 
0905638110 
info@studioapp.sk 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa za podmienok stanovených touto zmluvou 
vykonať pre objednávateľa dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu 

projektu s názvom Miestna obslužná cesta - odbočka z Dubskej cesty (ďalej len "Dielo") 
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a záväzok objednávateľa 
riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela cenu dohodnutú v 
tejto zmluve. 

2. Dielom sa podľa tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely 
územného konania o umiestnení stavby, účely stavebného konania, ktorého výsledkom bude 
stavebné povolenie a na realizáciu diela s výkazom výmer, rozpočtom a s realizačnými 

podrobnosťami vybraných stavebných konštrukcií a navrhnutých technológií na základe opisu 
predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Projektová dokumentácia (ďalej len "PD") bude vypracovaná pre stavbu: Miestna obslužná 
cesta - odbočka z Dubskej cesty, na pozemkoch parcela C KN Č. 5575 v katastrálnom území 
Kysucké Nové Mesto, obec: Kysucké Nové Mesto, okres: Kysucké Nové Mesto, ktoré sú 
zapísané na liste vlastníctva Č. 9554 vo výlučnom vlastníctve objednávateľa. 

4. Dokumentácia diela podľa predmetu ZoD pozostáva z nasledovných častí: 

a) geodetické zameranie, predprojektový prieskum územia a projekt stavby pre územné 
konanie (ďalej len "DÚR") v šiestich vyhotoveniach so súhlasnými vyjadreniami 
dotknutých inštitúcií a orgánov štátnej správy nevyhnutných pre účely tohto konania, 
v jednom vyhotovení bude dodaná kompletná PD v elektronickej podobe. 

b) projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu (ďalej len "DSP") v šiestich 
vyhotoveniach, s kontrolným rozpočtom, výkazom výmer, so súhlasnými vyjadreniami 
dotknutých inštitúcií a orgánov štátnej správy nevyhnutných pre účely tohto konania, 
v jednom vyhotovení bude dodaná kompletná PD v elektronickej podobe. 

(Výkresy a textová časť vo formáte pdf/ dwg a výkaz výmer a rozpočet vo formáte .xls) 

5. Pri spracovaní PD je zhotoviteľ povinný dodržiavať platné všeobecne záväzné predpisy a 
technické normy a záväzky podľa tejto ZoD, východiskové podklady, odovzdané pri uzatvorení 
ZoD a dohody oprávnených pracovníkov podľa tejto ZoD. 

6. Zhotoviteľ PD je povinný konzultovať projekt s objednávateľom počas celého trvania tejto 
ZoD až po odovzdanie jednotlivých častí diela podľa tohto čl. I bod 4 písm. a.) b.) tejto ZoO. 

Čl. II. 
Termíny plnenia 

1. Zhotoviteľ PD sa zaväzuje, že dodá dielo podľa tejto ZoD v nasledovných termínoch: 

a) lehota na odovzdanie časti diela podľa čl. I bodu 4. písm. a.) tejto ZoD: do 90 dní od 

účinnosti tejto ZoD 
b) lehota na odovzdanie časti diela podľa čl. I bodu 4. písm. b.) tejto ZoD: 

do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o právoplatnosti územného 
rozhodnutia k rukám zhotoviteľa. 
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2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi a objednávateľ prevezme od zhotoviteľa riadne 
dokončené dielo alebo časť diela podľa tejto ZoO na adrese: MsÚ Kysucké Nové Mesto, 
Námestie slobody 94,02401 Kysucké Nové Mesto 

3. O prevzatí diela alebo časti diela sa spíše protokol o odovzdaní a o prevzatí, ktorý podpíšu 
obe zmluvné strany a ktorý bude obsahovať dátum prevzatia, popis projektovej 
dokumentácie, mená a priezviská a podpisy oprávnených osôb objednávateľa a zhotoviteľa. 

4. Projektová dokumentácia sa stáva vlastníctvom Objednávateľa dňom jej protokolárneho 
prevzatia Objednávateľom. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo vzniku škody na diele znáša zhotoviteľ do 

prevzatia diela objednávateľom. 

Čl. III. 
Cena diela 

1. Cena za zhotovenie diela podľa tejto ZoO je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 
zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

a.) cena bez DPH podľa čl. I bod 4. a.) 6 900,- Eur 
DPH 20% 1 380,- Eur 
Cena celkom vrátane DPH 8 280,- Eur 

b.) cena bez DPH podľa čl. I bod 4. b.) 9 100,- Eur 
DPH 20% 1 820,- Eur 
Cena celkom vrátane DPH 10 920,- Eur 

Celková cena diela podľa tejto ZoO, vrátane DPH je 19 200,- Eur 

2. Cena zahrňuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a úplné 
vyhotovenie projektovej dokumentácie a bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti bežné 
v odvetví prípravy projektovania sú v cene zahrnuté všetky ďalšie náklady súvisiace splnením 
záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 

3. V cene za dielo sú zahrnuté aj pripadné zmeny projektovej dokumentácie, výkazu výmer a 
rozpočtu, ktoré vzídu z pripomienok Objednávateľa alebo z pripomienok v rámci stavebného 
konania až do vydania právoplatného stavebného povolenia a následne aj pripomienok, ktoré 
vzídu počas procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. 

4. Dohodnutú cenu za dielo môžu zmluvné strany meniť len v prípade zmeny zákonnej sadzby 
DPH. 

Čl. IV 
Platobné podmienky 

1. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí na 
základe dvoch faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví ku dňu riadneho odovzdania jednotlivých častí 
diela podľa čl. I bod 4 písm. a) a b) tejto ZoO. Prílohou faktúry musí byť protokol o 
odovzdaní a prevzatí jednotlivých časti diela. 
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2. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi v riadnom stave. 

3. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť preukázateľne doručená 
objednávateľovi najneskôr tretí deň od svojho vystavenia. Pokiaľ dôjde k omeškaniu, 
predlžuje sa splatnosť faktúry adekvátne o príslušný počet dní omeškania. Pokiaľ bude 
faktúra z akéhokoľvek dôvodu vystavená chybne, je objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi 
túto chybnú faktúru vrátiť. V tomto prípade sa objednávateľ nedostane do omeškania 
s úhradou fakturovanej ceny. Po doručení opravenej, resp. upravenej faktúry začne plynúť 
objednávateľovi nová 30-dňová lehota splatnosti fakturovanej sumy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne preddavky na 
zaplatenie ceny diela, ani jeho časti. 

Čl. V 
Zodpovednost' za vady a záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo podľa tejto Zmluvy bude vykonané podľa podmienok, v 
rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto Zmluve. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané 
Dielo, ktoré má vady. Dielo má vady, ak bolo vykonané v rozpore právnymi predpismi a 
technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto 
Zmluvou. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

3. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku po dobu 60 mesiacov odo dňa podpisu protokolu 
o odovzdaní a o prevzatí diela. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný 
odstrániť vady bezplatne. 

5. Zhotoviteľ je povinný do piatich (5) pracovných dní po uplatnení reklamácie predložiť 
objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v 
prípade, že objednávateľ s takýmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela 
odstrániť do desiatich (lO) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa 
nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, spôsobené použitím podkladov, ktoré mu odovzdal 
objednávateľ v prípade, že zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 
zistiť nevhodnosť podkladov, alebo ak na nevhodnosť podkladov objednávateľa upozornil a 
objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené 
dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov 
upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo, ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol 
zistiť. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ak boli tieto vady spôsobené porušením jeho 
povinností. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a bezodkladne. 
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8. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu podľa tejto ZoD uplatniť v písomnej forme a 
doručiť Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD. 

Čl. VI 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v termínoch podľa čl. II bod 1. tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej 
ceny za dielo a to za každý aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovaných vád zmysle čl. V. bod 5. tejto 
zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z dohodnutej ceny za dielo a to za každý aj začatý deň omeškania. 

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za Dielo má Zhotoviteľ právo na 
zákonný úrok z omeškania. 

4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, ak tieto 
skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, 
všeobecne známe. 

5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závaznym zmenám v 
rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej 
správy, iných orgánov verejnej moci, resp. dotknutých organizácií. 

Čl. VII 
Ostatné dojednania 

1. Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je 
zodpovedný zhotoviteľ. 

2. Dodržanie termínov Je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

podľa ustanovení tejto ZoD. 

3. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ použil dielo pre všetky činnosti spojené s 
realizáciou stavby, ku ktorej sa projektová dokumentácia vzťahuje, najmä na prezentáciu tohto 
investičného zámeru, ako podklad pre prípravu výrobnej, technickej, dielenskej dokumentácie, 
podklad pre výber zhotoviteľa stavby. Za tým účelom je objednávateľ oprávnený dodanú 
projektovú dokumentáciu alebo jej časti rozmnožovať, verejne vystavovať a prezentovať, ako aj 
zaradiť do databázy. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť originál projektovej dokumentácie 
alebo jej rozmnoženinu tretím osobám, ale len za účelom, pre ktorý je dokumentácia určená, 
najmä pre potreby vykonania ďalších postupov vedúcich k realizačnej fáze stavebného diela. 
Licenciu na použitie diela v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto odseku zmluvy udeľuje 
zhotoviteľ objednávateľovi bezplatne na časovo neobmedzené obdobie. 

5. Zhotoviteľ vypracoval dielo výhradne pre objednávateľa ajeho potreby. 
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Čl. VIII 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy za podmienok stanovených zákonom a 
touto zmluvou. 

2. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy nedochádza k zrušeniu zmluvného 
vzťahu od počiatku. Táto zmluva sa pri odstúpení ruší ku dňu odstúpenia. Plnenia, ktoré boli 
poskytnuté zmluvnými stranami do okamihu vzniku účinkov odstúpenia od tejto zmluvy, nie 
sú si zmluvné strany povinné vrátiť. 

3. Objednávateľ môže od tejto ZoD jednostranne odstúpiť, ak 
a) zhotoviteľ opakovane poruší pokyny objednávateľa 
b) zhotoviteľ je bezdôvodne v omeškaní s odovzdaním diela, alebo jeho časti o viac ako 15 

dní 
c) na majetok zhotoviteľa je vyhlásený konkurz, konkurzné konanie bolo zastavené pre 

nedostatok majetku alebo je zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia 

4. Odstúpením od ZoD nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 

5. Pre prípad odstúpenia od ZoD z dôvodov na strane objednávateľa, je objednávateľ povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela vo výške, zodpovedajúcej príslušnému podielu z ceny diela, 
vykonaného ku dňu účinnosti odstúpenia a zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi 
rozpracované dielo, resp. jeho časť ku dňu účinnosti odstúpenia. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je tiež možné skončiť písomnou dohodou zmluvných 
strán. 

Čl. IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa vzťahujú 
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiace platné právne 

predpisy SR. 

3. Akékoľvek zmeny obsahu tejto zmluvy môžu vykonať zmluvné strany len formou písomných 
dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne 
formou dohody (zmieru). 

5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad, že by sa nepodarilo poštovnú zásielku doručiť 
adresátovi na poslednú známu adresu jeho sídla, na fikcii doručenia tak, že účinky doručenia 
nastanú okamžikom, kedy osoba oprávnená k prevádzkovaniu poštovných služieb vráti 
odosielateľovi zásielku ako nedoručiteľnú, a to tak z dôvodu, že nebola v úložnej lehote 
vyzdvihnutá, tak z dôvodu, že sa adresát na mieste svojho sídla nezdržuje či odmietol zásielku 

prevziať. 
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6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sújej nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1 - opis predmetu zákazky 

7. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom zhotoviteľ prevezme 1 Gedno) vyhotovenie 
a objednávateľ prevezme 2 (dve) vyhotovenia. 

8. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju zmluvné strany podpisujú ako prejav ich 
slobodnej a vážne mienenej vôle. 

V Kysuckom Novom Meste dňa .... ).~: .. ~.~: ... ~~~~ 

Zhotoviteľ: 
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Príloha Č. 1 ZoO 

Opis predmetu zákazky 

Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby 

Názov stavby: Miestna obslužná cesta - odbočka z Dubskej cesty 

Dokumentácia stavby bude pozostávať z nasledovných častí: 

a) geodetické zameranie, predprojektový prieskum územia a projekt stavby pre územné konanie 

v šiestich vyhotoveniach so súhlasnými vyjadreniami dotknutých inštitúcií a orgánov štátnej správy 

nevyhnutných pre účely tohto konania, v jednom vyhotovení bude dodaná kompletná PD v 

elektronickej podobe. 

b) projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu v šiestich vyhotoveniach, s kontrolným 

rozpočtom, výkazom výmer, so súhlasnými vyjadreniami dotknutých inštitúcií a orgánov štátnej 

správy nevyhnutných pre účely tohto konania, v jednom vyhotovení bude dodaná kompletná PD v 

elektronickej podobe. 

(Výkresy a textová časť vo formáte pdf/ dwg a výkaz výmer a rozpočet vo formáte .xls) 

Rozsah dokumentácie: 

- Dokumentácia pre novú príjazdovú cestu na parc. 5572 k.ú. Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové 

Mesto s napojením na existujúcu cestu na ulici Dubská cesta 

- Dokumentácia nového chodníka pre peších na parc. 5572 k.ú. Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké 

Nové Mesto s napojením na existujúci chodník na Ul. Dubská cesta 

- Dokumentácia križovatky medzi príjazdovou cestou a existujúcou cestou na ulici Dubskej cesty 

- Úprava existujúcej cesty so samostatným odbočovacím pruhom na odbočenie vravo zo smeru od 

mesta 

- Úprava existujúceho chodníka 

- Trvalé dopravné značenie 

- Dočasné dopravné značenie 

- Nové odvodnenie novo navrhovanej cesty prípadná úprava existujúceho odvodnenia 

- Nové verejné osvetlenie 

- Úprava existujúceho verejného osvetlenia 

- Existujúca splašková kanalizácia BT DN500 - prípadná úprava 

- Existujúci verejný vodovod LT DN 100 mm - prípadná úprava 

- Existujúci hydrant - prípadná úprava 

- Geodetické zameranie 

- Koordinačná činnosť (správne napojenie navrhnutých stavebných objektov, napríklad vodovod, 

kanalizácia, elektro, a podobne.) 

- Inžinierska činnosť (konzultácie so zainteresovanými orgánmi štátnej moci, správcami podzemných a 

nadzemných inžinierskych vedení a pod. potrebné pre povolenie stavby) 




