

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č. 1

Kód: SO  
Stavba: Rozšírenie kapacity materskej školy - Ratková, časť 1

JKSO:  
Miesto: Ratková

KS:  
Dátum: 21. 6. 2024

Objednávateľ:  
Obec Ratková

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
INOVA-KER,s.r.o.

IČO: 36590002  
IČ DPH: SK2021959280

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>833 317,46</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
znižovaná	20,00%	<b>833 317,46</b>		<b>166 663,49</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>999 980,95</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SO

**Stavba:** Rozšírenie kapacity materskej školy - Ratková, časť 1

Miesto: Ratková

Dátum: 21. 6. 2024

Objednávateľ: Obec Ratková

Projektant:

Zhotoviteľ: INOVA-KER, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtov

**833 317,46**

**999 980,95**

časť 1	Stavebné práce		
01	SO-01 Elektroinštalácia	38 008,75	45 610,50
02	SO-01 Hlavný Objekt	702 048,20	842 457,84
SO-01.1	Strecha	99 781,86	119 738,23
SO-01.2	Vnútorne stavebné úpravy	289 960,01	347 952,01
SO-01.3	Vonkajšie stavebné úpravy	84 791,31	101 749,57
SO-01.4	Výmena výplňových konštrukcií	51 020,49	61 224,59
SO-01.6	Zateplenie fasády	147 027,99	176 433,59
SO-01.7	Zateplenie stropu	29 466,54	35 359,85
03	SO-01 Vykurovanie	37 896,06	45 475,27
04	SO-01 Zdravotechnika	42 349,11	50 818,93
05	SO-02.1 Kanalizačná prípojka, lapač tukov a olejov	7 907,03	9 488,44
06	SO-02.2 Vodovodná prípojka a armatúrna šachta	5 108,31	6 129,97