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Zmluva &, 2-D-2024-001055-00 o sihlase
na vykonanie preloZky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona &. 513/1991 Zb. Obchadny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
av silade s § 45 zékona €. 251/2012 Z. 2. o energetike a 0 zmene a dopineni niektarych zakonov v znen
neskorsich predpisov

{dalej len Zmluva*)
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:.

1. Viastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidio; Stredosiovenska distribuéna, a.s,

Pri RajCianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene kiorej kond.  Ing. FrantiSek Cupr, predseda predstavenstva

Ing. Roman Hust'ava, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo Uttu:
ICo:
IC DPH:
IBAN: .
Zaplsand v. Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, vioZka tlslo: 10514/L

{dalej len ,,Viastnik“)

2. Ziadatef o preloZenie elektroenergetického zariaderta:

Nézov a sidlo: Siovenska sprava ciest
Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
Koresp. adresa: Slovenska sprava ciest, Investiéna vystavba a spréva ciest

Skuteckého 32, 974 23 Banska Bysirica
Bankove spojenie; ‘
Cislo uttu:
iICo:

DIC:
zaslipeny' Mgr. Norbert Polievka, MA. ~ generalny riaditel SSC

opravnens osoba vo veciach zmiuvnych: Ing. Milod Kreth
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Milo$ Kreth
(d'alej len ,Ziadatel™)

{Vlastnik a Ziadatef d'alej spoloéne fen ,Zmluvné strany*)

PREAMBLI.A

Kedze
- Mastnik je drzitefom povolenia opravneného na podnikanie venergetike a zarovef

prevadzkovatelom distribunej ststavy v zmysle zakona & 2512012 Z. z. o energetike a © zmene
a dopineni niektorych zakanov v zneni neskorsich predpisov (daiej fen ,zdkon o energetike"). Jeho
hiavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribugnej ststavy je zabezpetit spofahfivé. bezpetné a
Gginné prevadzkovanie distribuénej ststavy, zabezpedit rozvoj a prevadzkyschopnost stistavy tak,
aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala oddvodnenym poziadavkam Uéasinikov trhu s elektrinou

nha pristup do distribuénej sustavy a distribliciu elektriny,

Ziadatel ma zaujem na vykonani prefoiky existujiiceho elektroenergetického rozvodného
zarladenia, ktoré je siitastou disiibugne] sustavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod n&zvom definovanom v élanku | ods. 1. zmluvy

(dalej len ,,PreloZka alebo aj ako Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba’).

Viastnik a Ziadatel majl zaujem upravi vziéiomné vztahy savisiace so zabezpedenim
realizaciou - 21z, taciou a ma=kavopravrym 3o adanim Fe2,azky



v nadvéznosti na § 45 zakona o energetike sa Viastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:

Clanok 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmiuvy je vyjadrenie sihiasu Viastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ
podra podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok Ziadatefa zabezpetif vykonanie Prelozky ERZ
za podmienck a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatefa uréeného Viastnikom.

Predmetom PreloZky Je: P2193 - Predajnd - SSC - Prekladka VN vedenia
425/usek/2_2

Dodévatel’ na vypracovanie projektove]
dokumenticie a inZiniorskej Zinnosti;  subjekt zo zoznamu dodévatelov z prekvalifikaéného
systému Viastnika. Zoznam dodavatefov tvorl prilohu tejto

zmiuvy.

Dod4vatel na vykonanie PreloZky: Elekiroenergetické monta2e, s. r. o. Pri Rajdianke 2926/10,
010 01 Zilina
(dalej len ,Doddvatel)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskér do 31.12.2025 Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmiuve v zmysle
Glanku VI ods. 1 tejto zmiuvy

Miesto vykonania PreloZky: K.0.: Predajna KNC &.; podfa stavebného povolenia

Viastnictvo ERZ sa PreloZkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1, etapa spinenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Viastnlkom, ktorym je stanovené zakladné technicke rieSenie
PreloZky, tvori neoddelitelni prilohu &, 1 tejto zmiuvy;
b) predpokladana cena realizacie Prelozky vytislena Viastnikom na zaklade technického navrhu;
¢} vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoénenie inZinierskej Cinnosti (d'=lej len ,PD IC7)

Ziadatelom v zmysle &lénku Il tejto zmiuvy a jej predioZenie Viastnikovi na schvalenie.

2.2 1I. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) predloZenie schvélenej a platnej PD IC PreloZky.

b) Zavere&né prerokovanie a odsihlasenie PD IC

¢} realizaéna cena PreloZky,

d) podpis dodatku ku zmiuve o sChlase na vykonanie PreloZky uzatvoreny medzi Viastnikom
a Ziadatelom;

e) realizacia PreloZky za podmienok a spdsobom stanovenym prislugnym rozhodnutim stavebneho
tradu o povoleni Stavby a v sdlade s PD I1&, technickyrn névrhom a touto zmiuvou

3. Pred zadatim realizacie sa uskutotni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Doddvatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Previdzka a Udrsba, dalej ako Pal)), zastupcu Viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD ic
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis 0 odovzdani staveniska”.

4. Po fyzickom ukon&eni prac na PreloZke sa uskuto&ni preberacie konanie stavby medzi Dodavatelom
a Ziadatelom, prip. Zhotovitelom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevédzkovanie
zariadeni v majeticu SSD, a.s. (Pal) a zéstupcu Viastnika, O preberacom kenani bude vyholoveny
plsomny zapis: .Zapis o prevzatl a odovzdani diela“. Dielo méZe byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Viasinika.

5. Po ukonenf porealizatnej inZinierskej &innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskuto&ni odovzdanie prelozky od Ziadateta Viastnikovi. O odovzdan! bude vyhotoveny zapis: ,Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokongenej Zasti)’
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(’:Iéno_'k 1l
Sutinnost Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, Ze:

a) zahezpeél PD I€ na Prelozku v zmysie ¢lanku 11l tejto zmiuvy,

b) zabezpedi realizdciu PreloZky, t. j. vybuduje PreloZku prostrednictvom Dodavatefa na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v silade so 2tandardmi Viasinika vtermine vzmysle &lanku | tgjlo
zmiuvy

c) zabezped&l kolaudaéné rozhadnutie na Prefozku,

d) majetkovopriivie vysporiada PreloZku

Zmluvné strany sa dohod!i, Ze Ziadatef je opravneny poverit zabezpetenim PreloZky, tj. vybudovanim
PreloZky prostrednictvorm Doddvatefa na vykonanie PreloZky na zédklade samostatnej Zmluvy o dislo, tretiu
stranu ato konkrétne spolotnost resp. zdruZenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného siboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel"). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
Zmiuve oznami Viastnikovi obchodné meno zhotovitela a totc meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktord je oprévnena zabezpelff preioZku prostrednictvem Dodavatela na vykonanie preloZky.
Samostatna zmluvu o dieio s Dodavatefom na vykonanie preloZky podpise tato tretia strana, pricom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavajii nemenné a za ich pinenie zodpoveda Ziadatel pocas celej doby

realizacie prelozky.

Clanok IIt
Projektova dokumentacia a inZinierska éinnost’

1, Ziadate! Je povinny zabezpetit na viastné nakiady vypracovanie PD IC Prelozky na zéklade
technického névrhu. ktorym je stanovené 2akladné technické riefenie PreloZky {priloha &. 1 zmiuvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikatnom systéme Viastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Viastnikom a prediozit ju v plsomnej
podobe prostrednictvom podateine Viastnikovi na zaveretné prerokovanie. Zavézok Ziadatela
vypracovat PD IC PreloZky sa povazuje za spineny aZ diiom jej pisomného schvélenia Viastnikom
a podpisom Zavere&ného prerckovania a odsuhlasenia projektovej dokumentécie.

4, Ziadatef je povinny zabezpeéit vypracovanie PD IC Prelozky vsilade so Standardom projektovej
dokurnentacie a inZinierskej &innosti Viastnika na projektovi dokumentaciu, ktory je  zverejneny na
wehovom sidle Viastnlka www.ssd.sk.

§. Ziadatef je povinny zabezpefit, aby pri vypracovan! PD IC PreloZky boli pouZité iba prvky schvélené
Viastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uvergjneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

8. Ziadate! sa zavazuje. 2e PD IC Prelozky predlo2i Viastnikovi v lehote do 8 mesiacov odo dha podpisu

tejto zmluvy.

Cianok v
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatef je povinny v mene Viastntka poziadat prisiuény stavebny arad o vydanie stavebného povolenia
afalebo inych rozhodnuti aoznamen! prisluéného stavebného Gradu potrebnych pre vybudovanie
Preioiky a vykonat v jeho mene vSatky pravne tkony stvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznamenl. Za tymto Géelom Viastnik vystavi pind moc Ziadatefovi a to na zéklade dorucene] Ziadosti
Ziadatela © jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podia zakona

o energetike.
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2 Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania. ktoré by malo za nasiedok zmenu stavebnika
PreloZky, tj. prevod prav a povinnost! Viastnlka ako stavebnika Prelozky na inii osobu. V pripade
porusenia povinnostl uvedenej v tomto odseku je Viastnlk opravneny pozadoval od Ziadatela zmiuvni
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie povinnosti Ziadatefa uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit zmluvni pokutu podia tohto odseku na zéklade faktury vystavene] Viastnikom. Lehota
splatnosti faktdry je 30 kalendérnych dnf odo difa jej vystavenia. Zaplatenim zmiuvnej pokuty podfa tohto
odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu Skody, kiora Viastnikovi vznikne porusenim povinnosti

Ziadatefa podla tohto odseku.

3. Ziadatef je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spésobom uvedenym v stavebnom povcleni
alebo inom rozhodnuti prisiusného stavebného Uradu. Ziadatel je povinny realizovat' PreloZku v stlade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zévazky, Skody alebo naroky tretich osob v stvislosti
s realizaciou PreloZky zna$a Ziadatef,

Clanok V
Naklady na realizaclu Prelozky podla tejto zmluvy

1 Nékiady predstavuji predpokladani cenu realizacie PreloZky vycislenu Viastnikom na zéklade
technickaho navrhu, za ktort Dodavatel Prelozku vykona. Vyska takto vySislenych nékladov predstavuje
sumu; 100 361,84 EUR bez DPH.

2. Skutodmi vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Viastnik Ziadatefovi v lehote do 60 dnl cdo difa
podpisu Zavere&ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze
skuto#né vyska nakladov na vykonanie PreloZky bude predmetom dodatku k tejto zmluve spolu

s terminom na vykonanie PreloZky.

Clanok VI
Termin plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, #e po kumulativnom splnenl nasledovnych podmignak:
a) predlozenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatefa,
b} podpis Zavere&ného prerokovania a odsuhfasenia PD IC Prelozky.
¢) oznamente skutocne] vysky nakladov na vykonanie PreloZky Ziadatefovi Vlastnikom,
v lehote do 3 mesiacov odo dfia uvedeného v Zaveregnom prerckovani a odsihlasen! PD {C PreloZky
uzatvorra Dodatok k tejto zmiuve, ktorého predmetom bude uréenie skutognej vysky nékladov Prelozky

a upresneny termin na vykonanie PrefoZky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ nemobze byt zahajena pred spinenim podmienok

uvedenych v ods. 1 fohto Clanku zmbuvy.

3. Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmiuvy sa pova3uje za rozvazovaciu
podmienku, ktora ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku diu ich nesplnenia.

4, O nesplneni podmienck uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmiuvy bude vyhotoveny zdpis, ktorého
sticasfou bude vyhlasenie Ziadatefa, Ze Prelozku ERZ nepoZaduje aPrelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmiuve nebude realizovat.

5. Ziadatel je opravneny vykonavat akony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Viastnika na
zaklade osobiiného poverenia.,

8. Ziadatel je povinny prediozit Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo diia
nadobudnutia jeho pravoplatnost.

7. Kodovzdaniu staveniska, ukondeniu prac a k odovzdaniu PreloZky je Ziadate! povinny prizval aj
zéstupcu Viastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlésit Viastnikovi miniméalne 10 pracovnych dnl
pred uskutoénenim. Z uvedenych stretnutl budu vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmiuvnym

stranami.

_ Ctanok Vil
Povinnosti Ziadatela a plynutie zaruk

1 Ziadate! je povinny kontrolovat vykonévanie PreloZky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit’ kroky
k zjednaniu napravy.

2 Ziadatel sa zavazuie, e na Prelozku, ktoru vykona Dodavatel za podmienck a sposobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Viastnikovi zaruku v dizke 2 roky na prace a2 roky na matenal ado dna
srevzatia (ukondenia preberacieno konania) Prelozky Viastnikom podia glanku ! ods 4 tejto zmluwn



3. Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na Prelozke, kioré vznikni potas poskytnutej zdruky, najneskér do
14 dni odo dfia pilsomného oznamenia vzniku zaruéne] vady Vlastnikom. Viastnikk ma prave uréif iny
termin odstranenia vady, tento viak nemdZe byl kratél ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatefom, je Viastnik opravneny poZadovat od Zladatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % z0 sumy skutoénych nakladov na vykonanie PreloZky uvedenej v dodatku k tejto
zmiluve za kazdy deft omesSkania s odstranenim zéruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciastocne dotknuty narok Viastnlka na nahradu Skody. Pokial zaruéna vada neumoZfiuje prevadzku
prekiadanéhe ERZ, je Viastnik opravneny tito vadu odstranit okamiite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktiru ubradit do 14 dni od dorudenia.
Ziadatef je povinny uhradit Viastnikovi aj vSetky dalSie zddvodnené niklady spojené so zarutnymi
vadami.

4. Ziadatel sa zavizuje pozvat Viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia PreloZky pri précach,
ktoré budd zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakryiim prac.

5 Ziadatel je povinny kedykolvek umoznif’ Viastnikovi vykonanie kentroly priebehu a spésobu postupu
zhotovenia PreioZky.

8. Ziadatel je povinny informovat Viastnlka o véetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsihlasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok Vill
Doruéenie dokladov po realizdcii Prelozky

1. Ziadatef je povinny predio#it Viastnikovi kolauda&né rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dnl odo dia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

2. Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavizule oznamif tito skutotnost
Viastnikovi, ktory vykond kontrolu realizacie preloZky v zmysle Elanku | ods. 4 fejto zmluvy. Plsomné
odsihlasenie realizacie PreloZky medzi Ziadatefom resp. Zhotovitefom a Doddvatefom je zapisom
o technicke) sposobilosti stavby, spinenf v3etkych technickych poZiadaviek na prevadzku diela. Takéto
pisomné odsuhlasenie nema Ziaden vplyv na spinenie vietkych zmluvnych podmienok Ziadatefa zo
zmiuvy a nema vplyv na opravnenia Viastnika na uplatnenie zmluvnych pokit. Zmluvnych vztah medzi
Ziadaielom a Viastnikom je povazovany za ukondeny a2 po spineni vaetkych zmluvnych podmienok a
zavazkov Ziadatelom vodi Viastnikovi.

3. K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat' nasledovnl dokumentaciu;

- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (vratane dokladovej dasti) v digitadinom tvare na CD vralane
porealizadnych dokumentov v Standarde Viastnika,

- prvi odborng skusku a prehliadku elektrického zariadenia (. revizia"),

- uradni skirsku vyhotoven( opravnenou osobou ,,OPO" (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloZky bola zamerana v stiradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musl obsahoval prisiu§né zamerania elektrického
zariadenia a podkladove] vektorovej Géelovej mapy pre jednoznadnu identifikdciu polohy elektrického
zarizdenia v teréne. Zameranie je pofrebné spracoval’ vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nagitatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis slradnic v textovom sibore * TXT,

- zapis o prevzall a odovzdan( diela medzi Dodédvate/om a Ziadateiom alebo Zhotovitelom (2x).

4. Ziadatef zabezpeéi porealizadni inziniersku ¢innost podfa Standardov Viastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitefa zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmiuvy. V pripade, 2e
Ziadatel porealiza&ni inZiniersku &innost nezabezpeti a neprediozi doklady podla $tandardov Viastnika
vtermine do 90 dnl od ukondenia realizacie prekladky, je Viastnik opravneny poladovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nékladov na vykonanie preloZky
uvedenej v dodatky k tejto zmluve za kaZdy deft omeskania. Zaplatenim zmluvne] pokuty nie je ani
Siastotne dotknuty narok viastnika na nahradu dkody.

5. Ziadatel je k odovzdaniu preiozky Viastnlkovi vzmysle &lanku ! ods. 5 tejto zmluvy povinny dodaf
nasledovnu dokumentaciu;

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie,

- geometricky plan svyznatenim rozsahu vecného bremena a jeho zdberu podfa jednothvych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, pri¢om pri kaZdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zé&pis o cdovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokoncene] casti) medzi Ziadatelom a
V0astnikom (2x},

- doklady o majetkovoprévnom vysporiadan! - kopie uzavretyeh zmldv s rozhodnutim o povoleni
vkladu a kopie Istov viastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Viasinlka Ziadatef
prediozi v lehotdch v zmysle ¢lénku X ods. 8 tejto zmluvy

- potvrdenie osplneni zavdzkov Zadatefa voéi Dodavatefovi v pripade poZiadavky zo stany
Viastnika.
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6. Ak dojde k odshipeniu od zmiuvy a naslednému zastaveniu prac na PreloZke v zmysle &lanku XIV ods. 1
tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto Sasu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelom.
Naklady, ktoré vynalo2l Viastnik nasledne na ukondenle prerusenych prac na prelozke, je Ziadatef
povinny uhradit' Viastnikovi do 14 dnl od vystavenia vyiétovania nakiadov za dokonéenie PreloZky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

1. Technicky dozor na strane Vlastnika a technicky dozor na strane Dodévatefa ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmiuve.

2. Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamif' Viastnikovi najneskdr do 3 dni od
zmeny.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpedil' Ziadatef bud s&m alebo prostrednictvom Dodévatela, Stavebny
dozor mus! splfiat’ poZiadavky § 46 zékona &. 50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskor§ich predpisov Specializécia stavebného dozoru bude pre inZinierske
stavby - energetické a iné liniové stavby. Osvedéenie (kapia) o vykonani odbornej skisky bude prilohou
dodatku K tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patrl najmé;

a. Naplanovat vypinanie azaistenie napéjacich vedeni. V pripade nepriazniveho dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne napldnovaf' nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2024 je 180 000 KLM (kiiento-mindt).
V pripade nedodrZania terminu vykonania PreloZky podlfa schvéalengho vecného tasového
planu (dalej len VCP') Ziadatel zodpoveda za véetku Skodu, ktord nevykonanim Preiozky
v termine podlfa VCP \iastnikovi vznikia. Ak v désledku nevykonania PreloZky v termine
podia VCP vznikia Viastnikovi podia Vyhiasky Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi é.
236/2016 Z. z., kiorou sa ustanovuji Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elekiriny
adodavky elektriny (dalej len .Vyhldska), povinnost ubradil kompenzaéné platby
odberatelom v zmysle Vyhlagky, Ziadatel do 15 dnf od dorutenia vyzvy Viastnika, uhradi
Viastnlkovi sumu rovnajlicu sa vyplatenym kompenzadnym platbam odberatefom zo strany
Viastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatelom za poruenie kvality podla Vyhiagky.

b. Zabezpedil vioZenie projektovej dokumentacie do systémov Viastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za udasti Zadatela, Doddvatefa, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Viastnika — odd. Prevadzky a udr2by, zéstupcu
viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC PreloZky.

d. Sledovat’ spésob a postup uskutoéfovania stavby, tak aby bola zaruiend bezpeénost a
ochrana zdravia pri praci a riadna inStaldcia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedal za sOlad priestorovej polohy sdokumentdciou Stavby, za dodrianie
technickych poiadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrZanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskutotnenie Stavby.

f. Vplyvat na odstrénenie vad, kioré na Stavbe zistil

9. Zabezpedit odovzdanie zariadenia po vykonani PreloZky Viastnikovi v zmysla tejto zmiuvy
za Utasti Ziadatela, Dodévatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevéadzky a Gdriby a zastupceu Viastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle Elanku X tejto zmiuvy.

i, Odovzdat prisiusni dokumenticie PreloZzky vratane pravoplatného Kolaudacného
rozhodnutia Vlastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich os6b

1. Nahradu narokov tretich 0sdb, kiorych vznik bol vyniteny stavebno-montaZnymi pracami podia
projektovej dokumentécie Prelozky bez zavinenia Vlasinlka, vysporiada Ziadatel.

2. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich oséb voéi Viastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zarugnymi vadami.

3. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnuteinostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadatef, takéto
nehnutefnosti budl v dalsom texte tejto zmluvy oznatované ako ,Zatazené nehnutefnosti Ziadatela'.
Ak bude Prelozka umiestnend na nehnutelnostiach - pozemkoch, kterych viastnikom nie je Ziadatel,
takéto nebnuielnost budl v dalsom fexte tejto zmluvy oznafované ako ,Cudzie Zat'aZené
nehnutefnosti'. ZataZené nehnutelnost) Ziadatela a Cudzie zataZené nehnuteinost (dalej spolotne len
Zatazens nehnutefnosti').

4. Ziadatel je vsoOwislosti s Prelozkou wuskutotnenou na zdklade ftejto zmiuvy povinny vykonat
majetkovopravne vysporiadanie vztahu Viastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym

sposobom.,



a) Ziadatef je povinny zabezpetit Viastnikovi prava zodpovedajtce vecnému bremenu v prospech
Viastnlka viaznuce na ZataZenych nehnutefnostiach, spoéivajice v prave Viastnika:

- umigstnit a prevadzkoval inZinierske slete (VN/NN vzduSné/zemné elekirické vedenie)

a trafostanice (jednouéelovej/distribuénef), v priznani prava ochranného pasma vzmysle
platnych pravnych predpisov, v priznanf préava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za icelom prevadzky, (drzby, kontroly, odstraftovania porich

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej Casti, oﬁstraﬁovag’ a okliesiiovat stromy ainé
porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siate (dalej len Prava zodpovedajice vecnému

bremenu").
Prava zodpovedajlice vecnému bremenu musia byt' ztiadené na dobu neurditit.

V pripade Zatazenych nehnutefnosti Ziadatefa alebo v pripade sohlasu vlastnika Cudzich Zatazenych
nehnutefnosti nachadzajlcich sa v zastavanom Gzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpetit' Viastnikovi
prava zodpovedajice vecnému bremenu uzavretim zmiuvy o hezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Viastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatefom ako viastnikom Zatafenych
nehnutelnost! Ziadatefa alebo viastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z veeného
bremena. V pripade nesthlasu viastnika Cudzfch ZataZenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajiiceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpeditt Viastnikovi Prava
zodpovedaijlce vecnému bremenu uzavretim trojstrannsj zmluvy o odplatnom zmadeni vecnéha bremena
v prospech Viastnlka medzi viastnikom Cudzich ZafaZenych nehnuteinostl ako povinnym z vecného
bremena, Viastnikom ako oprévnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako platitsfom odplaty za
2Zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Viastnfka zavazok na thradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohedli, 2e ak bude Stavba podla projekiovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného Gzemia obce, je Ziedatel povinny vykonal' majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Viastnika k ZataZzenym nehnutefnostiam - pozemkom mimo zastavangho Uzemia cbce formou zéznamu
vecheho bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena. Za Géelom splnenia
zévazkov je Ziadatel povinny postupoval' tak, ze na zékiade pravoplainého stavebného povolenia a
geometrického planu s vyznadenim rozsahu vecného bremena vypracuje navrh na vykonanie zdznamu
vecného bremena v zmysle § 11 Zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje ndvrh na
vykonanie zdznamu v lehote najneskdr 30 dnl ode difa nadobudnutia préavoplatnosti stavebného
povolenia podla vzoru poskytnutého Viastntkom a képiu névehu predlo2i spolu s origindlom
pravoplatného stavebnéha povolenia 2 geometrického planu Viastnikovi. Vypracovanie geometrického
planu zabezpeéi Ziadate! na zaklade rozsahu podla projekiove] dokumentacie pre stavebné povolenie.
Ziadatel je povinny predioZit geometricky plén Prevadzkovatefovi spolu s pravoplatnym stavebnym
povolenim v lehote najneskdr do 30 dni odo dita nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia.
Ziadatel zabezpeti uzatvorenie Dohody o néhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade s
kazdym vlastnikormn/spoluviasinlkom nehnutelnosti nachddzajicej sa mime zastavaného tzemia obcee, na
ktorej bol vykonany zapis vecnsho bremena zaznamom a , kiorl si uplatnia svoj zakonny nérok na
poskytnutie primeranej jednorazove| nahrady v iehote v zmysle § 11 Zikona & 251/2012 Z.z. ©
energelike (t j. najneskdr do 3 rokov odo dfia vzniku nilteneého obmedzenia) Viastnik poskytne
Ziadatefovi nevyhnutn soOginnost vo forme poskytnutia vzorovych dohéd, vzorového navrhu na
vykonanie ziznamu. Nakiady Ziadatela spojené so zabezpetenim zépisu vecného bremena v prospech
Viastnika (vwhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohdd, thrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatef bez naroku na
leh néhradu Viastnikom. V pripade porudenia akejkolvek povinnosti uvedenef v tomto odseku je Ziadatel
pavinny zaplatt Viastnikovi zmluvni pokutu vo vyike 3000 eur za kaZdé porusenie povinnosti Ziadateta
uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmiuvny pokutu podia tohto odseku na zaklade
faktury vystavenej Viastnikom Lehota splatnostr faktury je 30 kalendamych dni odo dia jej vystavenia.
Zapiatenim zmiuvng] pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty ndrok Viastnika na nahradu 3kody, ktord
Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podia tohto odseku.



Pre posidenie toho, & sa ZataZené nehnutelnosti - pozemky nachadzajo mimo zastavaného lzemia
oboe je rozhodujiici udaj 0 umiestneni Zatazenych nehnutefnosti - pozemkov evidovany v katastri

nehnutelnasti.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometfrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého &irka musl byt v sulade s ustanoveniami § 43 zakona & 251/2012 o
energefike (zohfadnené aj ochranné pasma v zavislosti od nap&tovej hiadiny elekiroenergetického
zariadenia). Nakiady Ziadatela spojené so zabezpe&enim prava zodpovedajliceho vecnému bremenu v
prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, nakiady spojené s uzavretim zmidv o zriadeni
vecného bremena, sprdvne poplatky za navrh na vklad, dhrada odplaty za zriadenie Prave
zodpovedajiceho vecnému bremenu a iné naklady s tym sivisiace) v celej vy&ke znésa Ziadatel bez
ndaroku na ich nahradu Viastnikom.
. Za Gtelom spinenia zavazkov Ziadatefa uvedenych v tomio dlanku poskytne Viastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, kioré je Ziadatef pri pineni svojich povinnost! uvedenych vtomto &lanku povinny poudit.
V pripade vyhrady alebo nesuhlasu viastnikov ZataZenych nehnutefnosti k zneniu vySdie uvedenych
vzorovych zmliv je Ziadatel povinny kazdi takito vyhradu vopred prekenzultoval' aprijat iba s
predchadzajicim sthlasom Viastnika. Ak viastnik Zatazenych nehnutefnost! podmieni uzavretie zmluvy ¢
prevade Potrebnych &asti ZataZenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
viastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejio podmienke Viastnika vopred informovat a pouiit takyto vzor
iba s predchadzajucim suhlasom Viastnika. V pripade porugenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Viastnik opravneny pozadovat' od Ziadatefa zmluvni pokutu vo vyske 2000 EUR za kaidé poruSenie
povinnosti Ziadatela uvedene] v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto
odseku na zaklade faktary vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti fakiry je 30 kalendarnych dni odo
dila jej vystavenia. Zaplatenim zmluvne] pokuly podia tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnlkovi na
nahradu Skody, ktora Viastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podfa tohto odseku.
. Povinnosti Ziadatela vtomto &l&nku sa povaZuji za spinené diiom doruéenia origindlov rozhodnuti
prislusného Okresného dradu - katastralneho odboru o povoleni vkladu viasinfckeho prava/prava
zodpovedajiceho vecnému tremenu Viastnikovi
. Viastnik sa zavazuje pri pineni povinnost! Ziadatefa podfa tohto &lanku poskytnit Ziadatefovi nevyhnutne
potrebnl st¢innost, a to najma:
a) poskytnut Ziadatefovi vzorové zmiuvy.
b} podplsat’ zmluvy doruené mu Ziadatelom na podpis viehote 30 kalendarnych dni odo dita ich
dorugenia, aviak iba za nasledujicich podmienok:
» Dorugené zmiuvy budl vypracovang v stlade s padmienkami uvedenyim v tomto Slanku,
= Doruéend zmiuvy budi dorutené v poéte vyhatoven| uvedenom v takychto zmiuvach a budu
kompletné, tj. vratane vsetkych priloh,
» Podpisy predévajucich a pavinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmiuvy
uradne osveddéené,
v Viastnik podpisuje tieto zmluvy vZdy ako posledna zmiuvna strana,
»  Budu doruéeneé véetky zmiuvy naraz v jednom baliku, inak je Viastnik opravngny stinnost
podra tohto plsmena b} tohio odseku cdmietnut,
¢) vystavit pini moc potrebni pre Ziadatela pri pineni povinnosti Ziadatefa uvedenych v tomto Eléanku
Zmluvy.
. Ziadatel sa zavézuje, Ze zabezpeti na vlasiné naklady vprospech Viastnlka majetkovopravne
vysportadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariaden! vlastnka na cudzich pozemkoch

v nasledovnych lehotach:

- do 12 mesiacov odo dnia vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutefnosti v sutade s tymto ¢lankom Zmiluvy pri
pozemkach nachadzajieich sa mimo zastavaného Gzemia obgce,

- do 24 mesiacov odo diia vyhataveniz porealizaéného geometrického planu overeného prislusnym
katastrainym odborom v sllade stymto &lankem Zmiuvy pri pozemkoch nachadzajucich sa
v zastavanom uzem| obce,

pricom spdsob majetkovopravneho vysporiadanmia urgl Ziadatefovi Viastnik.

Tento termin sa prediZi, ak nastani objektivne ddvody. pre ktoré nebude moZné dodriat pdvodny

terrnin. Takyrmito objektivnymi dévodm: su naymé situdcia, ked pozemok, na kiorom ma byl zriadené

vecné bremeno v prospech Viastnika bude predmetom prebiehajuceho dediéského konania, bude v



viastnictvelv spréve Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykondval pravne (kony alebo
viastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku cdmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena
v prospech trete] osoby, a to aj napriek preukéazatelnej snahe Ziadatefa, takdto zmluvu s viastnikom,
resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavrief.

Prevzatie prelozky vlastnikom nezbavuje Ziadatefa povinnosti zriadit' vecné bremeno v prospech

viastnika na vietkych pozemkoch dotknutych realizéciou stavby.
Akékolvek ndroky tretich osodb ktoré budu uplatnené voti Viastnikovi z dévodu majetkovopravneho
vysporiadania odskodni (zabezpeti) Ziadatel na viastné naklady.

9. Vpripade, Ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpe&i vtermine podra ots. 8 tohto &lanku je
Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy
skutotnych nakiadov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejlo zmluve za kazdy deft omeskania.
Zaplatenim zmiuvne} pokuty nie je ani diasto&ne dotknuty narok viastnika na ndhradu Skody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatefom neumofiuje viastnikovi prevadzku prekiadaného energetického
zariadenia, je Viastnik opravneny vykonal majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutefnostiam
a zabezpedit kolaudac¢né rozhodnutie ckamiite po zistenl nespinenia tejto povinnosti Ziadatefom
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tito faktiru uhradit do 14 dni od
dorudenia. Ziadatel je povinny uhradif Viasinikovi aj vietky dalsie zdovodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nespinenia povinnosti Ziadatefa.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania PreloZky podia &idnku Vi ods. 1, Ziadatel zodpoveda za vietku
&kodu, ktora nevykonanim Prelozky vtermine podfa zmluvy Viastntkovi vznikla. Ak v dosledku
nevykonania preloZky v termine podfa zmluvy vznikla Viastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu
siefovych odvetvi £.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujl Standardy kvaiity prenosu elektriny, distribucie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlagka"), povinnost' ubradit kompenzaéné platby odberatefom
elektriny v zmysle Vyhlasky, ziadatel do 15 dni od doruenia vyzvy Viastnika, uhradi Viastntkovi sumu
rovnajicu sa vyplatenym kompenzacnym platbam odberatelom elektriny 2o strany Viasinika, kioré
Viastnik vyplatil odberatefom elekiriny za poruSenie Standardu kvality podfa §3 pism. j) Vyhiasky ako aj
véetky naklady Viastnika spojené so zaslanim kompenzatnej platby odberatefom elektriny.

Clanok Xi
Finanéna zabezpeka na splnenie povinnesti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto svislosti dohodli, ze Ziadatel zloZl pefiaZné prostriedky vo vyike, ktora bude
urdena po schvaleni projekiovej dokumentdcie PreloZzky a bude uvedend v dodatku k igjto zmluve, na
udet Viastnika v lehote najneskdr do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku Kk tejto zmluve, ktorym sa upravi skutodna vyska nakladov na realizdciy PreloZky a termin
realizacie PreloZky.

2. Vyska finanénej zabezpeky bude uréena na zaklade postidenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvdliene) projektovej dokumentécie Prelozky.

3. ZloZenie finantnej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Viastnikom
Ziadatefovi.

4. Tiete finanéné prostriedky Ziadatel zlozi Viasinlkovi ako finanénit zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC") vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podfa tejto zmiuvy a inZiniersku &éinnost stvisiacu s MPV

5. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Ziadate! preukaze vykonanie MPV a IC ku vetkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami viastnictva, zmiuvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primerane;
jednorazovej nahrady, prip. prehldsenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajicich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadale! sa zavézuje. 2e MPV a iIC v prospech
Viastnika ukonéi v iehote v zmysle &lanku X ods. 8 tejto zmiuvy.

6. Po spineni podmienky v ods. 5 tohto &lanku budd pehainé prostriedky prevedené Viastnikom na Udet
Ziadatefa v lehote do 30 kalendarnych dnl od spinenia podmienky.

V pripade, ak nedéjde k napineniu zavazku Ziadatefa vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
&lanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradend finanéna zébezpeka sa stava zmiuvnou pokutou.
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Call

Clanok XH
Vy&dia moc

Ak nastane situdcla vy$8ej moci, upozomi dotknutd Zmiuvna strana neodkladne druhd Zmluvni stranu o
takom stave, jeho priine a jeho ukonéeni. Zmiuvné strany musia hfadat vietky dostupné alternativne
prostriedky pre pinenie zmiuvy, ktorému nebrénia udalosti vyé3ej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade prediZuju o dobu trvania vy§sej moci 8 Zmiuvna strana, kiorej sa prekaZka tyka, sa potas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany véak nie je vyltiéena a termin
pinenia sa neprediuje, pokial tato Zmluvna strana nespinila svoju povinnost' bezodkladne informovat
druhtt Zmiuvnd stranu o takom stave, jeho prigine a jeho ukondeni.

Zmiuvné strany nie st zodpovedné za nesplinenia svojich zavézkov, ktorych priinou bola vySsia mac,
pokial Zmluvna strana s vynaloZenim vésikej starostlivosti vzniku vysssj moci nemohla zabranit.

Za okolnosti vy$%ej moci st povaZované mimoriadne okolnosti, kioré nastali nezévisle od vile
Zmluvnych stran a bréni im dodasne aiebo trvale v plneni touto zmluvou stanovenych povinnosti & tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy anemohii byt povinnou Zmiuvnou stranou odvratené aiebo
prekonané av dobe uzavretia zmiuvy nemohii byt predvidané Za okolnosti vy85ej moci budl
povaZované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternosiné podmienky, 2ivelné pohromy, prircdné
katastrofy, vojna, véeobecnd mobilizacia, ob&ianska vojna, generdiny Strajk, ale aj pripadné
archeologické ndlezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vy§Siu moc sa bude povaZzoval aj zmena
legislativy vyvolavallca vyssie uvedené skutodnosti.

Clanok XIII
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade s § 45 zakona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1a
ods, 2 zé&kona o energetike Prelofku ERZ zabezpeluje jeho viasinik na naklady toho, kio potrebu
preloZky vyvolal, pricom viastnictvo ERZ po vykonani Prelodky sa nemen.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Viastnlk je opravneny kedykofvek potas vykondvania prelozky vykonal
konirolu sposobu vykonavania prefozky Dodavatefom. V pripade neumoZnenia vykenania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatefom alebo zistenia Viastnika, Ze prelozka nie je vykonavana

a) podia odsithlasenej projekiovej dokumentacie aleho

b) podla podmienck na jej vykonanie preiozky podia teito zmluvy alebo

¢) dodavatelom, ktorého uréil viastnik podla ¢lanku | fejto zmluvy,
je Viastnik opravneny odstupit od zmluvy a poZadoval zaplatenie zmiuvne] pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutoknych nékladov na vykonanie PreloZky uvedengj vdodatku k tejto zmiuve. Viasinik je
v pripade odstdpenia podfa tohto odseku opravneny vykonat' zostdvajucu Sasf' nerealizovanej &asti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit’ Viastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovanej dasti PreloZky na zéklade vystavene faktiry v lehote splatnosti 14 dni odo dia jej
vystavenia Nakladmi na vykonanie zostévajicej ¢asti Preiozky sa vtomto pripade rozumeju vietky
nakiady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Prelozky podla tejto zmluvy ako aj nakiady vzniknuté
v priamej suvislosti s tym. ktoré su potrebné pre vydanie kolaudagného rozhodnutia {majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich osob a pod.).
Pre vyligenie pochybnosti, demontovany material povodného ERZ (elektrické vodige, konstrukeie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Viastnika a Ziadatel moze s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektove] dokumentécie PreloZky.
Pravom Viastnika na zapiatenie zmluvnej pokuty nie je ani Giastotne dotknuté jeho pravo na nahradu

Skady.

Clanok XIV
Odstipenie od zmluvy

Viastnik mé pravo od zmluvy odstipit v priebehu realizacie PreloZky. ak Dodavatel Prelozky nekona
v stilade s dohodnutymi podmienkami vykonania PreloZky podfa tejto zmluvy.

Zmiuvné strany majl pravo obojstranne odstipt od tejto Zmluvy v pripade, ak udalosti vy$Sej mogi
brania riadnemu pineriu 2miuvy v obdobi dihgom ako 2 mesiace.

Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit' Zmiuvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dovernych informacii

1. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze informacie kioré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
anasl. zékona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika vzneni neskor§ich predpisov. ako gj
“formdcie vislovne pisomne oznatene jednou zo zmiuvnyeh stran ako doverné (dalej pre chraneng
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informécie len ,.Doverné informéacie), moZe prijimatel Doverne] informacie poskytnif' aj bez
predchadzajuceho sihlasu poskytovatela Dovernej informécie odbornym poradcom Zmiuvnej strany
(vrétane pravnych, udtovnych, dafovych ainych poradcov alebo audftorov), kiorl su bud viazani
véeobecnou profesionainou povinnostou miganlivosti stanovenou alebo uloZenou zakonom alebo su
povinni zachovaval mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmiuvnou stranou.

Ziadatel sahlasl, aby Viastnik poskytol akejkofvek tretej asobe informaciu o uzatvorenl tejto zmiuvy
a poskytol! tretej osobe kontaktné daje Ziadatela.

Povinnost zmluvnych stran zachovat mianlivost o Dovemych informaciach sa nevziahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zdklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim sUdu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnel moci/ boli ziskané
Zmluvnot: stranou od trete] osoby.

Véetky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajice z tohto ¢lanku platia bez ohfadu na ukonéenie
plathost! a utinnosti tejto zmiuvy,

Ziadatel prehiasuje asvojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych udajov.
Ziadate! je podra &l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych osdb pri spracuvan{ osobnych Gidajov a o volnem pohybe takychto Udajov (dalej
len "Nariadenie") informovany. Ze jehc osobné udaje uvedené v zmiuve, ktoré st nevyhnuiné na
jeho jednoznatnii identifikaciv, bude Viastnik spracivat na ucely uzatvorenia a pinenia Zmluvy a
véetkych vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podia &. 13 Nariadenia
a o spracuvani osobnych udajov si dostupné na webovom sidle Viastnlka www sed sk v &asti

Ochrana osobnych tudajov.

Glanok XVI
Zaveretné ustanovenia

Tdto zmiuvu je mozZné menit alebo doplfial len pisomnymi dodatkami so stihlasom oboch zmiuvnych
stran.

Tato zmiuva nadoblda piatnost' a uinnost dilom podpist oboma zmluvnymi stranami. Ak je viak
Ziadatefom povinna osoba podla § 2 zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacif) (dalej fen .Zakon o siobode
informacii), tito Zmluva nadobuda platnost ditom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a éinnost’ dhom nasledujiicim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatera. V takomn pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podfa § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a dopinenl niektorych zakonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov
(dfalej ako ,Z4kon o slobode informécii®) je povinny zverejnit tito zmiuvu v silade s § 5a Zakona o
slobode informacif najneskdr do 7 kalendarmych dnl od jej uzatvorenia, Ziadatel je povinny dorucit
Viastnikovi plsomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskdr do 3 kalenddrnych dni od jgj
zverejnenia. V pripade porufenia povinnosti uvedenej vtomic odseku je Viastnik opréavneny
pozadovat' zmluvni pokutu vo vyske 30 EUR 2a ka2dy aj zataty defl ome&kania s plnenim tejto
povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvai pokutu podfa tohto odseku na zékiade faktiry
vystavene] Vlastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dnl odo diia jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Viastnika na ndhradu kody prevysujucej zmluvnu
pokutu, ktora Viastnikovi porusenim takejto povinnosti Ziadatefa vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejio zmluvy prechédzaju v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
néastupcov oboch Zmiuvnych stran.

Vaetky spory budll Zmluvné strany riedit prednostne vzajomnou dohodou

Zmluvné strany prehlasuju, 2e budi spolupracovat tak, aby bol predmet zmiuvy spineny v najlepse)
moZnej miere Za tymto Ufelom sa budl zmluvné strany bez omeskania vzajomne informovat
o véetkych okaoinostiach, ktaré by branili riadnemu spineniu predmetu zmiuvy,

Vztahy neupravené touto zmluvou sa nadia pristusnymi ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v znenl neskorsich predpisov (dalsj ako Obchodny zakonnik') a dalSimi
véecbecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmiluvné strany sa vsulade s § 262 ods. 1
Obchadného zakonnika dohodii, Ze ich zavézkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmiuvy sa riadi
a spravuje Obchodnym zékonnikom
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Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budd dodrZiaval zavizok miganlivosti na zaklade zakona &.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych ddajov v znenl neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citive informacie vratane osobnych udajov. s ktorymi sa md2e pri pinenl svojich zmluvnych
povinnostl aboznamif, ato v akejkolvek forme (najm& plsomnej, elekironickej, alebo (stnej).
Zmluvné strany sa zavézuju, Ze citlivé informécie alebo osobné Udaje, s ktorymi sa oboznamia,
nebudl okrem povinnostl vyplyvajicich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zvergjiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukoval alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehiasujlt Ze si text zmiuvy preditali. jeho obsahu porozumeli, nemaji voti nemu
vyhrady ani navrhy na jej dopinenie a na ddkaz svojej vile pripajaji svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z kiorych
Ziadatef obdrzi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.

V Ziline dna: V Banskej Bystrici dfia:
Viastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribucng, a.s. Slovenska sprava ciest

Ing Frantisek Cupr Mgr’Norbe:t Polievka MA.

predseda predstavenstva generainy naditel

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Diibravskd vosta 3
84104 BRATISLAVA
-0

Ing. Roman Hustava

podpredseda predstavenstva

Prilohy:

N

Technicky navrh preloZky
Zoznam dodavatefov z prekvalifikaGného systému SSD. a. s.. opravnenych vypracovat PD IC

Zmluva o dielo na vykonanie realizécie preloZky ERZ so spol. EEM. s t. 0.. - vzor
Bodatek ku zmluve o stblase na vykonanie prelozky - vzor
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