ZMLUVA O DIELO ¢. 0539/2024

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v platnom zneni na IA:
,Odstranenie stavieb, nepotrebnélvlo a nevyuzZivaného majetku StVS§, a.s.
- Studna na ul. V. Srobara — Rimavska Sobota*

W

Clanok I. Zmluvné strany:

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona: Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
- Vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb a obstaravania
a nim poverené a/alebo urcené osoby
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: riaditel
odboru investi¢ného a nim poverené a/alebo urcené osoby
1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., poboc¢ka Banska Bystrica
¢islo étu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objednavatel’*)

2. Zhotovitel’: PS —NOVOPS, a.s.
Novomeského 5,984 01 Lucenec
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 509/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Findra, predseda predstavenstva a.s.
ICO: 36 031 534 DIC: 2020080854 IC DPH: SK 2020080854
Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Luéenec
¢islo uctu IBAN: SK34 0200 0000 0012 7662 8557

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len jako ,,Zmluvnd strana*)

Vychodiskové udaje:

Néazov stavby: Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s.-
Studiia na ul. V. Srobara — Rimavska Sobota
Stavebnik/investor: Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s. (StVS, a.s.)

Projektova dokumentacia pre odstranenie stavby:
Studiia na ul. V. Srobara — Rimavska Sobota
Ing. LUKAC Zoltan inZiniersko-projektova kancelaria (Ing. Zoltan Lukag,
autorizovany stavebny inzinier, ¢. osved¢enia: 0070*A*3) datum
vyhotovenia: 12/2023

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ing. Vladimir Findra

Stavebny dozor Objednavatela: <Bude ozndameny Zhotovitel’ovi osobitnym dokumentom>



Clanok II. Predmet plnenia:

1.

2.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod dielom rozumie odstranenie nizSie uvedenej stavby (asanacia)
V zmysle projektovej dokumentécie.

Zhotovitel’, ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje v stlade s podkladmi Objednavatel’a, za
podmienok dohodnutych v Zmluve pre Objednavatel’a vykonat’ a odovzdat: odstranenie stavby
podrl'a projektovej dokumentacie pre odstranenie stavby a v stlade s vydanymi povoleniami na
odstranenie nasledovnej stavby:

Studiia na ul. V. Srobara — Rimavska Sobota, na pozemku EKN parc. ¢. 4007/2 evidovanom
na LV €. 2959 v kat.t. Rimavska Sobota. Stavba je evidovana v majetku Objednavatel’a pod
inv. ¢.: 4000000074,

S odstranenim stavby st spojené aj d’alSie ¢innosti Zhotovitel’a a to:

a) inzinierska ¢innost’:

- Cinnosti v mene Objednavatel’a (na zaklade plnej moci):

- pred realizaciou asanacie — vykonat’ ukony smerujliice k zabezpeceniu vydania
pravoplatného povolenia na odstranenie stavby vydaného miestne a vecne
prislusnym organom $tatnej spravy (hlavne podat” vSetky nalezité ohlasenia
a dodat’ vSetky dokumenty vecne a miestne prisluSnym organom S$tatnej/verejnej
spravy v Statom stanovenej forme a lehote);

- po realizacii asanacie - smerujice k vydaniu vSetkych nevyhnutnych oznameni
uradom V zmysle povoleni na odstranenia stavieb (hlavne podat’ vSetky nalezité
ohlésenia a dodat’ vSetky dokumenty vecne a miestne prislusSnym organom
Statnej/verejnej spravy v Statom stanovenej forme a lehote);.

b) kompletné zhotovenie diela - odstranenie stavby (buracie prace), v rozsahu a kvalite
podl'a spracovanej projektovej dokumetnacie predmetnych buracich prac, v sulade s
podkladmi k rokovaniu Objednavatela, ponukou Zhotovitela a v sulade s pravoplatnymi
povoleniami na odstranenie stavby;

C) vypracovanie harmonogramu postupu prac.

Harmonogram postupu prac bude obsahovat’ popis hlavnych ¢innosti, postupnost’ prac a ¢asovy
plan, podl'a ktorého bude Zhotovitel realizovat’ buracie prace.
Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s realizaciou prac az po predloZeni pravoplatného povolenia na
odstranenie stavby vydaného vecne amiestne prisluSnym orgdnom §tatnej spravy
Objednavatelovi.
Objednavatel' sa zavdzuje poskytnit Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, realizaciu
buracich prac, po ich riadnom vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan cenu dohodnuta
v tejto Zmluve.
Spolupdsobenie Objednavatel’a:
a) Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovi:

- Splnomocnenie za ucelom komunikacie s prisluSnymi orgdnmi S$tatnej spravy

a samospravy;

- staveniska v terminoch dohodnutych v aktualizovanom harmonograme postupu prac.

b) Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zaviazkov podla tejto zmluvy.

Clinok I11. Terminy plnenia, miesto plnenia a splnenia:

1.

Terminy plnenia:

a) zaclatie realizacie diela: po obdrzani pisomného pokynu vydaného
stavebnym dozorom K zacatiu prac

b) ukoncenie dodavok, demontazi a montazi: do 30.11.2024

Miesto plnenia a splnenia: kat.u. Rimavska Sobota



Clanok IV. Cena a platobné podmienky:

1.

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢LII bod 3) tejto zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran
podl'a zadkona o cenach €. 18/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 11 590,00 Eur
DPH 20% 2 318,00 Eur
Cena vratane DPH 13 908,00 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na stcast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky ndklady Zhotovitel’a spojené so splnenim zavéazkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vyty¢enie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na
stavbe, nakladov za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie,
straZzenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytoéného materialu, ktory Zhotovitel odvezie aulozi na uréené skladky, naklady
vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spatnt
upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej
dokumentacie.

V dohodnutej cenu su zahrnuté aj vSetky naklady Zhotovitel'a spojené s administrativnymi
¢innostami vykonanymi v sulade s platnou auéinnou legislativou, vykonanymi v ramci
vsetkych ukonov, ktoré ma Zhotovitel' v mene Objednavatel’a vykonat’. V dohodnutej cene st
zahrnuté aj vSetky pripadné pokuty a sankcie, ktoré by Objednavatel’ obdrzal z titulu neplnenia
Si prenesenych povinnosti vo¢i organom Statnej/verejnej spravy, ktoré mal v zmysle tejto
Zmluvy Zhotovitel’ v mene Objednavatel'a vykonat’.

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie
prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel' mal
moznost’ prehliadnut’ a preverit’ si stavenisko a jeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko
aoverit' si vSetky stym suvisiace informdcie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane
podmienok podlozia, hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu a druhu dodavok,
prac a materialov potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie
akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto predpoklada, ze v zmysle tu uvedeného, mal
Zhotovitel’ k dispozicii vSetky potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti
a vSetkych dalSich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit' jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena
dohodnuta v Zmluve pokryva vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho
zévizkov podl'a Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim, ktory vznikne
ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude
Objednavatel'om akceptovany. M4 sa za to, Ze Zhotovitel’ ako odborne znala osoba zahrnul do
ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy vsetky naklady vyplyvajice mu z realizacie Diela
Vv zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektovej dokumentacie, ako aj rozhodnuti
vsetkych organov, organizacii, dotknutych subjektov institacii, pravnych noriem ako aj inych
okolnosti ktoré by mohli ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa vyslovne vyjadruje, Ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZenej cenovej
ponuke, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, st v nej obsiahnuté, ak si sucast'ou ktorejkol'vek
dokumentacie resp. vyjadrenia prislusného organu, organizacie a inStitucie, na ktoru sa tato
Zmluva odvoléava alebo ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikécii alebo rozsahu predmetu
plnenia podl'a Zmluvy, budua prislusné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody
zmluvnych stran dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizécie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavézuje sa Zhotovitel takéto
prace a dodavky vykonat’ ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto
prac budu dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace S pravom Zhotovitela na ich
zaplatenie sa vSak nebudu povazovat’ také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne
spdsobila osoba pri spracovani svojej ponuky mal zahrnut' do ceny za dielo. Takéto prace a
dodavky je Zhotovitel' povinny vykonat’ ako sticast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.
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Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skuto¢ne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel vykona prace chybne nebudii mu
uhradené.

Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve, musi Zhotovitel' na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako
Ciastkové platby na zaklade skutoéne vynalozenych, oddvodnenych ariadne preukazanych
vydavkov 1x za mesiac na zéklade zistovacich protokolov overenych TDS Objednavatel'a a
supisov vykonanych préc, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v stlade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 80% ceny diela. Overenie vykonanych prac
a splnenie podmienok dohodnutych v tomto bode urobi TDS Objednavatela bez zbytocného
odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac Zhotovitelom. Sti¢ast'ou kazdej
faktary (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednéavatel je opravneny zadrzat’
sumu rovnajucej sa 20% ceny diela ako zadrzné.

Podkladom pre zaplatenie ceny za odstranenie stavby (dielo) bude kone¢na faktira vystavena
Zhotovitel'om (so zohl'adnenim Ciastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznalenie, ktoré je v stlade
S ocenenym opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumenticia,
vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a vcas a
odovzda ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktura
bola dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tdaje, alebo bude vystavena v rozpore
S podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitel'ovi
vratit s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel' je povinny faktaru podla
charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit’ novi. Nova lehota splatnosti faktary za¢ina plynat
az dnom dorucenia opravenej faktiry alebo novej faktiry.

Zadrzanu Ciastku v zmysle bodu 11) ¢l IV. Zmluvy je Objednavatel povinny uvolnit
nasledovne:

a) 1. Y%-icu zo zadrZanej Ciastky do 14 dni od preukazateného odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli;

b) 2. '%-icu zo zadrzanej ¢iastky do 14 dni odo dia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
a/alebo iného relevantného rozhodnutia (nahradzajiceho kolauda¢né rozhodnutie) na
predmetntl stavbu. V pripade, ze takéto rozhodnutie nebude potrebné, bude tato cast
zadrzného uvolnena stiéasne s ¢ast'ou zadrzného uvedeného v ods. a).

Za den thrady fakttry sa povazuje defi odpisania prostriedkov z u¢tu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom
zo zadrzného néaklady, ktoré mu vznikni voci Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmé z vad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokut vyuctovanych Zhotovitel'ovi, z nahrady Skody, ako
dodatocné naklady a straty Objednavatela plynice z nedodrzania Iehoty vystavby
Zhotovitel'om, naklady vzniknuté Objednéavatelovi v dosledku odstiipenia od Zmluvy o dielo
z ddévodov na strane Zhotovitel’a.

Prijatim kone¢nej faktlry sa vyluc¢uju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.
Zhotovitel' nie je opravneny postipit prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit
a postupit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci Objednavatel'ovi alebo k inym
pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu Objednévatel’a.



Clanok V. Podmienky vykonania diela - odstranenia stavby:

1.

Pri vykonavani diela podl'a Zmluvy postupuje Zhotovitel’ samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika UNIKA
2024, v stlade s podkladmi dodanymi Objednavatelom a vyjadreniami prislusnych organov
a organizacii.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo na vlastné néklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $koddm alebo ohrozeniu osob
alebo majetku verejnosti alebo nepriaznivym t¢inkom, ktoré st doésledkom emisnych Skodlivin,
prachu, hluku alebo d’al§ich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie slatkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo kich
ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podl'a platnych
predpisov o nakladani sodpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi doklad o opravneni nakladat s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolacie v zmysle platnej pravnej Upravy eSte pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z.
0 odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov, zaradovat odpady podla vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov, viest evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako pdvodcu odpadov
v zmysle §§ 1 a 2 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015
Z. z. 0 evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel
opravneny odovzdat' len osobe opravnenej na nakladanie stymto odpadom. Zhotovitel' je
povinny nakladat so stavebnym odpadom v sulade s Priruckou nakladania so stavebnym
odpadom a odpadom z demolécii vydanou MZP téinnou odo diia 1.12.2022.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' pred vznikom odpadov preukdzatelny zmluvny vztah
0 fyzickom nakladani s nimi, minimalne v rozsahu ustanovenom zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z.z.
0 odpadoch v platnom zneni (d’alej aj len ako ,,Zakon o odpadoch®) a vyhlaSky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch
z demolacii v platnom zneni (d’alej aj len ako ,,Vyhlaska o odpadoch®). V pripade, Ze v zmysle
platnych pravnych predpisov ma tak(to povinnost Objednavatel’, splnomociiuje a poveruje
Objednavatel' Zhotovitel'a zmluvny vztah s osobou opravnenou nakladat’ s odpadmi v jeho
mene. Zhotovitel' je povinny bezodkladne poskytnat Objednavatelovi rovnopis zmluvy
sosobou opravnenou na nakladanie s odpadni spolu sdokladom o takomto opravneni
Objednavatelovi.

V pripade vykonavanie demolacii je Zhotovitel povinny pred realizaciou demolacnych prac,
najneskor tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit’ Objednavatelovi a organu Statnej spravy
odpadového hospodarstva, v ktorého uzemnom obvode bude demola¢né prace uskutociovat’,
spdsob selektivnej demolacie obsahujuci aj druh, kategoriu, predpokladané mnozstvo odpadu a
planovany spdsob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo zneSkodnovany, v rozsahu
ustanovenom platnou pravnou upravou. Po ukonceni demolaénych prac, najneskoér do 90 dni,
pisomne ohlasit” Objednavatelovi a organu Statnej spravy odpadového hospodarstva, ktorému
bolo ohlasené zacatie demolac¢nych prac, vyhodnotenie selektivnej demolacie obsahujicej druh,
kategoriu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad zhodnocovany alebo zneskodnovany,
v rozsahu ustanovenom platnou pravnou upravou.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky podmienky a povinnosti vyplyvajlice pdévodcovi
odpadov v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch; plati aj pre pripad, Ze povodca
odpadu je Objednavatel. Zhotovitel berie na vedomie a vyslovene suhlasi stym, ze
v pripade udelenia sankcie povodcovi odpadu z titulu nedodrzania povinnosti v zmysle Zakona
o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch, je Objednavatel’ opravneny pozadovat a Zhotovitel' je
povinny uhradit’ sankciu udelenu organom Statnej alebo verejnej spravy. Uhradenim sankcie nie
je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu Skody.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

V pripade, Ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena
a odpad vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VII ods. 3
tejto Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskor do 20.01. nasledujucom po roku, kedy boli
odpady vyprodukované.
Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordinaciu plnenia 1loh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla zéakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkdch na stavenisko a Vyhl
MPSVaR 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pradcach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti pri stavebnych pracach zodpoveda
Zhotovitel.
Zhotovitel’ je povinny v lehote do 14 dni od dia zacatia realizicie Diela pisomne oznamit
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto
¢innosti kvalifikovand a musi mat’ opravnenie na vyddvanie nariadeni a prijimanie opatreni na
zabranenie pracovnych trazov.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a
odstranovania pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vsetkych os6b opravnenych byt na
stavenisku, udrziavat’ stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpelenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizicii diela musia spiiiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a
v zakone NR SR ¢. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady vykonat kontrolu a dohlad pri tprave povrchu
vykopovych prac (zhutiiovanie materialu, betonovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli
ohrozit’ zivotné prostredie, musi s nimi zaobchddzat’ tak, aby k ohrozeniu zivotného prostredia
nedoslo. Aj napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan,
ktory je povinny na poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela a kopiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a d’al$ich dokumentov, ktoré sa
nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. Predlozenie
vSeobecnych postupov a ostatnych dokumentov uvedenych vtomto bode Objednavatelovi
nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny v stuvislosti s vyhotovenim a dokoncenim diela podla Zmluvy as
odstranenim pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maja kvalifikaciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyufenych a nevyucenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne
a v€asné splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za
celt ¢innost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti
svojich subdodavatel'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje uzatvorit' poistenie zodpovednosti za skody spdsobené na majetku
a zdravi tretim osobam v suvislosti sjeho c¢innostou a prevadzkou (dalej len ,poistenie
zodpovednosti za Skodu). Zhotovitel bezodkladne odo dia nadobudnutia Géinnosti tejto
Zmluvy predlozi Objednavatelovi doklady preukazujuce uzatvorenie poistenia zodpovednosti
za Skodu a preukazujice vySku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel
povinny udrziavat do datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej
vyske znaSa pripadnu skodu spdsobenti kradezou, stratou, znicenim alebo inym poskodenim
majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo po dobu trvania tohto zmluvného vzt'ahu pre pripad
inych §kdd spdsobenych Objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatel'ovi
6
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kazda poistna udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je d’alej
povinny informovat’ Objednavatela o vyplateni a vyske poistného plnenia z tejto poistnej
udalosti.

Zhotovitel’ je povinny upovedomit’ poistovatel'ov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit' primeranost’ poistenia po celt dobu vykonavania prac podla tejto
zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatel’'ovi
platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost’
dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo
nepredlozi Objednavatel’'ovi doklady podla tohto bodu, moze Objednavatel’ v tychto pripadoch
uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti vSetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym
spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej pohl'adavky Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny pred podpisom zmluvy predlozit na odsuhlasenie Objednavatelovi
zoznam poddodavatelov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma
Zhotovitel v umysle zabezpeCit' poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim
identifika¢nych tidajov poddodévatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné c¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo
pridelené identifika¢né ¢islo, Cislo uctu. V pripade, ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na
podzhotovitela (podzhotovitelov) presiahne objem 20 % zcelkovej hodnoty zikazky,
vyhradzuje si Objednavatel prdvo Zmluvu o dielo neuzavriet,(celkova hodnota zakazky
zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).

VysSie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodévatela oproti
zoznamu, predlozenému pred podpisom Zmluvy.

nok VI. Ostatné podmienky vvkonavania diela - odstranenia stavby:

¢
A

=

STAVENISKO

Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani (konani na
odstranenie stavby) na realizaciu predmetu zmluvy.

Pred zacatim demontaznych, buracich a vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli
telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia ako aj ohrozit' osoby
vykonavajuce buracie prace a pod, je Zhotovitel’ povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti na stavenisku. Pred zacatim prac je Zhotovitel' povinny poziadat’ vlastnikov
alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho poddodavatelmi pocas
vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit’ k plnej
spokojnosti technického dozora Objednavatela do doby nim urCenej na ich odstranenie.
Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vietky poziadavky opravnenych organov,
vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiacich s odstranenim,
prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inZinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu
a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Najneskor k terminu, ktory bude dohodnuty pri odovzdavani a prevzati buaracich prac je
zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’ a upravit' ho do stavu podla projektovej dokumentacie
resp. do povodného stavu.

Zhotovitel' bude informovat stcasného prevadzkovatela jednotlivych stavebnych objektov
ur¢enych na asanaciu najmenej dva tyzdne pred zacatim akychkol'vek demontaznych, buracich a
vykopovych prac alebo inych prac o tom, Ze planuje predmetné praca vykonavat’ v jednotlivych
aredloch.

. KONTROLA DIELA - ODSTRANENIA STAVBY

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ realizaciu odstranenia stavby Zhotovitelom. Ak zisti, Ze
Zhotovitel’ vykonava odstranenie stavby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo ur¢enymi
technologickymi postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi
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Clanok VII. Podmienky odovzdania a prevzatia diela - odstranenia stavby:

ani v primeranej lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo
takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v tejto zmluve
alebo podla tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’. Pravo Objednavatel’a
na néhradu skody a zmluvnll pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykondvania
odstranenia stavby zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady
odstranenia stavby.

STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a
vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
Objednavatelom do doby odozdania a prevzatia diela. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na
stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi Zhotovitel' v deni, kedy boli prace
vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
a) Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna),

- udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’,

- pracovnici a ich pocty,

- mechanizmy,

- Casovy postup prac na stavbe,

- vykaz vymer dodavok — buracich prac podl'a objektov.

b) Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a
Vv stavebnom denniku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak,
- prerusenie stavebnych/buracich prac s odévodnenim,
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na posStup prac,
- zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom,
- poziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov
v priebehu vykonavania diela,
- Skody na stavbe,
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

Objednavatel’ poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozora na odstranenie
stavby (d’alej aj TDS): <Bude oznameny Zhotovitel’ovi osobitnym dokumentom>

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Vladimira Findru

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne a
zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

1.

2.

Pripravenost’ odstranenia stavby, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zaklade doruéeného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vSetky prislusné doklady, vratane sthlasu so stavom odstranenia stavby od sucasného
prevadzkovatel'a asanovanej stavby, doklad o0 opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi
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odpadmi aodpadmi z demolacie vzmysle platnej pravnej Gpravy, 0 spdsobe likvidacie
odpadov, doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainého odpadu osobam
opravnenym s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpeénymi
odpadmi, resp. o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej
upravy. Zhotovitel je povinny predlozit’ mimo iné¢ho doklady o vytriedeni, prip. spitnom vyuziti
odpadov, vsetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym
zaradenim odpadu podl'a Katalégu odpadov a Evidencné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2
vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z. z. o0evidencnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

Zhotovitel' je povinny dokladovat’ Objednavatelovi splnenie povinnosti v zmysle ust. § 77

zakona o odpadoch, najmaé ale nie len:

a) zabezpelenia zhodnotenia a recyklacie stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spitného zasypavania;

b) vykonavania selektivnej demolacie;

c) stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit a vystup z
recyklacie realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit pri svojej ¢innosti;

d) zabezpecit' pred vznikom odpadov odovzdavanych osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
preukazatelny zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi;

e) odovzdat ohlasenie v zmysle ust. § 77 ods. 3 pism. ) pred vykonanim demolacie;

f) bezodkladne po ukonceni demolacie odovzdat vyhodnotenie selektivnej demolacie
obsahujucej druh, kategériu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad zhodnocovany
alebo zneskodnovany, v rozsahu ustanovenom platnym pravnym predpisom.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa

odstranenie stavby za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica.

Ak pri odovzdani a prevzati odstranenia stavby budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje

sa odstranenie stavby za riadne vykonané a zavizok Zhotovitel'a za riadne a vCas splneny.

Objednavatel je opravneny takto pontiknuté odstranenie stavby neprevziat.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe

ani v spojitosti s inymi nebrania bezpeénému uzivaniu priestoru odstranenia stavby a rozhodne

sa odstranenie stavby prevziat budu v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich
odstranenia. V stlade s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa

V tomto pripade povazuje zavdzok Zhotovitel'a splneny riadne az dilom odstranenim vsetkych

vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati odstranenia stavby.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu odstranenia

stavby, nie st vadami, ak boli stihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému odstraneniu

stavby a nebezpecenstvo vzniku §kod v priestore odstranenej stavby. Ustanovenie bodu 6 tohto

¢lanku zmluvy tym nie je dotknuté.

nok VIII. Zodpovednost’ za vady diela - odstranenia stavby a zaruka:

1.

B W

Cla

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze odstranenie stavby bude zrealizované podl'a podmienok tejto

zmluvy, v stlade s projektom a baracim povolenim a podla platnych predpisov a technickych

noriem.

Zaruc¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruéna doba zaéina plynut’ dilom odovzdania a prevzatia odstranenie stavby.
Zhotovitel' zodpoveda za vSetky sankcie ulozené Objednavatelovi organom Statnej/verejnej
spravy z titulu neplnenia si povinnosti v zmysle Zmluvy, platnych pravnych predpisov a to aj pre
pripad, Ze takuto povinnost’ mal Objednavatel’ a ten ju na Zhotovitela Zmluvou preniesol. Pre
ucely tejto Zmluvy sa na takto uloZzent sankciu bude nahliadat’ ako na vadu diela.

nok IX. Zmluvné pokuty:

1.

V pripade omeskania Objednavatel’a s poskytnutim spolup6sobenia dohodnutého v terminoch
dohodnutych v tejto zmluve, zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 30,-
€ za kazdy deil omeskania.



V pripade omeSkania Zhotovitela s dokon¢enim odstranenia stavby Vv dohodnutom termine
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % zceny
odstranenia stavby ( baracich prac ) za kazdy deni omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou faktary ma Zhotovitel pravo na trok
z omeskania v dohodnutej vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati
odstranenia stavby zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 30,-
€ za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania pokut a Grokov z omeskania. DIznik
je povinny vyuctovani pokutu resp. urok z omesSkania zaplatitt do 7 dni od dorucenia
vyuétovania.

Zaplatenim pokuty resp. uroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych strdn na nadhradu
Skody.

Objednavatel’ je opravneny naroky podla tohto ¢lanku zmluvy si od¢itat’ z akejkol'vek
fakturovane;j ¢iastky na ktori ma alebo bude mat’ Zhotovitel’ narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Clanok X. Odstipenie od zmluvy:

1.

4.

Cla

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel vstapi do likvidacie,

b) na majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz,

€) Zhotovitel’ bez sithlasu Objednavatel’a postpi prava a zavizky zo zmluvy na int osobu,

d) Zhotovitel' bude vykonavat' odstranenie stavby V rozpore s dohodnutymi podmienkami
alebo uréenymi technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani
v primeranej dobe, ktord mu Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne,

e) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu vykonavaniu prac;
f) aj bez udania dévodu.
Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odstupit’ ak:

a) Objednavatel’ vstupi do likvidacie,

b) na majetok objednavatel’a bude vyhlaseny konkurz,

c) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej
lehote, ktorG mu Zhotovitel poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari
Zhotovitel'ovi moznost’ vykonanie odstranenie stavby,

d) Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim faktary a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako
30 dni po lehote splatnosti faktiry.

Odstapenie od zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému tGc¢astnikovi zmluvy pisomne.
Utinky odstipenia od zmluvy nastivaji diiom doru¢enia oznamenia o odstipeni od zmluvy
druhému tcastnikovi zmluvy.

Pravo zmluvnych stran na nahradu $kody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

anok XI. Zaverec¢né ustanovenia:

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika, subsididrne Obcianskeho zédkonnika a inych pravnych noriem; ak ich
niet, posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vS§eobecnych zasad civilného
prava.

Zmluvné strany berti na vedomie, ze vSetky skutocnosti a informécie poskytnuté druhou
Zmluvnou stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti s touto Zmluvou, budi Zmluvnymi
stranami povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a st¢asne za doverné
informécie v zmysle ust. § 271 ObZ. PorusSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim
strandm v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu
povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora
porusila uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvna pokutu vo
vyske 1000,- Eur (slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej
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povinnosti zvlast. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu skody v plnej vySke spésobent
porusenim povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.
Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne Cislované asu sucastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane
doslo k zmene udajov povinnd oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Gplnt dohodu zmluvnych stran tykajiicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchédzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych strdn, ¢i uz tstne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim
Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet
tato Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhe;j
Zmluvnej strane.

Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok
Slovenskej republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud
Slovenskej republiky, ak na rieSenie sporov nebude prislusny iny orgén verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost dnom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a Gcinnost za
predpokladu splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade véle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumite'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na
obchodovanie. Zmluvné strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, Ze
si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s iou suhlasia.

Zmluva je vyhotovena v 3 (troch) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s urenim 1 (jedno) vyhotovenie pre Zhotovitela a2 (dve) vyhotovenia pre
Objednavaterla.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Lucenci, dia ...............

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Ing. Lucia Harachova Ing. Vladimir Findra
podpredseda predstavenstva a.s. predseda predstavenstva

Mgr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.
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