
ZMLUVA O DIELO č. 1

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej ako „zmluva“ alebo „zmluva o dielo“)

A.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Obecný úrad Ľubotice
Sídlo: Československých letcov 1622, 080 06 Ľubotice
IČO: 00690538

DIČ: 2021302965

Bankové spojenie: VUB

IBAN: SK88 0200 0000 0000 2972 8572

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: eXteriéry.sk, s. r. o.
Sídlo: Hapákova 7, 080 06 Ľubotice

Štatutárny zástupca: Ing. Martin Korečko

IČO: 44 927 339

IČ DPH: SK2022881685

DIČ: 2022881685

Bankové spojenie: ČSOB

IBAN: SK66 7500 0000 0040 0892 4759

(ďalej len „zhotoviteľ“)

B. PREDMET

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady, na vlastnú zodpovednosť, rešpektujúc právne

predpisy, technické normy a špecifikácie a za týchto zmluvných podmienok riadne zhotoviť
pre objednávateľa stavbu “Renovácia vstupnej časti cintorína Ľubotice”.

Rozsah prác je uvedený vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ako

príloha č. 1.

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že urobil prehliadku staveniska a preveril pred podpisom zmluvy všetky

objednávateľom mu odovzdané dokumenty čo do správnosti, úplnosti, presnosti

a použiteľnosti a prehlasuje, že všetkým dokumentom porozumel, a že je schopný dielo

riadne vykonať.
3. Súčasťou diela, uvedeného pod bodom 1., je ďalšie plnenie zhotoviteľa, predstavujúce:

a/ vedenie stavebného denníka;

b/udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a prístupových

komunikáciách;

c/ vykonanie predpísaných skúšok, revízií a meraní a zaobstaranie protokolov o ich

vykonaní (statické zaťažovacie skúšky , miera zhutnenia asfaltových vrstiev ... ).

d/predrealizačné a porealizačné geodetické zameranie

https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x473eed47cb7a2f4f:0xac09b1fcab5947cb?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111


e/vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie polohy stavby vzhľadom ku

hraniciam pozemkov

f/zabezpečenie dočasného a trvalého dopravného značenia

g/obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných

materiálov

h/zabezpečenia na svoje náklady dodávky elektriny, vody a ďalších médií na

stavenisko počas celej doby výstavby

4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo po jeho riadnom zhotovení bez zbytočného

odkladu od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

5. Objednávateľ pred začatím stavebných prác predloží pri podpise ZoD ďalšie stanoviská, ktoré

môžu mať vplyv na realizáciu stavby (ak sú)

C. LEHOTA VÝSTAVBY

1. Termín realizácie: a/ začiatok: odovzdanie staveniska

b/ ukončenie: do 31.10.2024.

2. Termínom uvedeným pod bodom 1., písm. a/, sa rozumie deň, v ktorom objednávateľ
odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v rozsahu a za podmienok uvedených v časti C tejto zmluvy

a deň, v ktorom zhotoviteľ začne so zhotovovaním diela podľa.

3. Termínom dokončenia zhotovenia diela, uvedeným pod bodom 1., písm. b/ sa rozumie deň, v

ktorom zhotoviteľ zabezpečí úplné vypratanie staveniska po predchádzajúcom:

a/ odovzdaní a prevzatí stavby (alebo jej ucelených častí);

b/ splnení ďalších záväzkov zhotoviteľa podľa časti F tejto zmluvy;

4. Termín ukončenia diela sa môže predĺžiť o čas, kedy boli spoločne (zhotoviteľom

a objednávateľom) uznané nepriaznivé klimatické podmienky neumožňujúce pokračovať
v stavebných prácach.

5. Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu stavebných prác najneskôr do 5 kalendárnych dní od

odovzdania staveniska.

D. CENA ZA DIELO A PRÍPADNÉ ZMENY A DOPLNKY

1. Cena diela je stanovená v zmysle výkazu výmer – príloha ZoD, a to vo výške

Cena diela bez DPH : 96 787,30 €

DPH 20% : 19 757,46 €

Cena diela celkom s DPH : 118 544,76 €

Slovom :stoosemnásťtisícpäťstoštyridsaťštyri eur a sedemdesiatšesť centov.

Ceny materiálov a prác, ktoré nie sú v kalkulácii a budú požadované investorom budú

účtované v cenách po dohode s investorom, spravidla v obvyklých cenách v čase ich výkonu.

Ceny materiálov a prác, ktoré nebudú realizované, nebudú účtované, alebo čiastočne

realizované práce a čiastočne dodaný materiál bude čiastočne účtovaný v dohodnutých

cenách.



2. Za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dielo, uvedené v časti A, zaplatí

objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa odsúhlasených súpisov prác, ktoré budú

po dokončení diela vyfakturované.

3. Zhotoviteľ má počas realizácie diela kedykoľvek právo navrhovať zmeny technického riešenia,

rozsahu prác, či technologických a pracovných postupov, pokiaľ je presvedčený, že takéto

zmeny zlepšujú pôvodné riešenie a sú pre obe strany výhodné, ale uskutočniť ich môže len

po písomnom súhlase objednávateľa, rovnako má objednávateľ právo navrhovať zmeny po

dohode so zhotoviteľom písomnou formou. Zmeny budú realizované samostatne a budú

súčasťou stavebného denníka a následne predmetom dodatku ku ZoD.

4. Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže
čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve
o dielo.

5. V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou stavebných prác má objednávateľ nárok na

zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške 0,5% z ceny s DPH, maximálne 10 % z ceny

diela s DPH.

E. ÚČTOVANIE A PLATENIE PLNENIA ZHOTOVITEĽA

1. Cena diela bude platená na základe faktúry po ukončení diela.

2. Faktúra je splatná v lehote 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

3. V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru v stanovenom termíne, vzniká zhotoviteľovi

nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny s DPH za každý deň omeškania.

4. Vo faktúre bude zhotoviteľ účtovať DPH vo výške podľa platných predpisov v čase realizácie

prác.

5. Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty:

a/ súpis vykonaných prác schválený objednávateľom alebo ním poverenou osobou

b/ fotodokumentácia zachytávajúca priebeh prác

c/ doklady o uskladnení odpadu (ak je potrebné)

F. TECHNICKO - KVALITATÍVNE PODMIENKY PRE VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas

predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická

pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného

prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, v zmysle príslušných

STN /či už záväzných alebo nezáväzných/, odvetvových technických noriem, smerníc, alebo

iných technických predpisov, smerníc alebo iných technických predpisov, ktoré sa uzavretím

zmluvy o dielo stávajú záväznými.

2. Každá zásielka dodávaných materiálov, stavebných prvkov a konštrukcií musí obsahovať
potvrdenie výrobcu, ktoré je overené jeho technickou kontrolou, že dodávaný výrobok alebo

materiál zodpovedá ustanoveniam príslušnej normy, prípadne ďalším dojednaným

požiadavkám a dohodám.



G. STAVENISKO A ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI POTREBNÉ K ZHOTOVOVANIU DIELA, ICH ODVZDANIE

A PREVZATIE

1. Pojem "stavenisko" predstavuje priestor na zhotovenie diela.

2. Stavenisko, definované pod bodom 1., odovzdá objednávateľ na základe zápisu o odovzdaní

a prevzatí staveniska.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku, za nepoužívanie alkoholických nápojov

a iných omamných látok za bezpečnosť a ochranu zdravia aj tretích osôb počas trvania

stavebných prác.

4. Pri odovzdaní staveniska zhotoviteľ prehlási, že stavenisko preberá, že sú mu známe

podmienky jeho užívania a je si vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania

hraníc staveniska.

VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA POČAS
ZHOTOVOVANIA DIELA

1. Zhotoviteľ bude viesť o priebehu výstavby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky

skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, údaje o

množstve a kvalite prevedených prác.

2. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k

zápisom pripájať svoje stanovisko. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe

trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom zápisu o odovzdaní a prevzatí

stavby (alebo ich ucelených častí).

3. Okrem stavbyvedúceho a ním povereného pracovníka, je oprávnený robiť záznam do

stavebného denníka, dozor objednávateľa, projektant a orgány v zmysle stavebného zákona.

4. Objednávateľ a zhotoviteľ budú akceptovať všetky objektívne súvislosti spojené s výskytom

mimoriadnosti, ktoré by narušili priebeh realizácie diela a budú postupovať podľa príslušných

ustanovení Obchodného zákonníka.

5. Zastupovaním zhotoviteľa počas zhotovovania diela vo funkcii riaditeľa stavebnej výroby:

Ing. Martin Korečko.

6. Osoba poverená zastupovaním objednávateľa počas zhotovovania diela: Ing. Martin

Korečko

7. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu objednávateľa alebo ním poverenej osoby a

zhotoviteľ musí umožniť mu skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá, alebo

ktorá sa dostane ďalším stavebným postupom mimo dohľad objednávateľa. To platí aj pre

základovú škáru. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že časť diela alebo základová škára

majú byť zakryté a ten bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 pracovného dňa, vykoná

kontrolu.

8. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých

pracovných postupov a metód na stavenisku.

9. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty a škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie,

ktoré môžu nastať počas vykonávania prác a ako ich dôsledok.

10. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im budú

druhým partnerom zverené nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhého

partnera alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely, ako na plnenie záväzkov. Táto



povinnosť sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie bežne dostupné tretím

osobám.

11. Skutočnosť, že Objednávateľ alebo ním poverená osoba skontrolovala vykonané práce,

nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky.

H. ODOVZDANIE A PREVZATIE DOKONČENÉHO DIELA

1. Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela po jeho riadnom zhotovení, sa uskutoční na

preberacom konaní.

2. K začatiu preberacieho konania predloží zhotoviteľ objednávateľovi tieto náležitosti:

a/ druhé kópie listov zo stavebného denníka;

b/ doklady o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách.

c/ dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS)

d/protokoly o vykonaných skúškach

3. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby zodpovednými zástupcami zmluvných strán,

je preberacie konanie stavby ukončené a tento prechádza do vlastníctva objednávateľa.

4. Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu prípadné chyby na zhotovovanom

diele, ktoré vyplynú z kolaudačného konania a ktoré prípadne objednávateľ nezistil na

preberacom konaní, aj po termíne splnenia všetkých záväzkov, ku ktorým sa podľa tejto

zmluvy zhotoviteľ zaviazal.

I. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Strany zodpovedajú za škody, spôsobené vlastným zavinením, ako aj za škody zavinené

osobami, ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.

2. Pri uplatnení škôd sa budú strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obch. zákonníka.

J. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA A OSTATNÉ

1. Záručná doba zhotoveného diela je 60 mesiacov, s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadení

a konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so zárukou poskytnutou na tento

materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami.

2. Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti

dohodnuté v zmluve o dielo, zodpovedajúce technickým normám a predpisom, že zhotovené

dielo bude bez vád, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k

určeným účelom, t.j. že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti,

preukázané zhotoviteľom objednávateľovi na preberacom konaní.

3. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa skryté vady diela počas záručnej doby odstrániť
na svoje náklady bez zbytočného odkladu.

4. V prípade, že sa preukáže zodpovednosť zhotoviteľa za skryté vady počas záručnej doby, je

zhotoviteľ povinný v súlade s § 373 a násl. Obchodného zákonníka nahradiť objednávateľovi

aj prípadnú z takéhoto titulu vzniknutú škodu.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť obhliadku do 48 hodín od obdržania oznámenia o vade

a začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od prevzatia písomného uplatnenia

reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom najneskôr

však do 14 dní od oznámenia, pokiaľ sa nedohodne inak.



K. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo

vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej 10 dňovej lehote.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením prác

viac ako 4 týždne.

3. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť aj za ďalších podmienok stanovených

v Obchodnom zákonníku.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku, ktorá

pripadá na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodnej rozpočtovej ceny.

L. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomnými

dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi

zástupcami oboch zmluvných strán.

2. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť
nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno

vyhotovenie.

4. Všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej

plnením (pokiaľ v tejto Zmluve a jej prílohách nie je uvedené inak) musia byť urobené v

písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v čl. I tejto zmluvy

alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k

zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní

od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne

doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie

(uvedené v čl. I tejto zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny).

5. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti doručované druhej zmluvnej strane sa považujú za

doručené na tretí pracovný deň po ich preukázateľnom odoslaní doporučenou zásielkou na

adresu sídla príjemcu uvedenú v tejto zmluve, pokiaľ doručenie nie je preukázané inak ku

skoršiemu dňu.

6. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a vyhlasujú, že jej text im je zrozumiteľný,

jeho význam zrejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a

nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi

vlastnoručnými podpismi.

7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami

oboch zmluvných strán.

8. Prílohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1. Výkaz výmer

V Ľuboticiach, dňa 17.9.2024 V Ľuboticiach dňa 17.9.2024

za zhotoviteľa za objednávateľa



......................................................... ...........................................................


