

REKAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č.1

Kód: SO
Stavba: Rozšírenie kapacity materskej školy - Ratková, časť 2

JKSO:
Miesto: Ratková

KS:
Dátum: 21. 6. 2024

Objednávateľ:
Obec Ratková

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INOVA-KER,s.r.o.

IČO: 36590002
IČ DPH: SK2021959280

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				23 910,27
---------------------	--	--	--	------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižovaná	20,00%	23 910,27		4 782,05

Cena s DPH	v	EUR	28 692,32
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SO

Stavba: Rozšírenie kapacity materskej školy - Ratková, časť 2

Miesto: **Ratková**

Dátum: 21. 6. 2024

Objednávateľ: Obec Ratková

Projektant:

Zhotoviteľ: INOVA-KER, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		23 910,27	28 692,32
časť 2	Tovary	23 910,27	28 692,32
SO-01.5	Zariadenie veľkokuchyne	23 910,27	28 692,32