

Zmluva č. 156/09/2024/MI por. č. 527/09/2024

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii
(ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Správca pozemnej komunikácie: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Žiarný, generálny riaditeľ
IČO: 35 555 777
DIČ: 2021772544
IČ DPH: SK2021772544
Právna forma: Príspevková organizácia zriadená
Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina
č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK6881800000007000409705
SWIFT / BIC: SPSRSKBA
Spojenie: tel.: 055/7894932
fax: 055/7894936
e-mail: sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie zmluvy : www.crz.gov.sk

d'alej len "správca"

Stavebník : **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva
Ing. Jana Bernátová – člen predstavenstva
IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okr. súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka číslo 1243/V
ČSOB a.s., Námestie Osloboditeľov 5, 040 11 Košice
Peňažný ústav: SK70 7500 0000 0000 2550 0183
IBAN: CEKOSKBX
SWIFT/BIC : tel.: 056/6810 – 320
Spojenie: tel.: 056/6810 – 320
Kontaktná osoba za stavebníka : Ing. Ida Sabolová , mobil + 421 910 968 211
e-mail: ida.sabolova@vodarne.eu

d'alej len "stavebník"

správca a stavebník ďalej aj ako „zmluvné strany“

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty č. **II/554 a III/3763** (ďalej len „pozemná komunikácia alebo cesta“).
2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“), ktorá má podľa Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku.
3. Stavebník realizuje stavbu : " **Markovce – rekonštrukcia vodovodu** " (ďalej v texte ako „ stavba“) v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Jánom Hančarom , Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice , v mesiaci **10/2020** (ďalej len „ projektová dokumentácia“ a l e b o „ P D “).
4. Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty č. **II/554 a III/3763** vybudovaný stavebný objekt : **Vodovodné potrubie, vodovodné prípojky.**

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi správcom a stavebníkom v súvislosti s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy.

Článok III. Predmet a doba zvláštneho užívania

1. Predmetom zvláštneho užívania je **časť cestného telesa cesty č. II/554 a III/3763** prevažne v zastavanom území sídelného útvaru obce Markovce a časti mimo zastavaného územia sídelného útvaru obce Malčice za účelom realizácie stavby **Markovce – rekonštrukcia vodovodu** " .
Predmetom projektovej dokumentácie stavby je rekonštrukcia existujúcej vodovodnej siete , existujúceho vodovodného potrubia verejného vodovodu , ktorého trasa vedie v uličnom páse predmetných ciest , realizácia niektorých prepojení jednotlivých vodovodných vetiev a realizácia vodovodných prípojok. Vodovodné potrubie zo šedej liatiny bude nahradené novým potrubím HDPE a vodovodné prípojky v počte 143 ks budú realizované z rúr PE D 32 mm. Prepojením jednotlivých vodovodných vetiev sa vodovodná sieť zokruhuje a celkovou rekonštrukciou vodovodu sa zabezpečí pre odberateľov lepšia kvalita vody v záujmovom území.

Rozsah predmetnej stavby :
SO 01 Vodovodné potrubie
SO 02 Vodovodné prípojky

SO 01 Vodovodné potrubie – v celkovej dĺžke 3308 m HDPE rúr PN SDR 17 a vodovodných prípojok.

SO 02 Vodovodné prípojky – v počte 143 ks, z PE rúr D32 mm v celkovej dĺžke 674 m od bodu napojenia po hranicu pozemkov odberateľov

Trasa navrhovaného vodovodu v rámci predmetnej stavby bude umiestnená v niektorých úsekoch priamo v cestnom telese ciest a vodovodné potrubie bude do cestného telesa ciest č.II/554 a III/3763 umiestnené križovaním, bezvýkopovou metódou pretláčaním cestného telesa ciest a uložením do chráničiek a v zelených pásoch v súbehu s predmetnými cestami.

Trasa vetvy “1“ kopíruje trasu existujúceho vodovodného potrubia v kumulatívnom staničení 6,275 km , do cesty č.II/554 je jeho trasa umiestnená križovaním a od kumulatívneho staničenia 0,048 km vedie súbežne s cestou č. III/3763.

Trasa vetvy “1-1“ vedie súbežne s cestou č. II/554 v jej zeleni , v kumulatívnom staničení 6,7 km je do predmetnej cesty umiestnená križovaním .

Trasa vetvy “1-2“ vedie v zelenom páse cesty č. II/554 a v kumulatívnom staničení 0,0 km je do cesty č.III/3763 je umiestnená križovaním.

Trasa vetvy “1-3“ vedie v zeleni cesty č.III/3763 , ale v kumulatívnom staničení v rozsahu od 0,006-0,103 km a od 0,122-0,138 km vedie v telese cesty č. III/3763 a v kumulatívnom staničení 0,26 km je do cesty č. III/3763 umiestnená bezvýkopovou metódou, križovaním.

Trasa vetvy “1-5“ vedie v zeleni cesty č.III/3763 aj v miestnej komunikácii a v kumulatívnom staničení 0,770 km je do predmetnej cesty umiestnená križovaním .

Trasa vetvy “1-6“ vedie v súbehu s cestou č. III/3763 v jej zeleni v dĺžke 42 m. Vodovodné potrubie v rámci realizácie stavebného objektu SO 01 bude s výnimkou úsekov realizovaných bezvýkopovou metódou , pretláčaním cestného telesa ciest križovaním ukladané do stavebnej ryhy 1,1 m, asfalty vozoviek ciest budú obojstranne rezané pozdĺž vytyčenej trasy na šírku 1,1 m.

Stavba bude svojím umiestnením zasahovať do cesty č. II/554 a č. III/3763 vo vyššie uvedených kumulatívnych staničeniach a do časti pozemkov registra CKN parcelné č. 2150 v k. ú. Markovce a registra E KN parcelné č. 2056 v k. ú. Markovce vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a v správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja .

2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadal stavebník **Okresný úrad Michalovce odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.**
3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je :

do decembra 2024.

4. Doba zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu.
5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK – (referent technicko-správneho odd. Michalovce , investično-technického úseku Ing. Erika Husárová, e-mail: erika.husarova@scksk.sk tel. kont.+421 917 626 278) v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác.

Účastníci konania , zástupcovia zmluvných strán, po spoločnej fyzickej obhliadke prevezmú stavbu, vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa. Uvedený záznam bude následne slúžiť ako podklad pri prevzatí predmetu dočasného užívania po ukončení prác medzi stavebníkom a správcom.

Článok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia.
2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady.
3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby.
4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti uložené mu **v rozhodnutí na zvláštne užívanie pod číslom OU-MI-OCDPK-2024/011418-003 zo dňa 11.06.2024, OU-MI-OCDPK-2024/015277-004 zo dňa 30.08.2024, v stanovisku Okresného riaditeľstva PZ, okresného dopravného inšpektorátu Michalovce, č.: OR PZ – MI- ODI1-20-004/2024 zo dňa 19.01.2024, OR PZ – MI- ODI1-42-079/2024 zo dňa 06.06.2024, v určení dočasného dopravného značenia na ceste č. II/554 a č. III/3763 pod číslom OU-MI-OCDPK-2024/011416- 002 zo dňa 30.05.2024 , OU-MI-OCDPK-2024/015278 - 002 zo dňa 15.08.2024 , v povolení na čiastočnú - dočasnú uzávierku na ceste III. triedy č. III/3763 pod číslom OU-MI - OCDPK – 2024/011419-002 zo dňa 11.06.2024 , OU-MI - OCDPK – 2024/015279-002 zo dňa 16.08.2024** ako aj v stanovisku Správy ciest KSK pod číslom IU - 2021/3400-8546 zo dňa 20.07.2021, IU-2024/44-338 zo dňa 15.01.2024 a vyjadrením Úradu Košického samosprávneho kraja pod číslom 05433/2024/OSM zo dňa 28.02.2024 a 7774/2021/OSM-47759 zo dňa 20.12.2021.
6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na ceste.
7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisteniu cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminu na cestnom telese.
8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti s realizáciou stavby tretím osobám.
9. Stavebník berie na vedomie, že správca je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečiť zjazdnosť predmetnej cesty údržbou dotknutého úseku cesty správcom. Stavebník sa zaväzuje, že v prípade realizácie stavby počas trvania zimnej údržby ciest (spravidla od 1.11. do 31.3.) vykoná nevyhnutné opatrenia, potrebné na zamedzenie vzniku prípadnej škody na stavbe, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním údržby. Správca za takto vzniknutú škodu nezodpovedá. V prípade, že stavebná rozostavanosť bude počas zimnej údržby v takom rozsahu, ktorý v úseku dotknutom stavbou znemožní alebo obmedzí údržbu vozovky štandardne používanými mechanizmami, stavebník uhradí správcovi navyše náklady, ktoré mu vzniknú uskutočnením údržby iným ako obvyklým spôsobom.

10. V prípade, ak v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi znemožnili zrealizovať stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie, v súlade so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja, vyjadrením Úradu Košického samosprávneho kraja a stanoviskami iných príslušných orgánov podľa čl. IV bod 5, je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne prerokovať so správcom a vyžiadať si jeho predchádzajúci písomný súhlas na prípadnú zmenu. Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 700,- €.
11. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu.
12. **Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr päť pracovných dní pred ukončením zvláštneho užívania vyzve správcu (ako v čl. III. bod 5 zmluvy) k prevzatiu predmetu dočasného zvláštneho užívania. Účastníci vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa cesty po ukončení prác, vrátane fotodokumentácie.**
13. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú komunikáciu podľa bodu 12 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi.

Článok V. Osobitné ujednania

1. Stavebník prehlasuje, že preberá zodpovednosť za vady vzniknuté zásahom do cestného telesa cesty **č. II/554 a III/3763** a jeho stavebnou úpravou **po dobu 5 rokov** odo dňa podpísania záznamu o prevzatí podľa čl. IV. bod 12 zmluvy. V rámci uvedenej doby preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa ciest, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby a zároveň sa zaväzuje prípadné vady na cestnom telese ciest odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom prípade vady odstráni správca sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady stavebníka.
2. V prípade poškodenia cestného telesa cesty **č. II/554 a III/3763** a jeho súčastí, ktoré bolo spôsobené stavebnými prácami je stavebník povinný túto škodu bezodkladne odstrániť a uviesť cestné teleso ciest do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho poškodenia cestného telesa ciest stavebník je povinný zabezpečiť opravu ciest na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MDPaT SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079.
3. V prípade budúcej opravy cesty **č. II/554 a III/3763**, pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade potreby výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné náklady.
4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatí oprávnení a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme očíslovaných písomných dodatkov.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre každého z účastníkov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach dňa: 24.9.2024

V Košiciach dňa: 18.SEP. 2024

Správca:

Stavebník:

.....
Ing. Stanislav Prcúch
predseda predstavenstva

.....
Ing. Vladimír Žiarný
generálny riaditeľ

.....
Ing. Jana Bernátová
člen predstavenstva