

ĽUKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 081
Stavba: Basa leopoldov

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
ELVYT, spol. s r.o.
Projektant:
Spracovateľ:
Tomáš Dávidek - Davstavhc
Poznámka:

KS:
Dátum: 30.9.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 43296441
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH **85 000,00**

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	85 000,00	17 000,00

Cena s DPH **102 000,00**
v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 081

Stavba: Basa leopoldov

Miesto:

Dátum:

30.09.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ELVYT, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Iveta Daviden -
Dávateľka

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		85 000,00	102 000,00
01	Výmena výtahu so stavebnými úpravami	84 629,94	101 555,93
02	Elektroinštalácia	370,06	444,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Basa leopoldov

Objekt:

01 - Výmena výťahu so stavebnými úpravami

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ELVYT, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Tomáš Dávidek - Davstavhc

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43296441

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

84 629,94

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

84 629,94

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

16 925,99

Cena s DPH

v EUR

101 555,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Basa leopoldov
Objekt: 01 - Výmena výťahu so stavebnými úpravami

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: ELVYT, spol. s r.o.

Dátum: 30.09.2024
Projektant:
Spracovateľ: Tomáš Daviden -
Dovstavenie

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	84 629,94
HSV - Práce a dodávky HSV	16 438,73
2 - Zakladanie	978,75
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 132,19
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 485,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 010,36
99 - Presun hmôt HSV	832,35
PSV - Práce a dodávky PSV	21 908,56
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	419,53
713 - Izolácie tepelné	274,65
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 000,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 076,23
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 535,16
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 871,36
766 - Konštrukcie stolárske	1 452,32
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 657,68
771 - Podlahy z dlaždíc	1 451,15
781 - Obklady	3 439,44
783 - Nátery	452,36
784 - Maľby	278,68
M - Práce a dodávky M	41 130,20
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	40 559,94
36-M - Montáž prevádzkových, meračích a regulačných zariadení	570,26
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 152,45
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Basa Leopoldov
Objekt:
02 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

KS
Dátum: 30.09.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ELVYT, spol. s r.o.

IČO: 43296441
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Tomáš Dávidek - Davstavhc

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		370,06	
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	370,06	20,00%	74,01
Cena s DPH		v EUR	444,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Basa leopoldov

Objekt:

02 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 30.09.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ELVYT, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Julius Daviden -
Dvorná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

370,06

D1 - Elektroinštalácia

370,06

D2 - Ostatné

276,52

93,54