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ZMLUVA O DIEL O é&.Z-B-2024-000118-00

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,Zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

Zhotovitel Objednavatel:

Stredoslovenska energetika, a. s. Gymnazium Antona Bernolaka

Sidlo: Pri Rajsianke 8591/4B, 010 47 Zilina Sidlo: Mieru 307/23, 029 01 Namestovo
ICO: 51 865 467 ICO: 00 160 717

IC DPH: SK2120814575 IC DPH: nie je platca DPH

DIC: 2120814575 DIC: 2021512185

IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 IBAN: SK08 8180 0000 0070 0048 3147
SWIFT: SUBASKBX SWIFT: SPSRSKBA

Zapis v OR SR: Okresny sud Zilina, oddiel: Sa,

vlozka ¢&.: 10956/L

Zastupeny: Zastupeny:

Mgr. Szilard Mangult, riaditel divizie Obchod a sluzby Mgr. Peter Kulha, riaditel Skoly
Ing. Michal Jaloviar, riaditel' sekcie Predaj B2C

zakaznikom

(dalej len ,Zhotovitel) (dalej len Objednavatel)

(Zhotovitel a Objednavatel dalej spolu ako ,zmluvné strany*)

2.1

2.2

2.3

Clanok I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo: ,,Dodavka a instalacia
fotovoltického zariadenia (FVZ) pre Gymnazium Antona Bernolaka, Namestovo (d'alej ako ,,Dielo*) podla
Technickej $pecifikacie Diela spracovanej v sulade s poziadavkami Objednavatela, ktora tvori Prilohu €. 1 Zmluvy
(dalej tiez ako ,Technicka Specifikacia“) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za vykonanie Diela
dohodnutl cenu vsulade stouto Zmluvou. Fotovoltické zariadenie podfa predchadzajucej vety bude
prevadzkované ako lokalny zdroj podla § 2 ods. 3 pism. n) a dalSich ustanoveni zakona ¢&. 309/2009 Z. z.
0 podpore obnovitelnych zdrojov energie a vysoko U€innej kombinovanej vyroby a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Riadnym zhotovenim Diela sa rozumie dodavka vSetkych sucasti, tovarov, materidlov, vykon stavebnych,
montaznych a inych prac a ostatnych vykonov nevyhnutnych na realizaciu Diela podla Technickej Specifikacie
diela, platnych pravnych predpisov a technickych noriem a pokynov Objednavatela a to vratane presunov hmét

a materialov v ramci miesta plnenia podla bodu 3.1 €l. lll. tejto Zmluvy, vykonania skusky funkénosti Diela ako
celku (s vynimkou funkénej skusky) a vykonania vychodiskovej odbornej prehliadky a odbornej skisky Diela (dalej
ako ,0Pa0Ss").

Pre vylu¢enie pochybnosti zmluvné strany vyhlasuju, ze vykonanie funkénej skusky Diela nie je predmetom tejto
Zmluvy, kedzZe jej vykonanie nie je zavislé od vole Zhotovitela, vzhfadom na skuto€nost, Ze termin funk&nej skusky
urCuje prislusny prevadzkovatel distribu€nej sustavy (dalej ako ,PDS"). Za zabezpelenie vykonania funkénej
skusky (vratane podania Ziadosti o vykonanie funkénej skusky) zo strany PDS zodpoveda Objednavatel. Zhotovitel
je vSak povinny poskytnut Objednavatelovi sucinnost’ pri podani zZiadosti na jej vykonanie a zabezpe it pritomnost
zastupcu Zhotovitela pri jej vykonavani na Mieste plnenia. Objednavatel berie na vedomie, Ze spustenie Diela
do prevadzky je mozné az po vykonani UspesSnej funkénej skusky zo strany PDS a doru€eni oznamenia
o prevadzke lokalneho zdroja PDS. Zaroven tymto Objednavatel berie na vedomie, Zze uzatvorenim zmluvy
o0 pripojeni lokalneho zdroja do distribu¢nej sustavy s PDS sa stava vyrobcom elektrickej energie v lokalnom zdroji,
a ze jeho nasledné €innost ako vyrobcu elektriny sa riadi podla zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podfa zékona ¢&. 309/2009 Z. z. o podpore
obnovitelnych zdrojov energie a vysoko ucinnej kombinovanej vyroby a o zmene a doplneni niektorych zakonov
V zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost. Zhotovitel
je opravneny Dielo zhotovit' prostrednictvom tretej osoby (subdodavatela/subdodavatelov). V pripade zhotovenia
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3.1

3.2

3.3

3.4

Diela prostrednictvom subdodavatela (subdodavatelov) Zhotovitela, sa Dielo povazuje za zhotovené Zhotovitelom
samotnym, ¢im Zhotovitel zodpoveda za Dielo akoby ho vykonal sam, pokial tato zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny uzavriet tuto Zmluvu a zarover potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze je odborne
spbsobily na vykonanie Diela a disponuje vSetkymi licenciami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
pre vykonavanie vSetkych dodavok a prac v sulade s touto Zmluvou. Povinnosti Zhotovitela podla predchadzajuce;j
vety sa povazuju za splnené aj v pripade, ze odbornou spésobilostou na vykonanie Diela a vSetkymi licenciami,
povoleniami a zivnostenskymi opravneniami pre vykonavanie vSetkych dodavok a prac v sulade s touto Zmluvou
disponuje Zhotovitelov subdodavatel, ktorého Zhotovitel' vyuZije na zhotovenie Diela alebo jeho Casti.

Zhotovitel podpisom zmluvy potvrdzuje a zavazuje sa, Z2e dodané Dielo a zariadenia, ktoré ho tvoria, budu
zodpovedat prislusnym slovenskym technickym normam.

V pripade, ze sa po€as vykonavania Diela preukaze potreba opodstatnenych naviac prac v désledku nespravnosti,
neuplnosti alebo absencie relevantnych informacii, ktoré boli, &i mali byt poskytnuté Objednavatelom Zhotovitefovi,
alebo potreba ktorych vzide z poziadaviek, vyjadreni &i pokynov organov verejnej moci (napr. stavebny urad),
autorizovanych oséb vykonavajucich dohlad €i kontrolu nad ¢innostami vykonavanymi pri dodavke Diela (napr.
Technicka InSpekcia), ¢i dotknutych osdb (napr. SPP-Distribucia, PDS a ini spravcovia sieti) a ktorych vykonanie je
potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie Diela abez ktorych nie je mozné Dielo riadne uzivat
a sucasne potrebu zrealizovania tychto naviac prdc nemohol Zhotovitel ani pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti pri priprave Technickej Specifikacie zistit, tieto opodstatnené naviac prace je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi pisomne oznamit a Objednavatel je povinny Zhotovitelovi uhradit cenu za opodstatnené naviac
prace, ktorych vyska bude uvedena v zu&tovacej fakture vystavenej Zhotovitelom.

Clanok IIl.
Terminy realizacie, miesto plnenia

Miesto plnenia:

Mieru, 029 01 Namestovo, stavba Pristavba telocvi¢ne so supisnym €. 1305, na parcele €. 672/10 zapisané na LV
¢. 1357, okres Namestovo, katastralne uzemie Namestovo, EIC kéd odberného miesta 24ZSS3208956000W.
(dalej ako ,Miesto plnenia“ alebo ,Stavenisko®).

Odberné miesto je pripojené do distribucnej sustavy PDS spolocnosti: Stredoslovenska distribu¢na, a. s.,
Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina, ICO: 36442151.

Hlavné terminy pre zhotovenie Diela:

Termin za&atia vykonavania Diela do 15 pracovnych dni od odovzdania a prevzatia Staveniska

Termin odovzdania Diela bez funkénej
skusky (dokonéenie montaznych prac do 180 pracovnych dni odo dria zacatia vykonavania Diela
a vykonanie OPa0OS)

Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevziat. Drobné vady a nedostatky/nedorobky, ktoré nebrania
pouzitiu Diela v sulade s u¢elom jeho pouzitia, ani absencia funkénej skusky nie su dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatefom.

Objednavatel je povinny zabezpedit stavebnu pripravenost Miesta plnenia vratane jeho odovzdania Zhotovitefovi.
Pokial nebude Stavenisko stavebne pre Zhotovitela pripravené, tzn. (i) nebude zabezpecena moznost Zhotovitela
napojit sa na jednotlivé média (elektricka energia 230/400V, voda), (ii) nebude zabezpecené pripojenie na internet
v bode napojenia Diela do distribu¢nej sustavy PDS (pre smartmeter) a pri rozvadzaci RHFVZ (pri striedaci) (iii)
nebude mat Objednavatel splnené povinnosti vyplyvajuce zo zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov (ohlasenie stavby na prislusnom stavebnom
urade, resp. pravoplatné stavebné povolenie vydané prisluShym stavebnym udradom), (iv) nebude mat
Objednavatel vypracovany staticky posudok autorizovanym inzinierom pre statiku stavieb na zataz strechy Dielom
na Mieste plnenia, v zmysle ktorého je mozné Dielo riadne vykonat, (v) Objednavatel nebude disponovat platnym
kladnym stanoviskom PDS k rezervovanej kapacite na pripojenie lokalneho zdroja elektriny, v zmysle ktorého bude
hodnota maximalnej rezervovanej kapacity (MRK) vacSia ako 0 kW (s vynimkou pripadu ak Objednavatel
Zhotovitelovi prehlasi a zaroven technicky zabezpeci, Ze elektrina vyrobena v dodavanom fotovoltickom zariadeni
prevadzkovanom ako lokalny zdroj nebude dodavana do sustavy), nie je Zhotovitel povinny Stavenisko
od Objednéavatela prevziat.

Na zmenu terminu na odovzdanie Diela ma Zhotovitel narok, ak sa vyskytnu po&as realizacie Diela prekazky, ktoré
vznikli nezavisle na véli alebo konani Zhotovitela a tieto brania postupu prac (napr. poveternostné podmienky,
omeskanie dodavok resp. nedostatok pracovnikov v désledku prebiehajicej pandémie COVID-19, uplathovanie
opatreni organov verejnej moci prijatych v dosledku tejto pandémie a pod.). O uvedenej skutocnosti bude
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vyhotoveny pisomny zaznam v stavebnom denniku, potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. Nepotvrdenie zaznamu
v stavebnom denniku zo strany Objednavatela nespdsobuje zanik naroku Zhotovitela podla prvej vety tohto
odseku.

VSetky preruSenia prac je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu a je
povinny zapisat ich do stavebného dennika vratane dévodu ich vzniku. Zhotovitel je povinny vynalozit’ vSetko usilie,
aby takéto prekazky v praci boli odstranené s ¢o najefektivnejsim vynalozenim nékladov. Zhotovitel je povinny a
opravneny zacat s vykonavanim Diela az po obdrzani potvrdenia o ohlaseni drobnej stavby, resp. stavebného
povolenia od Objednavatela. Dodanie potvrdenia o ohlaseni drobnej stavby, resp. stavebného povolenia
od Objednavatela Zhotovitelovi je podmienkou pre zacatie vykonavania Diela Zhotovitefom. Pre vylucenie
pochybnosti zmluvné strany kons$tatuju, Ze omeskanie so za€atim vykonavania Diela podla tejto zmluvy vyvolané
nesplnenim povinnosti Objednavatela podla predchadzajucej vety alebo vyvolané nesplnenim povinnosti danych
v bode 3.3 tohto ¢lanku Zmluvy, sa povaZzuje za zavinené Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavéazuje pocinat si pri realizacii Diela tak, aby nedoSlo ku Skodam na majetku Objednavatela ani
inych oséb, najma k poskodeniu fasad a/alebo strechy budov, na ktorych sa ma Dielo inStalovat a ktoré su Miestom
plnenia. To neplati pre montazne a inStalacné stavebné zasahy a Upravy nevyhnutné pre vykonanie Diela podla
tejto zmluvy.

Clanok IV.
Zmluvna cena Diela, platobné podmienky

Cena Diela je zmluvnymi stranami stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, ako cena dohodou vo vy$ke 31 320,00 Eur bez DPH. Predmet tejto zmluvy je pre ucely ustanovenia §
69 ods. 12 pism. j) zadkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov dodanim
stavebnych prac zaradenych v sekcii F klasifikacie CPA. Na zaklade uvedeného je osobou povinnou platit dan

Objednavatel — prijemca predmetu Zmluvy.

Cena Diela je ur€ena ako pevna cena Diela, zahffia vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s realizaciou Diela,
vratane dodania a inStalacie Diela a vratane nakladov na dopravu do Miesta plnenia. Pripadna zmena ceny moze
byt rieSena len pisomnym ocislovanym dodatkom k tejto Zmluve, podpisanym opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran (s vynimkou pripadov definovanych v bode 2.6 &l. Il. Zmluvy). Za dohodu o0 zmene ceny nemozno
v Ziadnom pripade povaZzovat zapisy v stavebnom denniku alebo v inych zapisoch suvisiacich s Dielom, a to aj
v pripade, ak by bol takyto zapis alebo zdznam podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu Diela podla bodu 4.1 tohto ¢lanku Zmluvy vyfakturuje Zhotovitel riadnou
faktdrou vyhotovenou po odovzdani a prevzati Diela. Podkladom pre vystavenie faktury je protokol o odovzdani a
prevzati Diela vyhotoveny podla €l. VII. tejto Zmluvy. Ak zavinenim Objednavatela nedbjde v deri preberacieho
konania dohodnutého v zmysle bodu 7.1. tejto Zmluvy k odovzdaniu a prevzatiu Diela, Dielo sa povazuje
za odovzdané a prebraté (protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany aj zo strany Objednavatela) uplynutim
lehoty pat dni od dohodnutého dha preberacieho konania. Zhotovitel vystavi faktiru do 15 dni od odovzdania
a prevzatia Diela. Diiom dodania pre ucely DPH je den podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela
Objednavatelom, alebo den, v ktorom uplynulo pat dni od dohodnutého dna preberacieho konania, ak zavinenim
Objednavatela nedoslo k odovzdaniu a prevzatiu Diela. Splatnost riadnej faktury dohodli zmluvné strany podla bodu
4.4 tejto Zmluvy.

Objednavatel' uhradi cenu uvedenu v bode 4.1 tohto ¢élanku Zmluvy v 36 po sebe idicich mesaénych
splatkach. VysSka 1. az 36. splatky je 1.044,- EUR.

Splatnost’ kazdej splatky je vzdy 1. den v mesiaci.

Prva splatka bude splatna 1. defi mesiaca nasledujuceho po podpise odovzdavacieho a preberacieho protokolu
v zmysle bodu 4.3, kazda dalSia splatka (2. az 36. splatka) bude splatna vzdy 1. den v kalendarnom mesiaci.
Objednavatel uhradi jednotlivé splatky bezhotovostnym bankovym prevodom na uUcet Zhotovitela uvedeny na
faktare, priCom ako variabilny symbol platby je Objednavatel povinny uviest’ pri kazdej splatke ¢islo uvedené
na riadnej fakture. V pripade uvedenia nespravneho alebo ziadneho variabilného symbolu, nebude platba
zauctovana. Takato splatka nebude povazovana za riadnu a véasnu uhradu podla tejto Zmluvy. Ak termin
splatnosti pripadne na den pracovného pokoja, je splatka splatna najneskér v prvy pracovny defi nasledujuci po dni
pracovného pokoja. Objednavatel je opravneny zaplatit splatku aj v skorSom termine.

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze pri nezaplateni ktorejkolvek zo splatok v€as, a to ani v dodatoc¢nej
lehote 15 dni, sa cela nezaplatena zvySna ¢ast’ celkovej ceny plnenia uvedenej na riadnej faktiure stava
splatnou, a teda Zhotovitel je opravneny Ziadat' o zaplatenie celej nezaplatenej Casti ceny Diela a Objednavatel je
povinny celu nezaplatenu €ast ceny Diela zaplatit.

Zmluvné strany prehlasuju, ze dohodnuty spbsob Uhrady ceny Diela v splatkach nie je v hrubom nepomere

k pravam a povinnostiam vyplyvajiucim z tejto Zmluvy pre Zhotovitela podla § 369d zakona &. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.
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4.7 Objednavatel berie na vedomie, ze poc€as vyuzivania a prevadzky Diela ako lokalneho zdroja mézu pre neho

vzniknut nové povinnosti suvisiace najma s prevadzkovou a vyrobou elektriny z lok&lneho zdroja v zmysle platnej
legislativy (napr. dariové povinnosti, povinnosti vyplyvajuce z energetickych predpisov a pod.), ktoré je povinny pinit.

Clanok V.
Zaruky na dielo, zodpovednost’ za vady

5.1 Zhotovitel sa zaruCuje, Ze v €ase dodavky predmetu Zmluvy budu jednotlivé sucasti Diela nepouzité, neposkodené

5.2

5.3

54

55

5.6

57

5.8

59

6.1

6.2

6.3

v sllade s touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny aj bez suhlasu Objednavatela
a bez nutnosti uzatvorit dodatok k tejto Zmluve pouzit’ vyrobky, materialy alebo hmoty v rovnakej alebo vo vysSej
kvalite alebo rovnakého alebo vysSieho vykonu oproti tym, ktoré boli uvedené v Technickej Specifikacii, ak kvoli
nedostato€nym vyrobnym kapacitam, ¢asovému odstupu a/alebo zmenam vo vyrobe nie je mozné zabezpecit
konkrétne vyrobky, materialy alebo hmoty uvedené v Technickej Specifikacii. Zhotovené Dielo bude dosahovat
ku dfiu jeho odovzdania Objednavatelovi poZzadované technické parametre a bude v sulade s STN. Zhotovitel
odovzda Objednavatelovi s Dielom aj prislusni dokumentaciu.

Zhotovitel' poskytuje zakladnu zaruku v trvani 24 mesiacov na funkénost Diela ako celku a na jeho spdsobilost pine
ho uzivat na uréeny G&el. Okrem zaruky uvedenej vy$sie sa na niektoré sugasti Diela vztahuje osobitna predizena
zaruka vyrobcu. Zoznam takychto stgasti aj s uvedenim dizky zaruénej doby je uvedeny v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy.
Zarucéna doba zacina plynut diiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela a odstraneni poslednej vady
z tohto protokolu.

Dielo m& vady, ak nezodpoveda podmienkam ur€enym touto Zmluvou alebo jej prislusnymi prilohami. Zhotovitel
zodpoveda za skryté vady, ktoré ma Dielo nielen v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, ale aj za skryté vady,
ktoré sa vyskytnu po€as zakladnej zaru¢nej doby dohodnutej v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zodpovednost Zhotovitela za vady ani zaruka sa nevztahuju predovSetkym na vady Diela preukazatelne
spbsobené mechanickym poskodenim, neodbornym zasahom, uderom blesku, nespravnou obsluhou, pouzivanim
alebo udrzbou, nedodrzanim prevadzkovych predpisov Objednavatelom a/alebo tretou stranou, spustenim Diela
do prevadzky pred vykonanim uspes$nej funkénej skusky zo strany PDS.

Objednavatel je povinny reklamovat pisomnou formou zjavné vady dodavky Diela najneskér do 5 dni odo dna
prevzatia Diela. Skryté vady je Objednavatel povinny reklamovat pisomnou formou bez zbytoéného odkladu
po tom, ¢o sa o vade dozvedel. V pisomnej reklamacii je Objednavatel povinny uviest vyskyt a popis vady ako
i zodpovednu osobu za Objednavatela pre koordinaciu €innosti pri odstrafiovani vady.

Email pre nahlasovanie vad pocas zakladnej zaru¢nej doby: prevadzkanekomodit@sse.sk

Pokial sa pocas trvania zakladnej zaruénej doby v trvani 24 mesiacov na Diele vyskytnu vady, na ktoré sa vztahuje
zéruka Zhotovitela, vykona Zhotovitel diagnostikou vad do 7 pracovnych dni od ich uplatnenia a odstrani ich do 21
pracovnych dni od vykonania diagnostiky na Mieste plnenia.

Objednavatel je opravneny postupit prava tykajuce sa zaruky poskytovanej na Dielo Zhotovitefom na tretiu osobu
len so stihlasom Zhotovitela. Uvedené sa nevztahuje na pravneho nastupcu Objednavatela.

Objednavatel je povinny uzivat Dielo ajeho jednotlivé sucasti vyluéne v sulade s ucelom jeho urcenia,
prevadzkovymi, zaru€nymi a servisnymi pokynmi a poziadavkami Zhotovitela, resp. vyrobcu Diela alebo jeho
jednotlivych sucasti.

Clanok VI.
Porusenie zmluvnych povinnosti

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit akukolvek fakturu (alebo jej Cast), v zmysle
tejto Zmluvy v termine splatnosti, ma Zhotovitel ndrok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy
aj zaCaty defi omeSkania.

V pripade nesplnenia Zmluvou dohodnutého terminu ukoncenia (odovzdania) Diela z dévodu na strane Zhotovitela
ma Objednavatel pravo uplatnit si zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dohodnutej ceny Diela za kazdy den trvania
omeskania.

Objednavatel ma pravo pisomne odstupit od tejto Zmluvy, ak Zhotovitel:

a) bez dbévodu nezacne prace na Diele v zmluvne dohodnutom termine, ato ani v dodato¢nej lehote urenej
vo vyzve Objednavatela,
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b) nebude vykonavat Dielo v sulade s touto Zmluvou alebo bude zanedbavat plnenie svojich zmluvnych
povinnosti spdsobom, ktory vyvola u Objednavatela opodstatnenu obavu, ze Zhotovitel nevykona dielo podla
tejto Zmluvy v zmluvne dohodnutom termine, ani v dodatoc¢nej lehote poskytnutej Objednavatelom v trvani
minimalne 15 kalendarnych dni,

c) doda Dielo, ktoré je v rozpore s vlastnostami Diela, ktoré vyplyvaju z tejto Zmluvy, alebo ak je dodané Dielo
v rozpore so STN,

d) bude vlastnym zavinenim v omeSkani s odovzdanim Diela o viac ako 21 kalendarnych dni.

Zhotovitel ma pravo pisomne odstupit od tejto Zmluvy:

a) ak Objednavatel nezabezpeci stavebnu pripravenost Staveniska ani po vyzve Zhotovitela, a to najneskoér
v lehote do 10 kalendarnych dni odo dfia doru¢enia vyzvy Zhotovitela,

b) ak bol na Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo povolenie restrukturalizacie alebo bol navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo povolenie reStrukturalizacie zamietnuty pre nedostatok majetku, alebo v pripade, ak bolo
prijaté rozhodnutie o jeho vstupe do likvidacie alebo zruSeni bez likvidacie; alebo

c) ak Objednavatel bezddévodne neplni svoje zavazky podfa tejto Zmluvy a toto poruSenie neodstrani ani
v dodatocne poskytnutej 30-dhovej lehote.

d) ak je Objednavatel v omeskani s poskytnutim nevyhnutnej sucinnosti Zhotovitelovi o viac ako 15 dni
od dorucenia zZiadosti Zhotovitela a tato necinnost Objednavatela brani Zhotovitelovi vo vykonavani Diela.

Zhotovitel ma v pripade odstupenia od Zmluvy podfa tohto bodu narok na uhradu vSetkych nakladov, ktoré mu
v suvislosti s touto zmluvou do €asu odstupenia vznikli (vratane nakladov spojenych s montazou a demontazou
Diela).

Ktorakolvek zo zmluvnych stran ma pravo pisomne odstipit od Zmluvy v pripade, ak okolnosti vyluCujuce
zodpovednost /napr. vy$Sia moc / trvaju viac ako 120 dni a objektivne nie je mozné ich v tejto lehote odstranit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny az do dfia prevzatia Staveniska Zhotovitefom tato
Zmluvu zrusit zaplatenim odstupného vo vySke 2% z ceny Diela uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy, minimalne vSak
vo vyske 500 € bez DPH. Zmluva sa v takomto pripade zrusuje od doby svojho uzavretia, ked Objednavatel doruci
pisomné oznamenie Zhotovitelovi, v ktorom uvedie, Ze vyuziva svoje pravo Zmluvu zrusit zaplatenim odstupného
a odstupné uréené v prvej vete tohto bodu Zmluvy zaplati na ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu ovplyvnit zmluvné
strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, pandémia a pod. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane
nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vysSiu moc,
poziada druhu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi minimalne 2 pracovné dni vopred datum, miesto a ¢as preberacieho
konania a ze Dielo je pripravené k prevzatiu.

O odovzdani a prevzati Diela sa spiSe protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktory podpiSu obe zmluvné strany
a v ktorom bude zhodnotena kvalita Diela, supis pripadnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu Diela, lehoty
ich odstranenia, vyhlasenie Objednavatela, Zze takto vykonané Dielo prebera avSak s vyhradou - uréenim lehoty
pre Zhotovitela, do ktorej je povinny vady odstranit tak, aby bolo Dielo funkéné a bez vad. Protokol o odovzdani
a prevzati Diela bude obsahovat Specifikaciu predmetu plnenia tejto Zmluvy. Vzor protokolu o odovzdani a prevzati
Diela tvori Prilohu €.2 Zmluvy.

V pripade, ak budu pri odovzdani a prevzati Diela zistené také nedostatky/nedorobky, ktoré brania riadnemu
uzivaniu Diela, Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat. Ak sa Objednavatel nedostavi na Zhotovitefom
oznamené preberacie konanie v zmysle bodu 7.1 tejto Zmluvy, alebo ak odmietne Dielo bez pravne relevantného
dovodu (pre rozpor so Zmluvou alebo platnymi pravnymi predpismi) prevziat, Dielo sa povazuje za odovzdané a
protokol o odovzdani a prevzati Diela za podpisany Objednavateflom driom konania preberacieho konania alebo
driom odmietnutia prevzatia podla tejto vety.

Driom upIného zaplatenia ceny Diela prechadza na Objednavatela vlastnicke pravo k zhotovenému Dielu. Prechod
vlastnickeho prava k Dielu alebo jeho €asti na Objednavatela pred uplnym uhradenim celej sumy ceny je vylu¢eny.
Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadza na Objednavatela nebezpefenstvo vzniku
Skody na Diele.
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Clanok VIil.
Spolupdsobenie Objednavatela
8.1 Objednavatel zabezpeci Zhotovitefovi spristupnenie budov a priestorov, kde sa ma Dielo inStalovat a pozemkov

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

potrebnych pre pristup k Miestu plnenia a uloZenie materialu na ucely zhotovenia Diela najneskér v den zacatia
vykonavania Diela v zmysle ¢l. lll. bod 3.2 tejto Zmluvy.

Objednavatel podpisanim tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze je vylu€nym vlastnikom Miesta plnenia. V pripade, ak
vlastnikom a/alebo spoluvlastnikom Miesta plnenia je tretia osoba, zavazuje sa Objednavatel o dodani a inStalacii
Diela na Mieste plnenia informovat vlastnikov, ako aj spoluvlastnikov Miesta pInenia, pri€om ti musia s vykonanim
Diela podrla tejto Zmluvy suhlasit. Ich suhlas tvori Prilohu €. 4 Zmluvy.

Objednavatel zabezpec¢i moznost odberu elektriny a vody na Mieste plnenia v potrebnom rozsahu pre vykon prac
Zhotovitela.

Objednavatel vyhlasuje, ze technicky stav striech budov, na ktoré sa ma Dielo inStalovat, ucel ich vyuzitia a ich
konstrukéné prevedenie nebrania inStalacii Diela (nosnej konstrukcie a fotovoltickych panelov), ani naslednému
bezporuchovému uzivaniu Diela, strechy budov, ¢&i priestorov pod fou a v okoli po odovzdani Diela. Objednavatel
zodpoveda za to, Ze Miesto plnenia je po technickej a stavebnej stranke spdsobilé na montaz/instalaciu Diela.
Objednavatel podpisanim tejto Zmluvy suhlasi s tym, aby mal poc€as trvania zakladnej zaru€nej doby Zhotovitel
prostrednictvom cloudového servera vyrobcu striedaca pristup k informaciam o prevadzke a priebehu vyroby
dodaného fotovoltického zariadenia.

Objednavatel tymto prehlasuje, Ze strecha budovy na Mieste plnenia uvedeného v bode 3.1 Zmluvy je plne
spbsobila a konstrukéne dimenzovana pre inStalaciu a montaz Diela s velkostou pritazenia strechy budovy
na Mieste plnenia podl'a Technickej Specifikacii Diela, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, t.j. charakteristika strechy
a streSna krytina budovy vyhovuje zatazeniu konStrukciou s fotovoltickymi panelmi podla Technickej Specifikacie
Diela.

Objednavatel tymto zaroven berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze v pripade, ak sa vy$Sie uvedené prehlasenie
Objednavatela preukaze ako nepravdivé a pri intalacii a/alebo po instalacii Diela strecha budovy na Mieste plnenia
vy$Sie uvedenu zataz konstrukciou s fotovoltickymi panelmi nevydrzi, nenesie za to zodpovednost Zhotovitel
v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel je oboznameny so skuto€nostou, ze pre vykonanie Diela podla tejto Zmluvy je nevyhnutné vykonat
také zasahy do konstrukcie strechy, ktoré umoznia spravnu a bezpec¢nu instalaciu a prevadzku Diela.

Objednavatel je zaroven oboznameny so skuto€nostou, Ze umiestnenim Diela ako nového elektroenergetického
zariadenia na strechu budovy na Mieste plnenia uvedeného v bode 3.1 Zmluvy dochadza k fyzikalnemu
znefunkéneniu vonkajSej ochrany proti bleskom (bleskozvod) nachadzajucej sa v ¢ase montaze Diela na streche
budovy. V zmysle uvedeného Zhotovitel odporu€a Objednavatelovi vybudovanie novej vonkajSej ochrany proti
bleskom podra projektu na vyhodnotenie rizika a stanovenie potrebnej Urovne ochrany. V pripade, ze v Case
montaze Diela sa na streche budovy nenachadza ziadna vonkajSia ochrana proti bleskom (bleskozvod), tak
Zhotovitel odporu¢a Objednavatelovi pre ochranu budovy a Diela bezodkladné dobudovanie ochrany proti bleskom
v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem a podla projektu na vyhodnotenie rizika a stanovenie
potrebnej urovne ochrany.

Clanok IX.
Spoloc¢né a zavere¢né ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su touto Zmluvou upravené, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky informé&cie a skutoCnosti, ktoré su uvedené v tejto Zmluve alebo budu
Objednavatelom a/alebo Zhotovitelom poskytnuté na plnenie predmetu zmluvy, tvoria predmet obchodného
tajomstva zmluvnych stran ako ho vymedzuje § 17 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov. Zmluvné strany povazuju tieto informacie a skuto¢nosti za déverné a zavazuju sa, Ze tieto informacie
a skuto¢nosti neprezradia ani inak nespristupnia tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej
zmluvnej strany, ani ich nepouziju v rozpore s dohodnutym ucelom pre svoje potreby, pokial tato Zmluva na inom
mieste neustanovuje inak. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze zmluvna strana, ktora porusi svoje povinnosti podla
predchadzajucej vety tohto bodu Zmluvy, je povinna druhej zmluvnej strane nahradit' Skodu, ktora druhej zmluvnej
strane désledkom porusenia zmluvnych povinnosti vznikla.

Objednavatel prehlasuje, Zze sa oboznamil so Zhotovitelovou Informaciou ohladom spractivania osobnych udajov
zakaznikov nekomoditnych produktov, vratane oséb zastupujucich tychto zakaznikov (napr. zamestnanci, ¢lenovia
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Statutarneho organu...) (dalej len ,Informacia®), ktora je dostupna na www.sse.sk, v €asti Ochrana osobnych udajov
a zavazuje sa oboznamit' s touto Informaciou vSetky dotknuté osoby uvedené v tejto Zmluve a jej prilohach (napr.
¢lenovia Statutarneho organu, zamestnanci, zastupcovia Objednavatela), ¢im si Zhotovitel vocéi nim spinil
informaént povinnost podla &l. 13 a nasl. Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila
2016 o ochrane fyzickych osbéb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (v8eobecné nariadenie o ochrane udajov).

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je opravneny pouzit obchodné meno Objednavatela, adresu Miesta
plnenia a vSeobecny popis Diela podla tejto Zmluvy (najma inStalovany vykon a datum realizacie Diela) ako
referenciu v propagaénych a marketingovych materidloch Zhotovitela, pre dolozenie odbornych skusenosti
Zhotovitela a pre interné potreby Zhotovitela.

Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené vyslovne inak, je mozné tuto Zmluvu menit len formou v poradi o&islovaného
pisomného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.
Zmluva nadobuda platnost jej podpisanim obidvoma zmluvnymi stranami a Ucinnost v sulade s § 47a zakona
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov dfiom nasledujicim po jej zverejneni. Za
zverejnenie Zmluvy v sulade s platnymi pravnymi predpismi zodpoveda Objednavatel, ktory je povinny potvrdenie o
zverejneni tejto Zmluvy dorucit bezodkladne po jej zverejneni Zhotovitelovi. Bez zverejnenia tejto Zmluvy v sulade s
platnymi pravnymi predpismi a dorucenia vy$Sie spomenutého potvrdenia nie je Zhotovitel povinny plnit svoje
zavazky voci Objednavatelovi vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, pisomnosti podla tejto Zmluvy sa doru€uju na adresy zmluvnych stran
uvedené v zahlavi Zmluvy. Ak sa doru€uje pisomnost, ktord v pripade nedoru€enia druhej zmluvnej strane je
uloZena na poste s odbernou lehotou, po€as ktorej sa druhou zmluvnou stranou nevyzdvihne a vrati sa zmluvnej
strane, ktora ju odoslala, ma sa za to, Ze pisomnost bola druhej zmluvnej strane doru€ena, a to do 3 dni odo dna jej
odoslania zmluvnou stranou.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch rovnakej pravne;j sily, po jednom pre kazdi zmluvnu stranu.

Neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy je:

Priloha ¢.1 — Technicka Specifikacia Diela

Priloha ¢€.2 — Protokol o odovzdavani a prevzati Diela — vzor
Priloha €.3 — Splnomocnenie pre PDS

Priloha ¢.4 — Suhlas vlastnika

9.10 Tato Zmluva je uritym a zrozumitelnym prejavom danej, slobodnej a vaznej vble zmluvnych stran, ktoré su na jej

uzavretie plne spOsobilé a s jej obsahom suhlasia.

V Ziline , df@ .o V Namestove, dfia ...cccoeeeveene..

Zhotovitel: Stredoslovenska energetika, a. s. Objednavatel: Gymnazium Antona Bernolaka
POAPIS: i POAPIS: .veiiiii e

Mgr. Szilard Mangult, riaditel divizie Obchod a sluzby Mgr. Peter Kulha, riaditel Skoly

POAPIS: vt

Ing.

Michal Jaloviar, riaditel sekcie Predaj B2C zakaznikom
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Priloha ¢é. 1 -Technicka Specifikdcia diela

TECHNICKA SPECIFIKACIA DIELA
FOTOVOLTICKEHO ZARIADENIA S INSTALOVANYM VYKONOM 25 kW

Nazov spoloc¢nosti: Gymnazium Antona Bernolaka Namestovo
ICO: 00 160 717

Dodavka a inStalacia fotovoltického zariadenia: Jednotka
Suctovy vykon panelov 25,80 kWp
FVZ s dodavkou/bez dodavky elektrickej energie do distribu¢nej siete s dodavkou
Vykon existujucej FVZ na OM (pokial sa na OM uz nachadza) 0 kWp
Rozloha FVZ 140m’ m?
Pocet fotovoltickych panelov 60 ks
Pocet striedacov 1 ks
Predpokladane celkové mnozstvo vyrobenej el. energie FVZ za 12 23580 KWh
mesiacov
Predpokladané celkové ro€né mnozstvo spotrebovanej el. energie
vyrobenej FVZ pri poZadovanej spotrebe odberného miesta za 18864 kWh
poslednych 12 mesiacov
Predpokladané celkové ro€né mnozstvo nespotrebovanej el. energie
vyrobenej FVZ alebo predpokladané celkové roné mnozstvo el.
; ) e ) . . 4716 kwh

energie dodané do distribu¢nej siete v pripade povolenia takejto
dodavky prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy
Celkova ro¢na spotreba odberného miesta za poslednych 12 mesiacov 110 000 kWh
Velkost pritaZzenia strechy (+ balast pri rovnej streche) 23 kg/m?
Vykon 1 panela FVZ 430 Wp
Vykon Strieda¢a na AC strane (CIV - celk.in§t.vykon ) pre ucel

o 25 kw
posudenia RK
Panel (Typ/Vyrobca) Jinko JKM430N
Striedac (Typ/Vyrobca) GoodWe 25KT-DT
Odpajac (Typ/Vyrobca) BFS-21/Zjbeny
Konstrukcia pod panely (Typ/Vyrobca) Esdec
3xMTP pre FVZ so smartmetrom (Typ/Vyrobca/Rozsah) MG954025A-100/5 Schrack
Smartmeter (Typ/Vyrobca) SEC1000/GoodWe
Sietova ochrana (Typ/Vyrobca) HRN43N/ELKO
Rozvadza¢ FVZ pre AC (Typ/Vyrobca) RFVZDC/Yelowatt
Rozvadza¢ FVZ pre DC (Typ/Vyrobca) RFVZDC/Yelowatt
Prepéatova ochrana DC (Typ/Vyrobca) ESPD2-DC40-1000/Tracon
Prepatova ochrana AC (Typ/Vyrobca) SVBC-12,5-3-MZ/OEZ
Kabelaz na prepojenie FV panelov (Typ/Vyrobca) H1z272.K/Cable solar
Zoznam sucasti Diela s osobitnou zarukou u vyrobcu komponentov Pocet rokov
Konstrukcia pod panely 10
FV panel 25
Striedac 10
Predmetom zmluvy su inStalaéné prace a ostatné sluzby
InStalacia konstrukcie a FV panelov Ano
Kompletna Elektorinstalacia FVZ Ano
InZiniering, Vychodiskova odborna prehliadka a odborna skuska Ano

Poznamky:

— Vykon panelov sa udava vo Wp, pricom udaj o vykone panelov predstavuje ich maximalny mozZny vykon. Tento nominalny udaj
znamenad, kolko elektrickej energie fotovoltické panely vyprodukuju pri Standardnych testovacich podmienkach — intenzite
dopadajuceho ziarenia 1 000 W/m? a teplote okolia 25 °C.
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— Rocna vyroba elektrickej energie fotovoltickych panelov v nasSich podmienkach na 1 kWp vykonu za rok je od 1 100 az do
1 300 kWh, podra orientacie, sklonu, lokality.

— Denna vyroba elektrickej energie pocas ,letného” polroka (03/04 — 08/09) byva priemerne 5 az 6 nasobok denného vykonu
FVvZ.

—  Odchylky vo vyrobe elektrickej energie z fotovoltiky s dané v zavislosti od lokality miesta inStalacie, poCasia, orientacie a sklonu
panelov, terénu/horizontu a od pripadného tienenia okolitou zastavbou a stromami.

V Namestove, dfia .....................

Objednavatel: Gymnazium Antona Bernolaka

POAPIS: weveiieeiie e
Mgr. Peter Kulha, riaditel Skoly
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Priloha é. 2 — Protokol o odovzdavani a prevzati Diela — vzor
PROTOKOL O ODOVZDANI A PREVZATI DIELA
Preberaci protokol je zaroven dodacim listom, zaruénym listom, dokladom o instalacii a uvedeni

zariadenia do prevadzky

V sulade so Zmluvou o dielo medzi:
Objednavatelom:

Nazov: Gymnazium Antona Bernolaka
Sidlo: Mieru 307/23, 029 01 Namestovo
ICO: 00160717

IC DPH: nie je platca DPH

DIC: 2021512185

Zastupeny: Mgr. Peter Kufha, riaditel Skoly
a

Zhotovitelom:

Nazov: Stredoslovenska energetika, a. s.

Sidlo: Pri Raj¢ianke 8591/4B, 010 47 Zilina

ICO: 51 865 467

IC DPH: SK2120814575

DIC: 2120814575

ZaStUPENY: oo

Na zaklade Zmluvy o dielo €........ccoeevernnnnenn. Z0 dAA@ oo (dalej len ,Zmluva®), Objednavatefl
preberd od Zhotovitefa dodavku a montaz fotovoltického zariadenia, ktoré pozostava z nasledovnych
komponentov:

Komponenty/zariadenia Pocet kusov Vyrobné Cislo resp. ina identifikacia

Objednavatel tymto potvrdzuje dodanie komponentov Diela a/alebo instalaéného materialu nad ramec
komponentov a/alebo inStalatného materialu uvedeného v Technickej Specifikacii Diela, ktora tvori Prilohu
€.1 Zmluvy (dalej len ,Technickd 3pecifikacia“) a/alebo vykonanie prac nezahrnutych v Technickej
Specifikacii, ktorych dodanie a/alebo vykonanie bolo nevyhnutné pri realizacii Diela vykonat s ohfadom
na charakteristiku Miesta inStalacie, v désledku ktorého doSlo k navySeniu ceny Diela oproti cene uvedenej
v ¢lanku IV. Zmluvy o sumu: .................. ,- EUR bez DPH.

Material/praca nad ramec Pocet kusov Cena
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Supis zistenych vad pri prevzati Diela

Popis zistenej vady Lehota odstranenia

Poznamky:

Objednavatel podpisom tohto protokolu potvrdzuje, Ze bol pouéeny o obsluhe fotovoltického zariadenia
v zmysle Zmluvy o dielo, a Ze prevzal od Zhotovitela dokumentaciu nevyhnutnu pre riadne uZivanie Diela,
a to najma navody a zaru¢né podmienky vyrobcov, resp. dodavatelov jednotlivych komponentov Diela.
Objednavatel podpisom tohto protokolu zaroven potvrdzuje, Ze bol pouCeny o tom, Ze spustenie Diela
do prevadzky je mozné az po vykonani uspesnej funkénej skusky zo strany PDS a dorueni oznamenia
o prevadzke lokalneho zdroja PDS.

Zaruéna doba:
Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaruku na Dielo v trvani 24 mesiacov na funkénost Diela ako celku
a na jeho spo6sobilost plne ho uzivat na uréeny ucel.

Dielo bolo odovzdané Objednavatelovi ako funkény celok pripraveny na riadnu prevadzku dna

Vo yARA
za Objednavatela: za Zhotovitefla:
Meno a priezvisko Meno a priezvisko
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Priloha é. 3 — Splnomocnenie pre PDS

SPLNOMOCNENIE

Objednavatel:

Nazov: Gymnazium Antona Bernolaka
Sidlo: Mieru 307/23, 029 01 Namestovo
ICO: 00160717

Zastupeny: Mgr. Peter Kulha, riaditel Skoly
E-mailova adresa: peter.kulha@gabnam.sk
Telefonicky kontakt: +421901742848

Dalej ako: »Splnomocnitel

Udaje o odbernom mieste:

Adresa: Mieru 307/AC - 0 0, 029 01 Namestovo

Parcelné ¢&islo: 672/10

EIC kéd odberného miesta: 24Z2SS3208956000W

Roc¢na spotreba v MWh za predchadzajici rok: 110,935 MWh

Splnomocnitel tymto splnomociuje spolo¢nost’ Stredoslovenska energetika, a. s., so sidlom
Pri Rajéianke 8591/4B, 010 47 Zilina, Slovenska republika, ICO: 51 865 467, zapisana v Obchodnom
registri Okresného stdu Zilina, Oddiel Sa, viozka ¢&. 10956/L (dalej len ,,Splnomocnenec®) vo vztahu
k dodavke a inStalacii fotovoltického zariadenia na vysSie Specifikovanom odbernom mieste k tymto
ukonom vodéi prevadzkovatelovi regionalnej distribuénej sustavy, pripadne miestnej distribuénej
sustavy na vymedzenom tUzemi:

podanie Ziadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokalneho zdroja elektriny (dalej len
skratene ,LZE*) v zmysle § 4b zakona ¢. 309/2009 Z.z.,

podanie Ziadosti o vyjadrenie k Studii pripojitelnosti LZE,

podanie ziadosti o stanovisko k projektovej dokumentacii LZE,

podanie Ziadosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia mimo domacnosti — pripojenie nového
odberného miesta (k prezmluvneniu VN na NN),

uzatvorenie zmluvy o pripojeni,

podanie Ziadosti o vykonanie funk&nej skusky LZE,

podanie oznamenia o prevadzke LZE,

uzatvorenie zmluvy o pristupe a zabezpedeni zodpovednosti za odchylku.

Splnomocnenec je opravneny k vykonaniu vyssie uvedenych ukonov splnomocnit’ tretiu osobu.
Toto splnomocnenie je platné a u¢inné od datumu vystavenia a Splnomocnitel je opravneny ho kedykolvek

vypovedat.

Vo ydha .,

Splnomocnitel Splnomocnenec

Gymnazium Antona Bernoldka Stredoslovenska energetika, a. s.

Udelené plnomocenstvo prijimam v celom rozsahu.
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Priloha ¢. 4 — Suhlas vlastnika

Suhlas vlastnika dotknutej nehnutelnosti

ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, Komenského 48, Zilina, PSC 011 09, SR, ICO: 37 808 427 (dalej len
Vlastnik nehnutelnosti) je vyluénym vlastnikom stavby Pristavba telocvi¢ne, s.€. 1305, stojacej na pozemku
CKN parc. €. 672/10, zapisanej na LV &. 1357 pre obec a k.u. Namestovo (uvedena stavba a stavbou
zastavany pozemok dalej spolo¢ne aj len ako ,Dotknuté nehnutelnosti®).

Vlastnik Dotknutych nehnutelnosti je informovany o skutonosti, Zze spolonost Gymnazium Antona
Bernolaka, so sidlom Mieru 307/23, 029 01 Namestovo, ICO: 00 160 717 (dalej len ,Objednavatel) ma
v umysle uzavriet zmluvu o dielo so spolo¢nostou Stredoslovenska energetika, a. s., so sidlom: Pri
Rajéianke 8591/4B, 010 47 Zilina, ICO: 51 865 467 (dalej len ,SSE*) v pravnom postaveni zhotovitela, na
zaklade ktorej ma SSE dodat Objednavatelovi fotovoltické zariadenie (dalej len ,Zariadenie®), ktoré bude
umiestnené na streche Dotknutych nehnutefnosti.

Vlastnik nehnutelnosti tymto dava svoj bezpodmieneény a neodvolatelny suhlas s:
l. inStalaciou a umiestnenim Zariadenia na Dotknutych nehnutefnostiach,
Il vstupom SSE a jej subdodavatelov na Dotknuté nehnutelnosti a do nich a s pristupom motorovymi
vozidlami do Dotknutych nehnutelnosti za t¢elom:
a) instalacie Zariadenia v sulade so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi SSE a Objednavatelom,
b) vykonavania naslednych oprav a udrzby Zariadenia po instalacii,
¢) vykonanie demontaze Zariadenia alebo jeho Casti zo strany SSE ako jeho vlastnika.

Vlastnik nehnutefnosti neodvolatelne vyhlasuje, Ze bol oboznameny so skutoénostou, Ze pre instalaciu
Zariadenia je nevyhnutné vykonat také stavebné zasahy do konStrukcie stavby, ktoré umoznia spravnu
a bezpecnu instalaciu a prevadzku Zariadenia.

Uvedeny suhlas plati po celu dobu trvania vlastnickeho prava SSE k Zariadeniu a prava ktoré pre SSE
z tohto suhlasu vyplyvaju, je SSE opravnena preniest alebo previest na iné osoby.

Vlastnik nehnutelnosti je povinny o pravach vyplyvajucich pre SSE a iné subjekty z tohto suhlasu informovat
ktoréhokolvek a kazdého buduceho vlastnika Dotknutych nehnutelnosti.

POdPIS: .o

Meno a priezvisSKo: ........ccccevvvieieiiieiiieeee e,

15/15



