

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: FMK041_v2
Stavba: Vodozadržné opatrenia v obci Lutíla SO 01 - SO 08

JKSO:
Miesto: k.ú. Lutíla, okres Žiar nad Hronom

KS:
Dátum: 2.10.2024

Objednávateľ:
Obec Lutíla, Štefánikova ul. č. 84, Lutíla

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav DS a.s.

IČO: 46 120 602
IČ DPH: SK2023231892

Projektant:
Ing. Katarína Fronková, Ing. Michal Fronk

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO: 50631217
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov.

Náklady z rozpočtov 828 157,06
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 828 157,06


	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	828 157,06	165 631,41


Cena s DPH v EUR 993 788,47

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ


Ing. Pavol Hrízik
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.


Ing. Lenka Šykorová
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: FMK041_v2

Stavba: Vodozádržné opatrenia v obci Lutíla SO 01 - SO 08

Miesto: k.ú. Lutíla, okres Žiar nad Hronom

Dátum: 02.10.2024

Objednávateľ: Obec Lutíla, Štefánikova ul. č. 84, Lutíla

Projektant: Ing. Katarína Fronková,
Ing. Michal Fronk

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Spracovateľ: Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	828 157,06	993 788,47
SO01	SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy	528 887,60	634 665,12
1	Poľná cesta - SO 01 a SO 01.1	514 363,52	617 236,22
2	Chránička plynovodu SO 01	14 524,08	17 428,90
SO02	SO 02 - Most	65 165,39	78 198,47
SO03	SO 03 - Poľná cesta	7 988,32	9 585,98
SO04	SO 04 - Poľná cesta	4 361,15	5 233,38
SO05	SO 05 - Poľná cesta	4 036,59	4 843,91
SO06	SO 06 - Vsakovací polder 46 m3	5 613,69	6 736,43
SO07	SO 07 - Vsakovací polder 18 m3	5 601,16	6 721,39
08	Výsada stromov a kríkov	145 146,72	174 176,06
SO08	SO 08 - Lokálna regulácia potoka	60 771,89	72 926,27
prieskum	Archeologický výskum	584,55	701,46
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	828 157,06	993 788,47