

96/4/2024

DOHODA

o zabezpečení zjazdnosti ciest v zimnom období 2024/2025

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
911 05 Trenčín

Zastúpený: Ing. Radovan Karkuš - riaditeľ SC TSK
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000510133/8180

Zhotoviteľ: TEKOS Nová Dubnica s.r.o.
Topoľová 781/5
018 51 Nová Dubnica

Zastúpený: Peter Galovič – riaditeľ
IČO: 36303305
DIČ: 2020114745
IČ DPH: SK2020114745
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: SK 18 7500 0000 0040 2381 3862

I.

Predmet dohody

Zabezpečenie zjazdnosti ciest v zimnom období 2024/2025 a čistenie odpočívadla.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zimnú údržbu ciest – odstraňovanie snehu, posyp vozoviek inertným posypovým materiálom v III. poradí dôležitosti udržiavania ciest.

a.) cestu III/1915 Nová Dubnica v dĺžke 2,6 km

b.) cestu III/1910 Kolačín v dĺžke 3,9 km

2. Zhotoviteľ bude vykonávať údržbu vyššie uvedených ciest vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zabezpečení zimnej údržby postupovať s odbornou starostlivosťou a svoju činnosť vykonávať v súlade so zákonom č. 135/1961Zb. v znení neskorších predpisov. Objektívne zodpovedá za škody spôsobené užívateľom ciest v dôsledku nedodržania povinnosti správcu ciest.

II.
Závazky objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje za práce, ktoré vykoná spoločnosť TEKOS Nová Dubnica s.r.o. v zmysle článku I. tejto zmluvy recipročne zabezpečiť:


1. Chemický posypový materiál (soľ) v objeme 52 ton v priebehu zimného obdobia.
2. Drvu v objeme 48 ton na údržbu komunikácií v zimnom období.

III.
Osobitné ustanovenia


1. V prípade, že chemický posypový materiál (soľ) bude poskytnutý v dohodnutom množstve a nebude spotrebovaný, objednávateľ (SC TSK) zoberie tento materiál od zhotoviteľa do svojho skladu.
2. Po ukončení zimného obdobia pristúpime k vzájomnému vysporiadaniu v závislosti na klimatických podmienkach.
3. Táto dohoda nadobúda platnosť podpisom oboch účastníkov. Vyhotovená je v dvoch exemplároch, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ obdrží po jednom exemplári.

V Novej Dubnici dňa: 23.10.2024

V Trenčíne dňa: 30. 10. 2024



Peter Galovič
riaditeľ spoločnosti



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ SC TSK