Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Denný stacionár Margecany

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie	547 556,35	0,00		0,00		547 556,35
E1.4 - SO 01 Zdravotechnika	32 553,20	0,00		0,00		32 553,20
E1.5 - SO 01 Vykurovanie	56 345,78	0,00		0,00		56 345,78
E1.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia	10 273,08	0,00		0,00		10 273,08
E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia	32 929,52	0,00		0,00		32 929,52
E1.8 - SO 01 Slaboprúdové rozvody	27 845,71	0,00		0,00		27 845,71
E1.13 - SO 01 Fotovoltaika	9 486,01	0,00		0,00		9 486,01
E1.1B - SO 02 Terénne úpravy	34 072,48	0,00		0,00		34 072,48
E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry	120 083,76	0,00		0,00		120 083,76
E1.4.2 - SO 04 Vodovodná prípojka	6 726,05	0,00		0,00		6 726,05
E1.4.3 - SO 05 Kanalizačná prípojka	6 882,02	0,00		0,00		6 882,02
E1.4.4 - SO 06 Dažďová kanalizácia	30 229,98	0,00		0,00		30 229,98
E1.4.5 - SO 07 Preložka vodovodu	18 463,70	0,00		0,00		18 463,70
E1.1D - SO 08 Oplotenie pozemku	6 009,35	0,00		0,00		6 009,35
Celkom bez DPH	**939 456,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939 456,99**
DPH 20% z	**939 456,99**					**187 891,40**
DPH 0% z	**0,00**					**0,00**
Celkom v EUR						**1 127 348,39**