>> skryté stĺpce <<

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20230814
Stavba: **Multifunkčné ihrisko**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Krivá	Dátum:	14. 8. 2023
Objednávateľ:		IČO:	
Obec Krivá		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		IČ DPH:	Vyplň údaj
Projektant:		ICO:	
Ing.Arch. Damian Vizár		IČ DPH:	
Spracovateľ:		ICO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtov	30 023,88
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**30 023,88**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**30 023,88**	**6 004,78**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**36 028,66**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20230814
Stavba: **Multifunkčné ihrisko**

Miesto:	**Krivá**	Dátum:	14. 8. 2023
Objednávateľ:	Obec Krivá	Projektant:	Ing.Arch. Damian Vizár
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**30 023,88**	**36 028,66**
Objekt2	**Rozpocet**	30 023,88	36 028,66
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**30 023,88**	**36 028,66**

Návod na vyplnenie

Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením!

1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave

a) Rekapitulácia stavby
- údaje o Zhotoviteľovi
(prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch)

b) Rekapitulácia objektov stavby
- potrebné Ostatné náklady

2) na vybraných listoch vyplňte v zostave

a) Krycí list
- údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby
(údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste)

b) Rekapitulácia rozpočtu
- potrebné Ostatné náklady

c) Celkové náklady za stavbu
- ceny na položkách
- množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie
- a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci)