
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 29.09.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Krivá IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:54555159 Miloš Vavrečan

IČ DPH:SK2121713319 Krivá 325

Projektant: IČO:

Ing.Arch. Damian Vizár IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 023,88

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 30 023,88 20,00% 6 004,78

Cena s DPH v EUR 36 028,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29.09.2024

Objednávateľ: Obec Krivá Projektant: Ing.Arch. Damian Vizár

Zhotoviteľ: Vavmatstav s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 023,88

1 - Zemné práce 3 733,84

2 - Drenáže 17 699,06

3 - Základy 8 590,98

5 - Podkladné vrstvy 0,00

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29.09.2024

Objednávateľ: Obec Krivá Projektant: Ing.Arch. Damian Vizár

Zhotoviteľ: Vavmatstav s.r.o. Spracovateľ:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 30 023,88

D 1 Zemné práce 3 733,84

1 K 121101111

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3(do 

hl. 10cm)

m3 64,580 1,19 76,85

2 K 122301101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 

100 m3(  do hl.15cm)
m3 97,100 2,00 194,20

3 K 122301109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 97,100 1,46 141,77

84 K 131201102.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 

1000 m3
m3 148,500 3,00 445,50

82 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 148,500 1,05 155,93

4 K 131301101
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3(ryha 

pre zakladový pás )
m3 49,870 2,15 107,22

5 K 131301101.1
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3(pre 

základy tenis,volej,basketbal)
m3 3,640 12,97 47,21

6 K 131301101.2
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3(ryha 

pre drenáže )
m3 41,600 1,20 49,92

7 K 131301101.3
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3(pre 

vsakovačku)
m3 12,000 1,00 12,00

8 K 131301109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 49,870 2,00 99,74

9 K 131301109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 3,640 2,05 7,46

10 K 131301109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 41,600 2,05 85,28

11 K 131301109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 12,000 2,05 24,60

86 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 m3 109,595 1,20 131,51

87 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 109,595 1,12 122,75

12 K 171151101 Zrovnanie a hutnenie stavebnej  pláne m2 647,340 1,20 776,81

13 K 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 m3 107,110 4,00 428,44

14 K 162701105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m
m3 107,110 3,00 321,33

15 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky m3 107,110 0,90 96,40

16 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo  ostatné t 345,978 0,40 138,39

97 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 1 093,680 0,05 54,68

98 M
103640000200.

S
Zemina pre terénne úpravy - zásypová t 2 067,055 0,05 103,35

17 K 181101102
Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v 

hornine 1-4 so zhutnením
m2 225,000 0,50 112,50

D 2 Drenáže 17 699,06

18 K 211561111
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 

kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63 mm
t 71,710 5,60 401,58

19 K 211561112
Filtračná vrstva  a zásyp vsakovacej šachty 

kamenivom hrubým  frakcie 32-63 mm
t 27,640 15,00 414,60

20 K 175101202
Obsyp objektov vsakovacej šachty a odv. rebier 

kamenivom fr. 32-63
m3 55,200 3,20 176,64

92 K 211971110.S
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe 

alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5
m2 31,614 2,02 63,86

93 M
693110002000.

S
Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 m2 36,356 1,89 68,71

21 K 211971121
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze 

pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m
m2 514,600 4,80 2 470,08

22 M 6936651000
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP   

200
m2 514,600 1,87 962,30

23 K 212752124 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 128,000 9,23 1 181,44

24 K 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150 m 80,000 10,06 804,80

91 K 271521111.S
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 

drveného, frakcie 16 - 125 mm
m3 25,291 65,13 1 647,20

95 K 274271051.S

Murivo základových pásov (m3) z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 

hrúbky 400 mm

m3 69,551 20,20 1 404,93

94 K 274321312.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. 

C 20/25
m3 46,367 150,00 6 955,05

96 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 0,795 22,43 17,83

90 K 274361825.S

Výstuž pre murivo základových pásov z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 

(10505)

t 1,068 28,43 30,36

25 K 953941211 Osadenie betonovej skruže (trativod), ks 6,000 10,20 61,20

26 M 5922533500
Prefabrikát betónový  - skruž kruhová TBH 2-100 Ms 

100xdĺ.100cmxhr.steny 9
ks 6,000 98,00 588,00

27 K 953941211.1 Osadenie poklopu (trativod), ks 2,000 9,90 19,80

28 M 5524211050
Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50kN AO-

800, 800/780/50
ks 2,000 215,34 430,68

D 3 Základy 8 590,98
29 K 274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 m3 47,080 50,00 2 354,00

30 K 274313721 Betónovanie základových pásov, betón prostý m3 47,080 10,28 483,98

31 K 274313611.1
Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 

(zrovnanie do nivelity hr. 50mm)
m3 3,360 150,00 504,00

32 K 274313721.1
Betónovanie základových pásov, betón prostý 

(zrovnanie do nivelity hr. 50mm)
m3 3,360 10,50 35,28

33 K 274261101
Osadenie šalovacej tvárnice pre konštrukciu 

základového pásu
ks 196,000 3,58 701,68

34 M 5922953008 Šalovacie tvárnice N-30/25, 30x50x23 ks 196,000 8,00 1 568,00

35 K 275361831
Zhotovenie výstuže základových pätiek z betonárskej 

ocele
t 0,080 800,00 64,00

36 M 5895347800 Výstuž do betónu z ocele 10505 JP  8 mm t 0,080 100,98 8,08

37 K 275322421 Betonovanie šalovacích tvárnic m3 6,210 10,97 68,12

38 M 5893281700 Betón C 16/20, ( do šal. Tvárnic) m3 6,210 159,00 987,39

39 K 275322421.1 Betonovanie základových pätiek pre tenis volej, basket m3 4,030 25,00 100,75

40 M 5893281700.1 Betón C 16/20,  ( do  pätiek tenis,volej,basket) m3 4,030 150,00 604,50

41 K 5932814200
PVC trubka 200mm dl. 0,9m do základu 

tenis,basketbal   D+M
ks 6,000 20,00 120,00

42 K 953941211.2 Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, ks 48,000 19,90 955,20

43 K 916561111 Osadenie  obrubníka betón., do lôžka z betonu m 2,000 10,00 20,00

44 M 5921745000 Obrubník betónový A 1-15 100x5x20 ks 2,000 8,00 16,00
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