

Verejný obstarávateľ: K 13- Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, 040 01 Košice
Predmet zákazky: „Rekonštrukcia Maratónskeho domu“

**„Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“
„Cena celkom za predmet zákazky“ v EUR s DPH**

Návrh na plnenie kritéria:	Cena celkom v EUR bez DPH	Hodnota DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
„Cena celkom za predmet zákazky“ (je cenou, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie celého predmetu zákazky určeného v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2 výzvy. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v Prílohe č. 1 výzvy Identifikácia uchádzača. Uchádzač v danom prípade uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %. Vyhodnocovaná bude cena celkom za predmet zákazky v EUR bez DPH, ktorú vyhlasovateľ, ktorý nie je platca DPH má uhradiť za predmet zákazky)	155839,48	31167,90	187007,376

V Košiciach, dňa 31.10.2024

Za uchádzača:

Meno oprávnenej osoby konat' za uchádzača: Viktor Zitrický /

Podpis oprávnenej osoby konat' za uchádzača:



STAVAM Slovakia s.r.o.
Hroncova 1
040 01 Košice
IČO: 46 020 390
IČ DPH: SK 2023191093

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 24/53
Stavba: Múzeum Medzinárodného maratónu mieru

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
STAVAM Slovakia s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Dominika Ung Hricová, arch. Vincent Ung
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 30.10.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 46020390
IČ DPH: SK2023191093
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			82 305,54
Ostatné náklady zo súhrnného listu			17 500,00
Cena bez DPH			99 805,54
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 17 500,00	Výška dane 3 500,00
	20,00%	82 305,54	16 461,11
Cena s DPH v EUR			119 766,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

 STAVAM Slovakia s.r.o.
IČO: 46020390
IČ DPH: SK2023191093

30.10.2024

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 24/53

Stavba: Múzeum Medzinárodného maratónu mieru

Miesto:

Dátum:

30.10.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Ing.arch.Dominika Ung

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Hricová, arch. Vincent Ung

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	82 305,54	98 766,65
01	Búracie práce	5 599,50	6 719,40
02	Liate podlahy	33 201,66	39 841,99
03	Murovanie a omietky	27 843,65	33 412,38
04	Vstupné schody a rampa	1 751,86	2 102,23
05	Sádkartónové konštr.	4 558,92	5 470,70
06	Keramické obklady a dlažby	6 046,89	7 256,27
07	Dvere vnútorné	3 303,06	3 963,67
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	17 500,00	21 000,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Zariadenie staveniska	1 000,00	1 200,00
	Koordinačná činnosť	1 500,00	1 800,00
	Práce na pamiatkových objektoch - stolárske výrobky (Výklad)	15 000,00	18 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		99 805,54	119 766,65

NSA

STAVAM Slovakia s.r.o.

191093

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum Medzinárodného maratónu mieru

Objekt:

01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Dominika Ung Hricová, arch. Vincent Ung

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46020390

IČ DPH:

SK2023191093

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

5 599,50

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

5 599,50

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

5 599,50

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 119,90

Cena s DPH

v EUR

6 719,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

s.r.o.

STAVAM

040 01 KOSICE

IČO: 46 020 390

IČ DPH: SK 2023191093

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Múzeum Medzinárodného maratónu mieru

Objekt:

01 - Búracie práce

Miesto:

Dátum: 30.10.2024

Objednávateľ:

Ing.arch.Dominika
Ung Hricová, arch.
Vincent Ung

Zhotoviteľ: STAVAM Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 599,500

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 599,500

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie


5 599,500

6	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,500	315,750	157,875
7	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	10,463	32,890	344,128
	VV		"1.np" 0,799*0,139*1,94+0,77*1,94*0,32		0,693		
	VV		"pozn. 4 - vstup" 6,5*0,4*0,38+7,1*0,2*0,115+4,6*1*0,38		2,899		
	VV		"pozn. 1 - podium"				
	VV		(3,14*1,82*1,82/2+3,64*0,18+1,52*0,535+1,785*2,53+2,02*0,335)*0,31+0,925*0,55*(0,17+0,31)/2		3,799		
	VV		"1.pp" 1,64*1,2*0,61+0,82*0,5*0,61		1,451		
	VV		0,8*0,33*2		0,528		
	VV		(0,12+0,1+0,2)*2,22*0,1		0,093		
	VV		"ost." 1		1,000		
	VV		Súčet		10,463		
5	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	292,913	0,000	0,000
	VV		"1.np" 141,19*1,25		176,488		
	VV		"1.pp" 83,14*1,25		103,925		
	VV		"schody" 12,5		12,500		
	VV		Súčet		292,913		
4	K	968062745.S	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	36,900	2,950	108,855
	VV		((2,4+0,8+1,05)*2+1+2,8)*3		36,900		
12	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	22,500	9,760	219,600
9	K	978057321.S	Odsekanie a odobratie obkladov zo schodiskových konštrukcií z umelého kameňa -0,02000t	m	9,000	8,160	73,440
	VV		9		9,000		
11	K	978059231.S	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z umelého kameňa, -0,16900t	m2	2,660	14,560	38,730
	VV		7*0,38		2,660		
2	K	764321840.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadírmovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 750 mm, -0,00580t	m	8,500	2,540	21,590
1	K	766411811.S	Demontáž drev.obloženia stien, -0,02465t	m2	12,000	6,200	74,400
13	K	767996804.S	Demontáž kov. konštr. stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	kg	850,000	1,344	1 142,400
14	K	775521800.S	Demontáž drevených podláh -0,0150t	m2	16,080	10,370	166,750
	VV		*2,01* 16,08		16,080		
20	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	10,000	31,130	311,300
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,573	16,680	443,238
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	372,022	0,500	186,011
	VV		26,573*14		372,022		
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,573	14,050	373,351
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	106,292	1,580	167,941
	VV		26,573*4		106,292		
19	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	25,073	67,000	1 679,891
	VV		26,573-1,5		25,073		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy	t	1,500	60,000	90,000



STAVAM Slovakia s.r.o.
Hroncova 1
01 Košice
46 020 390
PH: SK 2023191093



[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum Medzinárodného maratónu mieru

Objekt:

02 - Liate podlahy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Dominika Ung Hricová, arch. Vincent Ung

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46020390

IČ DPH:

SK2023191093

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	33 201,66
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	33 201,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	33 201,66	20,00%	6 640,33

Cena s DPH	v EUR	39 841,99
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAVAM Slovakia s.r.o.
Hricová 1
040 01 Košice
IČO: 46 020 390
IČ DPH: SK 2023191093

30.10.2024

ROZPOČET

Stavba:

Múzeum Medzinárodného maratónu mieru

Objekt:

02 - Liate podlahy

Miesto:

Dátum: 30.10.2024

Objednávateľ:

Ing.arch.Dominika
Ung Hricová, arch.
Vincent Ung

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 201,660

D PSV

Práce a dodávky PSV

33 201,660

D 773

Podlahy z liateho teraca

27 888,801

1	K	773211211.S	Podlaha schodísk z liateho terazza	m2	8,051	295,000	2 375,045
---	---	-------------	------------------------------------	----	-------	---------	-----------

vv

"stupne" (3,2+0,5)*1,2+3,14*1,35*1,35/2

7,301

vv

0,75*1

0,750

vv

Súčet

8,051

2	K	7735100141	Podlaha z liateho terazza hr. 5-12 mm	m2	127,316	199,800	25 437,737
---	---	------------	---------------------------------------	----	---------	---------	------------

vv

P1

vv

1.np

vv

"vstup" 8,5*0,45+4,6*1,4

10,265

vv

8,91*5,2+1*0,9*2+4,1*0,7+9,76*5,2-(3,2+0,5)*1,25-

117,051

vv

3,14*1,35*1,35/2+4,1*0,9+5,26*3,63

vv

Súčet

127,316

3	K	998773202.S	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	67,333	1,129	76,019
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D 777

Podlahy syntetické

5 312,859

4	K	777110015.S	Epoxidová samonivelačná podlaha do interiéru	m2	53,342	98,700	5 264,855
---	---	-------------	--	----	--------	--------	-----------

vv

2,15*3,2+1,21*0,3

7,243

vv

8,21*5,34+1,32*0,68+2*0,68

46,099

vv

Súčet

53,342

5	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,749	1,512	48,004
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------



slovakia s.r.o.
1/
sice
0 390
K 2023191093

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum Medzinárodného maratónu mieru

Objekt:

03 - Murovanie a omietky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Dominika Ung Hricová, arch. Vincent Ung

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46020390

IČ DPH:

SK2023191093

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

27 843,65

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

27 843,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	27 843,65	20,00%	5 568,73

Cena s DPH

v EUR

33 412,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



STAVAM Slovakia s.r.o.

IČO

46020390

IČ DPH: SK2023191093

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Múzeum Medzinárodného maratónu mieru

Objekt:

03 - Murovanie a omietky

Miesto:

Dátum: 30.10.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing.arch.Dominika Ung Hricová, arch. Vincent Ung

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 843,651

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 130,886

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 869,504

1	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	4,800	389,480	1 869,504
	VV		"1.np" 0,5*0,35*2,5*2		0,875		
	VV		0,9*(0,6+0,15)*3		2,025		
	VV		0,9*0,5*2		0,900		
	VV		"ost" 1		1,000		
	VV		Súčet		4,800		

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16 670,601

2	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	270,597	18,740	5 070,988
	VV		"1.np" (14,26+36,38)*1,5+(48,83+20,95)*1,35+5,65		175,813		
	VV		"1.pp" (7,05+39,31)*1,35+3,15+2,63+2,78+(10,16+8,75)*1,25		94,784		
	VV		Súčet		270,597		

3	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	423,502	13,910	5 890,913
	VV		1.np				
	VV		"1.03,1.04" ((8,91+5,2+0,67)*2-4,6-4,1)*3 -1*2+(1*1,5+2*2)*1		66,080		
	VV		"1.05" (9,76+5,19-4,1*2+0,9)*2*4,5-1*2+(1*1,5+2*2)*1		72,350		
	VV		"1.06" ((3,63+5,26)*2-4,1)*4,5-0,9*2*2		57,960		
	VV		"1.07" (1,75+2,5*2)*2,4+(0,9*1,5+2,5*2)*0,5-0,9*2		17,575		
	VV		"1.08" (2,15+2,5)*2*4,1+(0,9*1,5+2,3*2)*0,5-0,9*2		39,305		
	VV		1.pp				
	VV		"-1.01" (2,7*2+3,17*2,7/2)*3,72/2		18,004		
	VV		(1+1,7+3,2)*3*3,2*2,1+(3,2*1,5+2,1)*1,2+0,75*2,5*2		23,010		
	VV		"-1.02" 4,84*3,22-0,7*2-3,2*2,1		7,465		
	VV		"-1.03" (1,7+1,67+0,71)*2*3,22-0,7*2		24,875		
	VV		"1.04" (0,7*2+1,32)*3,22+1,25*1,92*2		13,558		
	VV		"1.05" (0,7*2+2,5)*3,22+0,5*1,92*2		14,478		
	VV		"1.06" (3,5-1+0,48+0,5+1,6)*2,22-0,7*2+(0,9+2*2)*0,25		11,103		
	VV		"-1.07" (4,1*2+2,5+0,3)*2,22-0,8*2		22,820		
	VV		"-1.08" (3,2+2,85)*2*2,22-0,8*2		25,262		
	VV		"-1.09,-1.10" (0,9+1,65+1,8)*2,22		9,657		
	VV		Súčet		423,502		

4	K	612460261.S	Vnútorná omietka stien vápennosadrová, hr. 10 mm	m2	140,000	16,440	2 301,600
5	K	622422321.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	30,000	84,570	2 537,100
6	K	622491310.S	Fasádny náter silikátový, dvojnásobný	m2	30,000	29,000	870,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

487,000

7	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	50,000	9,740	487,000
---	---	-------------	--	----	--------	-------	---------

D 99

Presun hmôt HSV

1 103,781

8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	22,749	48,520	1 103,781
---	---	-------------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 712,765

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

1 037,265

9	K	711212051.S	Hydroizolačná stierka zvislá	m2	56,000	18,050	1 010,800
	VV		"1.pp" 56		56,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,554	2,770	26,465
D 784			Maľby				6 675,500
11	K	784410130.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky nad 3,80 m	m2	790,000	2,210	1 745,900
12	K	784430041.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	790,000	6,240	4 929,600

ia s.r.o.

191093

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum Medzinárodného maratónu mieru

Objekt:

04 - Vstupné schody a rampa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Dominika Ung Hricová, arch. Vincent Ung

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46020390

IČ DPH:

SK2023191093

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 751,86

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 751,86

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

1 751,86

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

350,37

Cena s DPH

v

EUR

2 102,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Slovakia s.r.o.

e
390

STAVAM

IČ DPH: SK 2023191093

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

30.10.2024

ROZPOČET

Stavba:

Múzeum Medzinárodného maratónu mieru

Objekt:

04 - Vstupné schody a rampa

Miesto:

Dátum: 30.10.2024

Objednávateľ:

Ing.arch.Dominika
Ung Hricová, arch.
Vincent Ung

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 751,855

D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 751,855
D		4	Vodorovné konštrukcie					1 341,715
1	K	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	3,497	215,900	755,002	
	VV		"rampa" 1,8*1,75*0,5/2*1,25		0,984			
	VV		"schody" 1,2*0,5*2,85*1,25		2,138			
	VV		4*0,5*0,15*1,25		0,375			
	VV		Súčet		3,497			
2	K	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,250	1 699,180	424,795	
3	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,920	26,480	130,282	
	VV		"schody" (1,2+4)*0,6		3,120			
	VV		1,8*0,5*2		1,800			
	VV		Súčet		4,920			
4	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,920	6,430	31,636	
D		99	Presun hmôt HSV					410,140
5	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,453	48,520	410,140	

STAVAM Slovakia s.r.o.
0
23191093

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum Medzinárodného maratónu mieru

Objekt:

05 - Sádrokartónové konštr.

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Dominika Ung Hricová, arch. Vincent Ung

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46020390

IČ DPH:

SK2023191093

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

4 558,92

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

4 558,92

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	4 558,92	20,00%	911,78

Cena s DPH

v EUR

5 470,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

s.r.o.

STAVAM

IČO: 46 020 390

IČ DPH: SK 2023191093

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Múzeum Medzinárodného maratónu mieru

Objekt:

05 - Sádrokartónové konštr.

Miesto:

Dátum: 30.10.2024

Objednávateľ:

Ing.arch.Dominika
Ung Hricová, arch.
Vincent Ung

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 558,923

D HSV Práce a dodávky HSV 61,381

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 61,381

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	13,610	4,510	61,381
	VV		5,52+8,09		13,610		

D PSV Práce a dodávky PSV 4 497,542

D 763 Konštrukcie - drevostavby 4 497,542

2	K	763115512.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	16,327	60,750	991,865
	VV		"1.pp" 5,35*3,22-0,7*2*2		14,427		
	VV		1,5*2,2-0,7*2		1,900		
	VV		Súčet		16,327		

3	K	763115712.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	15,488	64,570	1 000,060
	VV		"1.pp" (3,5+0,9+1)*2,22-0,7*2*2		9,188		
	VV		"1.np" 1,75*3,6		6,300		
	VV		Súčet		15,488		

4	K	763120011.S	Sádrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	4,970	59,870	297,554
	VV		"1.07" 1,75*(1,2+0,2)		2,450		
	VV		"-1.09" 0,9*(1,2+0,2)		1,260		
	VV		"-1.10" 0,9*(1,2+0,2)		1,260		
	VV		Súčet		4,970		

5	K	763126620.S	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	32,209	50,230	1 617,858
	VV		"-1.02" (9,3+8,11)*1,85		32,209		

6	K	763138220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	5,520	34,990	193,145
	VV		5,52		5,520		

7	K	763138222.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	8,090	36,490	295,204
	VV		4,86+1,55+1,68		8,090		

8	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	39,342	2,589	101,856
---	---	-------------	--	---	--------	-------	---------



STAVAM Slovakia s.r.o.

0
23191093

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum Medzinárodného maratónu mieru

Objekt:

06 - Keramické obklady a dlažby

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30.10.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

IČO:

46020390

IČ DPH:

SK2023191093

Projektant:

Ing.arch.Dominika Ung Hricová, arch. Vincent Ung

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

6 046,89

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

6 046,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 046,89	20,00%	1 209,38

Cena s DPH

v EUR

7 256,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Stavama Slovakia s.r.o.

STAVAM

IČO: 46 020 390

IČ DPH: SK 2023191093

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

30.10.2024

Pečiatka

Spracovatel':

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum Medzinárodného maratónu mieru

Objekt:

07 - Dvere vnútorné

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Dominika Ung Hricová, arch. Vincent Ung

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46020390

IČ DPH:

SK2023191093

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

3 303,06

0,00

Cena bez DPH

3 303,06

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

3 303,06

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

660,61

Cena s DPH

v EUR

3 963,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

akia s.r.o.

0

IČ DPH: SK 2023191093

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

30.10.2024

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Múzeum Medzinárodného maratónu mieru

Objekt:

07 - Dvere vnútorné

Miesto:

Dátum: 30.10.2024

Objednávateľ:

Ing.arch.Dominika
Ung Hricová, arch.
Vincent Ung

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 303,056

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 303,056

D 766

Konštrukcie stolárske

1 068,826

1	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	12,000	44,790	537,480
2	M	611610001	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, kovanie	ks	10,000	23,100	231,000
3	M	611610002	Dvere vonkajšie jednokrídlové, šírka 600-900 mm, kovanie	ks	2,000	137,830	275,660
4	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,686	1,000	24,686

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 234,230

5	K	767646280.S	Montáž skrytých zárubní jednokrídlových	ks	12,000	99,270	1 191,240
6	M	553310016400.S	Zárubňa skrytá pre otočné dvere, čistý priechod š. 600-900 mm, v. 1970 a 2100 mm, hr. priečky 100-300 mm	ks	12,000	85,070	1 020,840
7	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,136	1,100	22,150

STAVAM Slovakia s.r.o.
e
390
023191093

Príloha č.2- Výkaz výmer- ELI

Stavba: Múzeum Medzinárodného maratónu mieru a kaviareň Hlavná 95 / 57, 040 01 Košice
Objekt: Elektroinštalácia
Investor: K13 -Košické kultúrne centrá,Kukučínova 2, 040 01 Košice
Dátum: 10/2024

Orientačný výkaz výmer

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo o celkom	Celková cena bez DPH
	HSV	Práce a dodávky HSV			
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
1	974049311.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive hĺbky 2.5cm, š 4cm	m	100,000	555,5
2	973031616.S	Vysek kapsy pre škátule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	ks	65,000	105,235
3	973042351.S	Vysek kapsy , výklenku veľkosti do 300mm pre rozvádzač	ks	1,000	19,521
	M	Práce a dodávky M			
	21-M	Elektromontáže, uzemnenie			
4	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná uložená pevne z PVC , typ FXP16- 20	m	160,000	261,12
5	Materiál	Rúrka FXP 16-20 s príchytkami	m	160,000	123,2
6	210010110.S	Lišta elektroinšt. z PVC 40x40, ulož pevne, vkladacia	m	8,000	23,672
7	Materiál	Lišta hranatá z PVC LH 40x40mm /2m	ks	4,000	11,836
8	210020304.S	Káblový žlab-káblový nosný systém, pozink, vre prísluš. do 100/50mm, vre podpery bez veka	ks	1,000	5,164
9	Materiál	Žlab káblový drôtený DZ 35x100 mm	ks	1,000	5,778
10	210010321.S	Krabica odbočná s viečkom , bez zapojenia	ks	40,000	144,36
11	Materiál	Krabica odbočná KU68	ks	40,000	30,4
12	210010351.S	Škat rozvodka z lísov. izol vr.ukonč.káblov a zapoja vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	4,000	63,152
13	Materiál	Krabica 6455-11 acid	ks	4,000	42,56
14	210010503.S	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	65,000	72,605
15	Materiál	Svorka lustr./ 10Ks	ks	7,000	9,898
16	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	24,000	44,328
17	Materiál	Krabica prístrojová KP	ks	24,000	10,08
18	210290752.S	Montáž zapoj ventilátor	ks	3,000	25,683
19	210290903.S	Upevňovacie body pre svietidlá	ks	65,000	238,745
20	210011302.S	Osadenie polyamid príchytka HM8	ks	300,000	360,9
21	Materiál	Hmoždinka klasická HM8	ks	300,000	6
22	210020951.S	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	1,000	3,673
23	Materiál	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	1,000	7,14
24	210020953.S	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže,pre kúpeľne	ks	2,000	3,016
25	Materiál	Tabuľka výstražná smaltovaná 210 x 150 mm dvojfarebná	ks	2,000	8,84
26	210021361.S	Dokonč. práce, čistenie, konzervácia, opravy náterov, apod. , pole, rozvádzač do 35kV	ks	1,000	54,746
27	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	69,000	94,806
28	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	3,000	6,12
29	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	21,296
30	210110001.S	Spínač pre prostredie obyč alebo vlhké vre zapoj jednopólový - radenie 1	ks	13,000	86,541
31	Materiál	Spínač jednopol.,rad.1, IP20, 250V, 10A	ks	13,000	54,288
32	210110004.S	Spínač pre prostredie obyč alebo vlhké vrátane zapoj striedavý prep. -radenie 6	ks	5,000	40,455
33	Materiál	Prepínač stried., rad.6, IP20, 250V, 10A	ks	4,000	33,832
34	Materiál	Prepínač stried., rad.1/6-250V AC,16A, IP 55 IK 07-Legrand PLEXO zapust.v jednorámčeku	ks	1,000	9,179
35	210110003.S	Spínač pre prostredie obyč alebo vlhké vrátane zapoj sériový prep. -radenie 5	ks	1,000	51,52
36	Materiál	Prepínač sériov., rad.5, IP20, 250V, 10A	ks	1,000	8,311
37	210110095.S	Spínač špeciálny vre zapoj snímač pohybu	ks	4,000	25,076
38	Materiál	Senzor pohybový - 360st. dosah 6m, IP 20	ks	4,000	206,08
39	210110016.S	Tlačítko nástenné IP 55 vrátane zapojenia	ks	1,000	7,84
40	Materiál	Tlačítko v skrinke so sklom červené, 1NO+1NC, IP 55, GW42201	ks	1,000	37,98
41	210111021.S	Domová zásuvka pre prostredie obyč al do vlhka, vre zapoj, 10/16 A 250 V	ks	20,000	110,82
42	Materiál	2xzásuvka jednonás.250V,16A, IP20, v dvojráčceku	ks	1,000	4,612
43	Materiál	3xzásuvka jednonásobná -250V,16A, IP20 v trojráčceku	ks	1,000	9,523

Príloha č.2- Výkaz výmer- ELI

44	Materiál	Zásuvka jednonásob. 250V AC, 16A , IP 44	ks	6,000	39,69
45	Materiál	ZASUVKA -250V AC, 16A , IP 55 IK 07 - Legrand PLEXO pre povrchovú montáž	ks	12,000	178,8
46	210111012.S	Dom zásuv prostr obyč, vlhka, vre zap, 10/16A 250V 2P+Z dvoj zap pre prieb montáž	ks	6,000	40,38
47	Materiál	2xZASUVKA v dvojrámečku -250V AC, 16A , IP 55 IK 07 - Legrand PLEXO zapustená	ks	3,000	68,7
48	Materiál	Zásuvka dvojnásobná -250V, 16A , IP 20	ks	2,000	17,224
49	210111013.S	Domová zásuvka s integrovanou prepäťovou ochranou	ks	3,000	44,7
50	Materiál	SPD - T3 prepäťova ochrana do zásuvky	ks	3,000	126,3
51	Materiál	Jednorámček	ks	6,000	6,66
52	Materiál	Dvojrámeček	ks	2,000	4,76
53	Materiál	Trojrámček	ks	1,000	3,73
54	Materiál	Päťrámeček	ks	1,000	11,97
55	210203041.S	Zapojenie svietidiel	ks	55,000	448,91
56	A	Svietidlo LED interiérové nástenné IP 20	ks	25,000	1660
57	B	Svietidlo LED do podhladu LED 18W 1350lm 4000K IP 44	ks	6,000	246
58	L	Svietidlo LED líniové opal LED 24W 2760lm 4000K IP 40	ks	14,000	415,8
59	P	Svietidlo LED prachotes. opal LED 30W 4000lm 4000K IP 65	ks	2,000	77
60	K	Svietidlo LED interiérové závesné IP 20	ks	5,000	192,5
61	LED	LED pás	m	22,000	616
62	210201515.S	Montáž núdzového svietidla	ks	10,000	978
63	N	Núdzové svietidlo s autotestom a autonómnosťou 1 hod. IP40 s orient.piktogramom	ks	10,000	119,7
64	210193075.S	Domový rozvádzač do 96 modulov zapustená montáž	ks	1,000	150
65	HR	Rozvodn.p om. EATON 95 mod typ BF-U-3/96-C s výzbroj - výkres č.103	ks	1,000	1830
66	210220303.S	Ochran posp v kúpeľniach pevne voľne, al v omietke Cu 4-16mm2, hlavné pospoj	m	150,000	292,5
67	Materiál	H07V-K (CYA4ž, 6žž25žž)	m	150,000	408
68	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	10,000	61,64
69	Materiál	Bernard svorka vrátane svoriek s vejárikovými podložkami	ks	10,000	7,6
70	Materiál	Páska Cu dl 0,5m	ks	10,000	7,5
71	210800243.S	Kábel medený CYKY 450/ 750 V 4x16mm2	m	12,000	24,648
72	Materiál	Kábel silový medený CYKY-J 4x16 RE	m	12,000	116,292
73	210881075.S	Kábel bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	860,000	864,3
74	Materiál	Kábel bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 RE B2ca,s1,d0,a1	m	500,000	558,5
75	Materiál	Kábel bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 RE B2cas1d01a1	m	160,000	147,2
76	Materiál	Kábel bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 FE180/PS90Fca	m	200,000	184
77	210881079.S	Kábel bezhalogénový N2XH 4x1,5 mm2	m	20,000	24,54
78	Materiál	Kábel bezhalogénový N2XH-J 4x1,5 RE B2ca,s1,d0,a1	m	20,000	36,46
79	210881069.S	Kábel bezhalogénový N2XH 2x1,5 mm2	m	40,000	40
80	Materiál	Kábel bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 FE180/PS90 Fca	m	40,000	89,6
81	210881076.S	Kábel bezhalogénový N2XH 3x2,5mm2	m	900,000	1035
82	Materiál	Kábel bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 RE B2ca-s1d0a1	m	900,000	1281,6
83	210881077.S	Kábel bezhalogénový N2XH 3x4mm2	m	30,000	42,06
84	Materiál	Kábel bezhalogénový N2XH-J 3x4 RE B2ca-s1d0a1	m	30,000	79,02
85	210950101.S	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	50,000	21,75
86	Materiál	Označovač káblov 1,5-4 mm2	ks	50,000	3
87	210950201.S	Príplatok za zaťahovanie kábla do rúrky	m	160,000	68,64
88	210292022.S	Vypnutie a opätovné zapnutie vedenia	ks	27,000	98,01
HZS		Ostatné			
	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín nepredvídané a			
89		nevyšpecifikované práce v rozpočte a práce navyč	hod	80,000	1485,6
	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-zapojenie,			
90		preskúšanie okruhov rozvádzačov a úpravy	hod	28,000	714,84
	HZS000114.S	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8			
91		hodín -revízna skuska elektroinštalácie	hod	36,000	1080

Celková cena bez DPH		19 094,56 €
Celková cena s DPH		22 913,47 €

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 419/2024
Stavba: Múzeum medzinárodného maratónu mieru a kaviareň

JKSO:
Miesto: Hlavná 95/57, 040 01 Košice

KS:
Dátum: 30.10.2024

Objednávateľ:
K13-Košické kultúrne centrál, Rumanova 1, 040 01 KE

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVAM Slovakia s.r.o.

IČO: 46020390
IČ DPH: SK2023191093

Projektant:
Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Antol

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 246,38
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	28 246,38	5 649,28
Cena s DPH v EUR			33 895,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

  a s.r.o.

STAVAM Slovakia s.r.o. IČ DPH: SK 2023191093

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 419/2024

Stavba: Múzeum medzinárodného maratónu mieru a kaviareň

Miesto: Hlavná 95/57, 040 01 Košice

Dátum: 30.10.2024

Objednávateľ: K13-Košické kultúrne centrá, Rumanova 1, 040 01 KE

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: STAVAM Slovakia s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Peter Antol

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

28 246,38 33 895,66

1	Zdravotechnika	14 012,84	16 815,41
2	Vykurovanie	14 233,54	17 080,25
2.1	Vykurovací systém	7 024,00	8 428,80
2.2	Zdroj tepla	7 209,54	8 651,45

STAVAM Slovakia s.r.o.
3191093

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum medzinárodného maratónu mieru a kaviareň

Objekt:

1 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Hlavná 95/57, 040 01 Košice

Objednávateľ:

K13-Košické kultúrne centrú, Rumanova 1, 040 01 KE

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Spracovateľ:

Ing. Peter Antol

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46020390

IČ DPH:

SK2023191093

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 012,84

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

14 012,84

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 802,57

Cena s DPH

v EUR

16 815,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

 
IČO: 46 020 390
IČ DPH: SK 2023191093

30.10.2024

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum medzinárodného maratónu mieru a kaviareň

Objekt:

1 - Zdravotechnika

Miesto:

Hlavná 95/57, 040 01 Košice

Dátum:

30.10.2024

Objednávateľ:

K13-Košické kultúrne centrú, Rumanova 1, 040 01 KE

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Antol

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 012,84

HSV - Práce a dodávky HSV

685,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

685,73

PSV - Práce a dodávky PSV

12 546,25

713 - Izolácie tepelné

842,18

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2 750,06

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 727,15

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety


3 618,21

732 - Zdravotechnika - Príprava teplej vody

1 608,65

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

780,86



ROZPOČET

Stavba:

Múzeum medzinárodného maratónu mieru a kaviareň

Objekt:

1 - Zdravotechnika

Miesto:

Hlavná 95/57, 040 01 Košice

Dátum:

30.10.2024

Objednávateľ:

K13-Košické kultúrne centrá, Rumanova 1, 040 01 KE

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Antol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 012,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

685,73

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

685,73

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	7,000	4,06	28,42
2	K	971036004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	50,000	0,84	42,00
3	K	971036003.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	60,000	0,80	48,00
4	K	971036011.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0,00018t	cm	100,000	1,42	142,00
5	K	974031164.S	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	25,000	11,17	279,25
6	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,040	31,13	32,38
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,040	14,05	14,61
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,040	1,58	1,64
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,040	16,68	17,35
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,800	0,50	10,40
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - zmiešaný stavebný odpad	t	1,040	67,00	69,68

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 546,25

D 713

Izolácie tepelné

842,18

12	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	95,000	4,84	459,80
13	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	40,000	3,70	148,00
14	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	35,000	3,81	133,35
15	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	20,000	4,30	86,00
16	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,345	1,30	10,85
17	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	8,345	0,45	3,76
18	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	8,345	0,05	0,42

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2 750,06

19	K	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	12,000	14,28	171,36
20	K	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	15,000	18,82	282,30
21	K	721171506.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	5,000	23,86	119,30
22	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	7,000	32,92	230,44
23	K	721171209.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 125x4,9 mm ležaté zavesené vrátane tvaroviek	m	8,000	68,67	549,36
24	K	721171406.S	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	m	6,000	40,60	243,60
25	K	721171408.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	m	6,000	56,76	340,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	721290003.S	Montáž vtoku so zápachovou uzávierkou pre odpadové potrubia DN 32	ks	4,000	1,78	7,12
27	M	551610000500.S	Vtok so zápachovou uzávierkou DN 32, vnútorná kanalizácia, PP	ks	4,000	33,01	132,04
28	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	2,11	2,11
29	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 75, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP alebo ekvivalent	ks	1,000	56,63	56,63
30	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	3,000	2,26	6,78
31	M	551610000100r	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP alebo ekvivalent	ks	3,000	56,63	169,89
32	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	6,000	3,55	21,30
33	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	8,000	4,18	33,44
34	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	3,000	6,19	18,57
35	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	59,000	1,16	68,44
36	K	721180923r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	24,53	245,30
37	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	25,126	1,00	25,13
38	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	25,126	1,00	25,13
39	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	25,126	0,05	1,26

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 727,15

40	K	722171152.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm +(Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	40,000	17,13	685,20
41	K	722171153.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm +(Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	35,000	21,69	759,15
42	K	722171154.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm +(Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	20,000	25,66	513,20
43	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil	ks	20,000	6,07	121,40
44	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastliniové potrubie D 20x1/2" mm	ks	20,000	7,02	140,40
45	K	722221075.S	Montáž rohového ventilu závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	20,000	5,57	111,40
46	M	551110007800.S	Rohový ventil pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	20,000	23,05	461,00
47	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	6,000	3,34	20,04
48	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	6,000	8,21	49,26
49	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	6,15	12,30
50	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	21,06	42,12
51	K	722221305.S	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 1/2	ks	3,000	3,35	10,05
52	M	551190000800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	9,97	29,91
53	K	722221315.S	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	6,15	6,15
54	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	20,11	20,11
55	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	4,000	5,32	21,28
56	M	551240001600.S	Kohút vypúšťací rohový 1/2", niklovaná mosadz, plast	ks	4,000	13,51	54,04
57	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	4,000	3,34	13,36
58	M	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	4,000	16,54	66,16
59	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	95,000	0,66	62,70
60	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	95,000	1,52	144,40
61	K	722231139r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	33,43	334,30
62	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	32,809	0,70	22,97
63	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	32,809	0,75	24,61
64	K	998722299.S	Vodovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	32,809	0,05	1,64


D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

3 618,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	725110811.S	Demontáž pôvodných zariadení predmetov	súb.	1,000	10,64	10,64
66	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	11,00	22,00
67	M	5523800127001	Madlo pevné	ks	1,000	46,73	46,73
68	M	552380012700	Madlo sklopné oblúkové	ks	1,000	46,73	46,73
69	K	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	58,48	58,48
70	M	552370000100.S	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	463,17	463,17
71	K	725114953.S	Montáž záchodovej misy keramickej závesnej	ks	1,000	54,22	54,22
72	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	1,000	91,49	91,49
73	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	3,40	3,40
74	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,000	32,14	32,14
75	K	725149715.Sr	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou pre imobilných	ks	1,000	58,48	58,48
76	M	552370000100.Sr	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií pre imobilných	ks	1,000	463,17	463,17
77	K	725114953.Sr	Montáž záchodovej misy keramickej závesnej pre imobilných	ks	1,000	54,22	54,22
78	M	642360000500.Sr	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom pre imobilných	ks	1,000	91,00	91,00
79	K	725291112.S.1	Montáž záchodového sedadla s poklopom pre imobilných	ks	1,000	3,40	3,40
80	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom pre imobilných	ks	1,000	31,20	31,20
81	K	725119109.S	Montáž ovládacieho tlačidla	ks	2,000	14,49	28,98
82	M	6420145010r	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	2,000	89,10	178,20
83	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	24,34	24,34
84	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	214,35	214,35
85	K	725219401.S	Montáž umývadla, umývadlička keramickeho na skrútky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	42,34	84,68
86	M	642210000100.S	Umývadlička keramická stenové asymetrické vrátane inštaláčnej súpravy	ks	1,000	97,53	97,53
87	M	642110000600.S	Umývadlo pre imobilných	ks	1,000	471,63	471,63
88	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,07	10,07
89	M	551450000200.S	Batéria drezová/výlevková nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	113,14	113,14
90	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	16,72	50,16
91	M	5514500003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	55,70	167,10
92	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	16,72	50,16
93	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	3,000	52,13	156,39
94	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	3,000	12,43	37,29
95	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	3,000	81,58	244,74
96	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	3,000	10,98	32,94
97	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	3,000	21,04	63,12
98	K	725869321.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm	ks	1,000	9,94	9,94
99	M	551620011800.S	Zápachová uzávierka kolenová DN 50 pre pripojenie prácok a umývačiek riadu, biela, plast	ks	1,000	19,03	19,03
100	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	52,245	0,30	15,67
101	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	52,245	0,30	15,67
102	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	52,245	0,05	2,61
D 732 Zdravotechnika - Príprava teplej vody							1 608,65
103	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača vody	ks	1,000	14,93	14,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	M	HAPLT135	Elektrický prietokový ohrievač vody HAKL PL-T 3,5kW alebo ekvivalent	ks	1,000	391,27	391,27
105	K	725539141.S	Montáž elektrického zásobníkového ohrievača malolitrážneho do 10 L	ks	1,000	15,54	15,54
106	M	HABD10S	Elektrický zásobníkový ohrievač vody s termost. spínaním HAKL BD 10s tlakový, objem 10 l alebo ekvivalent	ks	1,000	391,27	391,27
107	K	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného do 80 L	ks	2,000	62,14	124,28
108	M	HABD50V	Ohrievač vody elektrický závesný akumulačný HAKL BD 50v, objem 50 l alebo ekvivalent	ks	2,000	327,68	655,36
109	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	1,10	11,00
110	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	10,000	0,45	4,50
111	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	10,000	0,05	0,50

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	780,86			
112	K	HZS000211.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	222,00	222,00
113	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,57	148,56
114	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,000	23,59	165,13
115	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	27,29	136,45
116	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	36,24	108,72


 akia s.r.o.
 90
 23191093

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum medzinárodného maratónu mieru a kaviareň

Objekt:

2 - Vykurovanie

Časť:

2.1 - Vykurovací systém

JKSO:

Miesto: Hlavná 95/57, 040 01 Košice

KS:

Dátum: 30.10.2024

Objednávateľ:

K13-Košické kultúrne centrú, Rumanova 1, 040 01 KE

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

IČO:

46020390

IČ DPH:

SK2023191093

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Antol

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 024,00	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	7 024,00	20,00%	1 404,80
Cena s DPH		v EUR	8 428,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

S.R.O.

STAVAM IČ DPH: SK 2023191093

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum medzinárodného maratónu mieru a kaviareň

Objekt:

2 - Vykurovanie

Časť:

2.1 - Vykurovací systém

Miesto:

Hlavná 95/57, 040 01 Košice

Dátum:

30.10.2024

Objednávateľ:

K13-Košické kultúrne centrá, Rumanova 1, 040 01 KE

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Antol

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 024,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 890,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 890,61

6 - Úpravy povrchov

141,54

PSV - Práce a dodávky PSV

3 569,74

713 - Izolácie tepelné

706,85

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

2 637,80

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

111,43

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

76,16

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

37,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 563,65



ia s.r.o.

191093

ROZPOČET

Stavba:

Múzeum medzinárodného maratónu mieru a kaviareň

Objekt:

2 - Vykurovanie

Časť:

2.1 - Vykurovací systém

Miesto:

Hlavná 95/57, 040 01 Košice

Dátum:

30.10.2024

Objednávateľ:

K13-Košické kultúrne centrál, Rumanova 1, 040 01 KE

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Antol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 024,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 890,61

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 890,61

1	K	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0,00002t	cm	240,000	0,70	168,00
2	K	971056004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	cm	50,000	0,87	43,50
3	K	974031164.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	80,000	11,17	893,60
4	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,769	31,13	117,33
5	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	3,769	9,77	36,82
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,769	14,05	52,95
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,769	1,58	5,96
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,769	16,68	62,87
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	231,040	0,50	115,52
10	K	979089012.S	Poplatok za skládku - zmiešaný stavebný odpad	t	3,769	67,00	252,52

D 6

Úpravy povrchov

141,54

11	K	612401191	Stavebné vysrávky - práca	hod	4,000	23,59	94,36
12	K	612401191	Stavebné vysrávky - materiál	sub	1,000	47,18	47,18

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 569,74

D 713

Izolácie tepelné

706,85

13	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	78,000	4,84	377,52
14	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	38,000	3,81	144,78
15	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	40,000	4,30	172,00
16	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,972	1,30	9,06
17	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	6,972	0,45	3,14
18	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	6,972	0,05	0,35

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

2 637,80

19	K	722171114	Plastliniové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...) alebo ekvivalent	m	38,000	27,27	1 036,26
20	K	722171115	Plastliniové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...) alebo ekvivalent	m	40,000	32,85	1 314,00
21	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	78,000	0,66	51,48
22	K	733167212.1	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	23,50	235,00
23	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,515	1,40	0,72
24	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,515	0,60	0,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,515	0,05	0,03
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				111,43
26	K	734200813.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1 do G 6/4, -0,00190t	ks	4,000	2,97	11,88
27	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	4,000	4,15	16,60
28	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	4,000	18,05	72,20
29	K	HZS000211r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	1,00	10,00
30	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,007	0,25	0,25
31	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1,007	0,45	0,45
32	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,007	0,05	0,05
D 732			Ústredné kúrenie - strojovne				76,16
33	K	732110814.S	Demontáž rozdeľovača a zberača na podlahové vykurovanie, -0,27689t	m	2,000	14,75	29,50
34	K	732890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,554	84,22	46,66
D 735			Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá				37,50
35	K	735311530.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	1,000	13,96	13,96
36	K	735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	1,000	14,72	14,72
37	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	3,916	1,60	6,27
38	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	3,916	0,60	2,35
39	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	3,916	0,05	0,20
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 563,65
40	K	HZS000312.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	127,54	127,54
41	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	18,57	167,13
42	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	22,07	176,56
43	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	27,29	163,74
44	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	36,24	108,72
45	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	16,61	597,96
46	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie vykurovacieho systému	sub	1,000	222,00	222,00


 STAVOPRAVA, s.r.o.
 IČO: 36223191093

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum medzinárodného maratónu mieru a kaviareň

Objekt:

2 - Vykurovanie

Časť:

2.2 - Zdroj tepla

JKSO:

Miesto: Hlavná 95/57, 040 01 Košice

Objednávateľ:

K13-Košické kultúrne centrú, Rumanova 1, 040 01 KE

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Spracovateľ:

Ing. Peter Antol

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46020390

IČ DPH:

SK2023191093

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 209,54

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

7 209,54

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 441,91

Cena s DPH

v EUR

8 651,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Slovakia s.r.o.

90

STAVAM

STAVAM

IČ DPH: SK 2023191093

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum medzinárodného maratónu mieru a kaviareň

Objekt:

2 - Vykurovanie

Časť:

2.2 - Zdroj tepla

Miesto:

Hlavná 95/57, 040 01 Košice

Dátum:

30.10.2024

Objednávateľ:

K13-Košické kultúrne centrú, Rumanova 1, 040 01 KE

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Antol

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 209,54

PSV - Práce a dodávky PSV

6 312,67

713 - Izolácie tepelné

37,23

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

5 668,66

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

127,59

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

134,10

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

345,09

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

405,14

OST - Ostatné

491,73

STAVAM Slovakia s.r.o.
ce
390
IC DPH: SK 2023191093

ROZPOČET

Stavba:

Múzeum medzinárodného maratónu mieru a kaviareň

Objekt:

2 - Vykurovanie

Časť:

2.2 - Zdroj tepla

Miesto:

Hlavná 95/57, 040 01 Košice

Dátum:

30.10.2024

Objednávateľ:

K13-Košické kultúrne centrál, Rumanova 1, 040 01 KE

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ:

STAVAM Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Antol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 209,54

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 312,67

D 713

Izolácie tepelné

37,23

1	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	4,000	4,84	19,36
2	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	4,000	4,30	17,20
3	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,369	1,30	0,48
4	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,369	0,45	0,17
5	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,369	0,05	0,02

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

5 668,66

6	K	731200813.S	Demontáž pôvodného vybavenia kotolne	sub	1,000	31,11	31,11
7	K	731161005.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného 25-40 kW	ks	1,000	235,78	235,78
8	M	Z020631	Plynový kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 100-W B2HF 25kW kombi alebo ekvivalent	ks	1,000	5 103,55	5 103,55
9	M	7731598	Plynový filter Rp 3/4 alebo ekvivalent	ks	1,000	59,18	59,18
10	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	54,326	3,30	179,28
11	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	54,326	1,05	57,04
12	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	54,326	0,05	2,72

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

127,59

13	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	13,26	13,26
14	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	76,31	76,31
15	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	36,01	36,01
16	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,256	1,10	1,38
17	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1,256	0,45	0,57
18	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,256	0,05	0,06

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

134,10

19	K	722171115	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...) alebo ekvivalent	m	4,000	32,85	131,40
20	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	4,000	0,66	2,64
21	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,026	1,40	0,04
22	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,026	0,60	0,02
23	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,026	0,05	0,00

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

345,09

24	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	4,15	8,30
----	---	-------------	---------------------------------------	----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	2,000	18,05	36,10
26	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,34	3,34
27	M	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	1,000	16,54	16,54
28	K	722221370.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	6,15	6,15
29	M	422010003100.S	Filter závitový 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	16,10	16,10
30	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, DN 15	ks	1,000	5,32	5,32
31	M	551240001600.S	Kohút vypúšťací rohový 1/2", niklovaná mosadz, plast	ks	1,000	13,51	13,51
32	K	734291112	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	10,000	23,94	239,40
33	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,444	0,25	0,11
34	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,444	0,45	0,20
35	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,444	0,05	0,02

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 405,14

36	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	19,85	119,10
37	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	23,59	117,95
38	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	31,87	95,61
39	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000	36,24	72,48

D OST Ostatné 491,73

40	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	h	3,000	31,03	93,09
41	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	24,000	16,61	398,64


STAVAM s.r.o.
 IČ DPH: SK 2023191093

Zariadenie č.1 - Vetranie priestorov na 1.np.						
Poz.	Popis	MJ	Počet	Cena/mj	Dodávka	Montáž
1,1	vzt. jednotka prírodná Enko UWK III E=V=F Qv=250-600 m3/h, Pe=3,0kW-1x230V Qt=3,0kW- el.ohrev rozmery: 1750x1400x430, hmotnosť: 219 kg príslušenstvo: Termostat TPP	kp	1,0	2 157,0	1 633,6	523,4
1,2	Potrubný ventilátor CK200A Qv=600 m3/h, Pe=0,13kW-1x230V príslušenstvo: spätná klapka Dn200 Tímič hluku Dn200-600	kp	1,0	159,1	120,5	38,6
		kp	2,0	233,1	284,2	182,1
		kp	1,0	14,7	11,1	3,6
		kp	1,0	86,4	63,2	23,6
1,3	Odvodný radiálny ventilátor Vortice Ariett Timer Qv=75 m3/h, Pe=0,018kW-1x230V	kp	1,0	213,0	161,3	51,7
	potrubie kruhové Spiro: rovné rúry Dn 100 tvarovky Dn 100 rovné rúry Dn 200 tvarovky Dn 200 závesy pre potrubie Spiro do Dn200 spojky pre potrubie Spiro do Dn200 nástavec Spiro s prírubou Dn200	m	2,0	7,0	7,1	6,9
		ks	2,0	3,2	6,5	4,8
		m	2,0	12,6	12,8	12,3
		ks	2,0	14,1	16,1	12,0
		kp	2,0	7,5	8,0	6,9
		ks	6,0	3,4	10,9	9,3
		ks	1,0	16,4	8,8	7,6
	vzt. potrubie štvorhranné sk.l. z pozink. Plechu rovné rúry do obvodu 2500mm tvarovky do obvodu 2500mm	m2	2,0	40,1	56,2	24,0
		m2	1,0	50,8	34,1	16,4
	Výustka nasávací 900x100 (materiálové prevedenie upresní architekt)	ks	1,0	69,0	48,3	20,6
	Výustka odvodná hliníková 525x225 s krabicou do steny bez regulácie	ks	1,0	96,7	70,4	26,3
	spojovací a tesniaci materiál	kp	1,0	151,65	119,7	32,0
	montážny materiál	kp	1,0	81,04	64,0	17,1
	Kompletná dokumentácia zariadení, prehlásenie o zhode, revízie, atesty...	kp	1,0	485,00		485
	Celkom spolu bez DPH:				2 737	1 504
Zariadenie č.2 - Vetranie priestorov na 1.pp.						
Poz.	Popis	MJ	Počet	Cena/mj	Dodávka	Montáž
2,1	vzt. jednotka prírodná Enko UWK III E=V=F Qv=250-600 m3/h, Pe=3,0kW-1x230V Qt=3,0kW- el.ohrev rozmery: 1750x1400x430, hmotnosť: 219 kg príslušenstvo: Termostat TPP	kp	1,0	2 157,0	1 633,6	523,4
		kp	1,0	159,1	120,5	38,6
2,2	Potrubný ventilátor CK160C Qv=450 m3/h, Pe=0,11kW-1x230V príslušenstvo: spätná klapka Dn160 Tímič hluku Dn160-600	kp	2,0	233,1	284,2	182,1
		kp	2,0	14,7	22,2	7,1
		kp	2,0	39,2	57,1	21,4
	potrubie kruhové Spiro: rovné rúry Dn 100 tvarovky Dn 100 rovné rúry Dn 160 tvarovky Dn 160 rovné rúry Dn 200 tvarovky Dn 200 závesy pre potrubie Spiro do Dn200 spojky pre potrubie Spiro do Dn200 nástavec Spiro s prírubou Dn200 nástavec Spiro s prírubou Dn160	m	4,0	7,0	14,3	13,7
		ks	2,0	3,2	6,5	4,8
		m	12,0	10,3	63,0	60,6
		ks	5,0	12,4	35,5	26,5
		m	10,0	12,6	64,1	61,6
		ks	8,0	14,1	64,3	48,2
		kp	16,0	7,5	64,3	54,9
		ks	18,0	3,4	32,6	27,9
		ks	1,0	16,4	8,8	7,6
		ks	1,0	16,4	8,8	7,6
	Tanierový ventil odvodný kovový Dn100 s rámkom	ks	1,0	15,2	8,2	7,0
	Výustka odvodná 425x225 s krabicou do steny bez regulácie (materiálové prevedenie upresní architekt)	ks	2,0	65,4	88,4	42,5
	spojovací a tesniaci materiál	kp	1,0	165,95	131,0	35,0
	montážny materiál	kp	1,0	89,32	70,5	18,8
	Kompletná dokumentácia zariadení, prehlásenie o zhode, revízie, atesty...	kp	1,0	485,00		485

	Celkom spolu bez DPH:				2 778	1 674
	Celkom spolu S DPH:				6 618	3 814

