
ZMLUVA O DIELO č. 649/2024-13880
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Bôžik, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ing. Andrea Bencelová

Ing. Peter Minárik 
Ing. Igor Fábry

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Telefón: 038/5363052
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie: 
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC): 
IČO:
DIČ:
Zapísaný
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ALAM s.r.o.
Mlynské Luhy 88, Bratislava -  Ružinov 821 05 
Martin Lančarič, konateľ

2020262420
OR MS Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 26897/B

Preambula
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa 
podľa § 108 -  podlimitná zákazka, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČI. 1 
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy j e vykonanie diela - uskutočnenie stavby: „Modernizácia 
svetelnej križovatky s prvkami SMART“, za podmienok ustanovených touto zmluvou 
a podľa rozpočtu, ktorý' tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. Predmetom diela je:
- Výmena žiarovkových návestidiel za LED.
- Výmena pôvGdnčhc radiča za nový radi č cestnej í gna] zácie, ktorý’ bude 

komunikovať so železničným prejazdom:Radič bude pripojený na internet pre 
monitoring dopravy, hlásenie porúch, diaľkové ovládanie a preprogramovanie 
riadenia dopravy.

- Riadenie signalizácie v dynamickom riadení novými kamerami prostredníctvom 
vytvorenia dynamických slučiek, ku ktorým sa privedú komunikačné káble.

- Riadenie dopravy + detekčný systém s výstupom: dopravné štatistiky, monitorovanie 
štal itických parametrov dopravného prúdu v reálnom čase, intenzitu, kategorizáciu, 
smerovanie, dĺžku kolóny, rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel, odhadované 
rýchlosti vozidiel, počítanie chodcov.

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoje náklady, vo vlastnom 
mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých
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v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, 
bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.4 Za riadne zhotovené dielo sa pre účely tejto Zmluvy považuje dielo, ktoré je vykonané 
podľa podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, platných právnych predpisov 
a príslušných STN, ktoré spĺňa všetky podmienky uložené dotknutými orgánmi J e  v plne 
funkčnom a prevádzky schopnom stave, spĺňa podmienky BOZP a ochrany životného 
prostredia a boli na ňom odstránené všetky vady a nedorobky.

1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú 
mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje 
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela 
potrebné.

ČI. 2 
Čas plnenia

2.1 Termín začatia: do 7 dní odo dňa prevzatia staveniska. Ak nezaháji zhotoviteľ práce na 
realizáciu diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne zahájenia, a to z dôvodov, 
ktoré sú na jeho strane, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

2.2 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie 
objednávateľovi do 2 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo.

2.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo prevziať v skoršom ponúknutom termíne.

2.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá 
bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej 
touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov 
spočívajúcich najeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie 
si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

Čl. 3
Cena predmetu zmluvy

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
ako cena maximálna.

3.2 Cena diela bez DPH 39 670,55 €
DPH 20% 7 934,11 €
Cena diela s DPH 47 604,66 €

3.3 Celková cena diela je 47 604,66 € slovom (štyridsaťsedem tisíc šesťstoštyri euro 
šesťdesiatšesť centov).

3.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane 
poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, 
zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, dielenskej alebo výrobnej 
dokumentácie, náklady na stráženie staveniska, náklady na spotrebu elektrickej energie 
a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania 
kontroly kvality prác.

3.5 Cena uvedená v bode 3.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci 
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia 
objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

3.6 Cenu diela dohodnutú v zmluve bude možné po dohode s objednávateľom meniť v 
prípadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. inou zmenou upravenou všeobecne záväzným 
právnym predpisom alebo v prípade zmeny rozsahu realizovaných prác. V prípade 
navýšenia ceny diela je potrebný písomný dodatok k zmluve.
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ČI. 4
Platobné podmienky

4.1 Zhotoviteľ môže vystaviť faktúru počas realizácie stavby na základe odsúhlaseného súpisu 
vykonaných prác 1 x za mesiac. Maximálna fakturovaná suma počas výstavby nesmie 
presiahnuť 70 % z celkovej ceny diela. Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ po odovzdaní 
a prevzatí diela a po odstránení všetkých prípadných chýb a nedorobkov na základe súpisu 
vykonaných prác, Súpis prác bude obsahovať množstvo merných jednotiek a ich ocenenie 
v súlade s oceneným výkazom - výmer podľa zmluvy a budú odsúhlasené stavebným 
dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na 
prepracovanie. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. Pred 
vystavením faktúry musí byť podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude 
súčasťou príloh k tejto faktúre.

4.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Mimo povinných údajov
uvedených v § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje :

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa §3a 
Obchodného zákonníka),

b) miesto a názov diela,
c) Číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
í) celkovú fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) prílohou faktúry búde povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a

dodávok,
i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.

4.3 Splatnosť faktúry je do 14 dní od j ej doručenia objednávateľovi.
4.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený 

ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa 
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. 5
Záručná doba -  zodpovednosť za vady

5.1 Dielo špecifikované v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním 
a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, 
ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 1 ods. 1.1 má požadovanú 
akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných 
právnych predpisov, STN a ostatných predpisov.

5.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 1 ods. 1.1 je 60 mesiacov a začína 
plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom.

5.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 5.2, má predmet zmluvy vady. Za vady 
predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v 
dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

5.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 ods. 1.1 (reklamácia) musí byť 
vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa 
vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Objednávateľ je povinný ich reklamovať 
u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu 
odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní.

5.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady 
opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

5.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie 
záručná doba.

5.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 anasl.
3



zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade 
objednávateľ môže:

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradnej časti diela za vädnú časť diela, dodanie 
chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,

b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

ČI. 6
Podmienky vykonania diela

1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade s predloženou cenovou ponukou, podľa podmienok 
tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne 
záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi

2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy 
a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad, ako aj za poriadok a bezpečnosť na stavbe.
V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zabezpečiť náhradné 
plnenie týchto povinností prostredníctvom tretích osôb, pričom objednávateľ je 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu nákladov na uspokojenie nárokov tretích 
osôb; takáto náhrada je splatná v lehote päť (5) pracovných dní od doručenia výzvy 
objednávateľa.

3 Zhotoviteľ sa zaväzuj e pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky 
č. 147/2013 Z. z. o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko.

4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia v okolitých priestoroch a na svoj 
náklad je povinný odstraňovať odpad, ktorý bude vznikať pri jeho činnosti na stavbe, a to 
priebežne, pričom je povinný uviesť stavenisko do pôvodného stavu do termínu 
preberacieho konania, resp. najneskôr v lehote dohodnutej pri preberacom konaní.
V rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklad 
o naložení s odpadom v súlade s právnymi predpismi. Porušenie tejto povinnosti sa 
považuje za vadu diela, pre ktorú je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevziať dielo 
alebo jeho časť.

5 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. Objednávateľ je 
oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu 
objednávateľovi umožniť, a to vždy najneskôr do troch dní odo dňa, kedy objednávateľ 
o umožnenie kontroly požiada.

6 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Vlastníkom stavebného materiálu 
a zariadení sa objednávateľ stáva ich zabudovaním do diela. Zodpovednosť za škody na 
predmete zmluvy špecifikovanom včl, 1 ods. 1.1 prechádza na objednávateľa dňom 
podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými 
stranami.

7 Dielo zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi naraz, po jeho dokončení ako celku, 
s predchádzajúcimi kvalitatívno-technickými kontrolami zo strany objednávateľa, podľa 
dohodnutého vecného rozsahu.

8 Zhotoviteľ k termínu odovzdania diela pripraví a objednávateľovi odovzdá:
a) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a revízne správy,
b) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vyplývajúcich z platných 

právnych predpisov.
9 Zhotoviteľ je povinný 5 pracovných dní pred termínom dokončenia diela vyzvať 

objednávateľa na prebratie diela a predložiť mu preberací protokol. Ak zhotoviteľ 
objednávateľa nevyzve, je oprávnený určiť čas odovzdania diela objednávateľ, ktorý o 
tom zhotoviteľa písomne upovedomí. Ak sa zhotoviteľ bez objektívneho dôvodu 
odmietne zúčastniť preberacieho konania, alebo sa nedostaví na preberacie konanie alebo



z neho odíde bez toho, aby preberací protokol podpísal, považuje sa tvrdenie 
objednávateľa uvedené v preberacom protokole za pravdivé, pokiaľ zhotoviteľ 
nepreukáže do jedného mesiaca od obdŕžania preberacieho protokolu opak.

6.10 Pokiaľ ša pri odovzdaní a prevzatí diéta zistia vady a nedorobky, zhotoviteľ je povinný 
všetky zistené vady a nedorobky odstrániť v lehote 5 pracovných dní. V prípade, ak by 
ich zhotoviteľ neodstránil v stanovenej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať 
vykonať odstránenie tretím subjektom a od zhotoviteľa požadovať úhradu týchto 
nákladov, ku ktorým je objednávateľ oprávnený uplatniť svoje režijné náklady vo výške 
15% z ceny prác tretieho subjektu.

6.11 Prevzatie diela na základe preberacieho protokolu nie je potvrdením zhotovenia diela bez 
vád.

6.12 Stavebný denník bude zhotoviteľ viesť odo dňa začatia prác až do odovzdania a prevzatia 
diela.

6.13 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 
zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť počas celej doby plnenia predmetu tejto zmluvy až do 
momentu odovzdania diela objednávateľovi všeobecné komerčné poistenie a poistenie 
diela v prípade škody spôsobenej živelnou udalosťou/pohromou v poistnej sume 
zodpovedajúcej cene diela.

ČI. 7
Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného včl. 1 ods. 1.1 
v termíne určenom v čl. 2 ods. 2.2 je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny diela špecifikovanej v čl. 3 ods. 3.2. 
za každý deň omeškania.

7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 3 ods. 3.2 
v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.4 je zhotoviteľ oprávnený požadovať od 
objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania 
z nezaplatenej časti ceny diela.

7.3 Zmluvné strany si dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád 
v termínoch špecifikovaných včl. 5 ods. 5.5 je objednávateľ oprávnený požadovať 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- € za každý deň omeškania, a to osobitne za 
každú jednotlivú vadu.

7.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím alebo vyprataním staveniska sa zmluvné 
strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 50,- € za každý deň omeškania zhotoviteľa.

7.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ preukázateľne 
odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré 
by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto 
zmluve.

7 6 Objednávateľ okrem dôvodov na odstúpenie, ktoré uvádza Obchodný zákonník, môže 
odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa
7.6.1 ak je zhotoviteľ v omeškaní splnením povinností v termínoch stanovených touto 

zmluvou o viac ako 14 dní,
7.6.2 ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia tejto zmluvy v požadovanej kvalite, 

v súlade so zmluvou a pokynmi objednávateľa,
7.6.3 ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na 

vyhlásenie konkurzu,
7.6.4 ak zhotoviteľ poruší zmluvu podstatným spôsobom.

7.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, 
pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

7.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi 
škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného



vzťahu vyplývajú. Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie 
bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty 
objednávateľovi.

ČI. 8
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť /vyššia moc/

8.1 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok, napr. živelné 
pohromy, vojna a pod.

8 .2 V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi 
alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo 
úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po 
ktorú pôsobili tieto okolnosti.

8 .3 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku 
je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo 
k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Výška nákladov s týmto 
spojená bude dohodnutá zmluvnými stranami.

ČI. 9
Ostatné ustanovenia

9.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy, ako aj plniť pokyny objednávateľa pri určení spôsobu 
vykonania diela..

9.2 Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 ods. 1.1 v termíne 
špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.2 po dobu viac ako 14 dní sa považuje za porušenie tejto 
zmluvy podstatným spôsobom.

9.3 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom včl. 1 ods. 1.1 svadami sa považuje za 
porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.

9.4 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na 
ktoré bol písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote neodstránil.

9.5 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto 
zmluvy.

9.6 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi 
a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy.

9.7 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody 
vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa ajej vybavení. Po zistení škody 
je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady 
do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia je 
zhotoviteľ povinný nahradiť škodu dodaním novej veci toho istého typu, resp. zaplatením 
peňažnej náhrady objednávateľovi; právo voľby patrí objednávateľovi. Pri určovaní 
výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase 
poškodenia.

9.8 Okamihom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľovi zodpovednosť za 
škodu na diele prechádza na objednávateľa.

Čl. 10
Záverečné ustanovenia

10.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou
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zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10.2 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných 
strán, ako aj právne pomery znej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10.3 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných 
strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.

10.4 Zmluvné strany súhlasia s tým, že akékoľvek oznámenia, požiadavky, alebo iné 
písomnosti vzniknuté na základe vzťahov založených touto zmluvou (ďalej len 
„dokumenty“) sa budú považovať za doručené, ak sú doručené osobne s potvrdením 
prevzatia druhou zmluvnou stranou. V prípade odoslania dokumentov doporučenou 
poštovou zásielkou na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve, sa dokumenty 
budú považovať za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou, alebo v 
prípade neprevzatia zásielky sa budú dokumenty považovať za doručené tretím dňom 
po ich uložení na príslušnej pošte, a to aj v prípade ak sa o ich uložení adresát 
nedozvedel. Ak niektorá zmluvná strana odmietne dokumenty prevziať, dňom 
doručenia dokumentov je deň odmietnutia prevzatia dokumentov.

10.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú 
zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

10.6 Zmluva j e záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
10.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 

objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola 

uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou 
ju podpisujú.

10.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 položkovitý rozpočet.

V Partizánskom, dňa: V Bratislave, dňa

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

doc. Paed 
P
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: Modernizácia križovatky Nitrianska 1/64 - Partizánske

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 11.9.2024

Obiednávatet: ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ICO: 35839465
ALAM s.r.o. IC DPH: SK2020262420

Projektant: ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ: ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 670,55

Sadzba dane Základ dane Výška dane
DPH základná 20,00% 0,00 0.00

znížená 20,00% 39670,55 7 934,11

Cena s DPH v EUR 47 604,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:........................ Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis; Pečiatka Dátum a podpis: &
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:

Stavba:

Miesto:
Objednávateľ:
ZhotovitGÍ:

j Kód

IMPORT

Modernizácia križovatky Nitrianska 1/64 - Partizánske

ALAM s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:

Dátum:

Popis

Náklady z rozpočtov 

IMPORT Modernizácia križovatky Nitrianska 1/64 - 
Partizánske

11.

Cena bez DPH [EUR]

39 670,55

39 670,55

Cena s DPH [EUR]

47 604,66

47 604,65

9. 2024
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
.. Modernizácia križovatky Nitrianska 1/64 - Partizánske

IČ DPH:

IČ DPH:

Spracovateľ: ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 670,55

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 39 670,55 20,00% 7 934,11

Cena s DPH v EUR 47 604,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka ................ ..... Dátum a podpis:... .......... .......................................... Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podp „ atka
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Stavba:
Modernizácia križovatky Nitrianska J/64 - Partizánske

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotovitef: ALAM s.r.o.

Kód dielu - Popis

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 11.9 .2024

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M 
D1 - Zemné práce 

D10-0dčítače času 

D11 - Ostatné náklady na stavbu 

D2 - Komunikácie 

D3 - Elektromontáže

D4 - Montáže oznam, a zabezp. zariadení

D7 - Dodávka - radič, kamery, príslušenstvo pre signalizačné stožiare 

D8 - Dodávka - svetelné návestidlá 

D9 - Demontáže

39 670,55
39 670,55 

36,00 

2 806,75 

1 173,40 

63,96 

154,71 

8 086,87 

19 371,25 

6 660,60 

1 317,01
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ROZPOČET
Stavba:

Modernizácia križovatky Nitrianska1/64 - Partizánska
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: ALAM s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum:

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu

Popis

D M

D D1

i 1 K |Pol1

2 K Pol2

D D10
í -94 K Pol101
95 ■ M Pol101

D D11
96 K Pol94

i 97 : ’ k ; P0I95

98 “ K !Pol96

99 ‘ K ; Pol97

100:■ K ;Pol98

D D2
3 K Po!3

D D3
4 K Pol4
5 K Pol5

6 K P0I6

D D4

10 K Pol 10

11 K Pol11

12 j K Pol 12

13 i K Pol13

14, K Pol14

15 ' K Pol15

16 K P0II6

17 , K ■Poli 7

18 i K P0H8

19 j K Pol19

20 I K Pol 20

21 K Pol21

; 22 K Pol22

23 [ K Pol23

24 K Pol24

Práce a dodávky M 

Zemné práce
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem 
"DEKA" do 20 m2
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- 
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

Odčítače času 
Montáž odčítačov 
Odčítač času

Ostatné náklady na stavbu
Použitie mechanizmov - výsuvná plošina do 12 m

Východzia revízna správa
Digitálne zameranie a vyhodnotenie PD skutočne
položených káblov a prvkov CSS
Náklady na triedenie a skládku zeminy, sute a odpadu

dopravné náklady

Komunikácie
Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2

Elektromontáže
Číslovanie stožiarov CSS
Číslovanie signálnej skupiny návestidla
Ukončenie celopiastových káblov zmrašť. záklopkou
alebo páskou do 4 x 10 mm2

MJ Množstvo

M2 10,000

M2 10,0001

Kus 5,000
ks 5,000

hod 4,000;

hod 8,000

j: kríž 1,000;

M3 1,000

sub 1,000

M2 4,000:

KUS 7,000
KUS 18,000:

! KUS 1,000

J.cena [EUR]

Montáže oznam, a zabezp. zariadení
Kontrola a záverečné merarie na kábli pre rozvod 
signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu 
Kábel SYKFY 10 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú 
lávku resp.do žlabu
Kábel návestný CIÚÍSM do 2,5,počet žil 4 uložený v 
rúrkach

j Ukončenie návestných káblov CMSM zmršfovacou
J záklopkou do 3x1,5 _ . ..........

Zhotovenie drôtovej formy do df.1,5 m.zaletovanie na 
i špičky alebo zapojenie pod svorky do 10 vodičov
Regulovanie prúdokruhu svetelných
návestidiel,premeranie a vyregulovanie napätia na LED
vložkách
Montáž svorkovnice stožiarovej,pripevnenie
Montáž zostaveného návestldla.preskúšanie-
jednosvetlového na stožiar
Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
dvojsvetlového na stožiar
'Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
trojsvetlového na stožiar
Montáž zostaveného návestidla.preskúšanie-
trojsvetlového D 300 na výložnik
Montáž SZN-1
Zmontovanie návestidla .zostavenie vr.ei.prepojenla- 
jednosvetlového pre montáž na stožiar 
Zmontovanie návestidla .zostavenie vr.el.prepojenia- 
dvojsvetlového pre montáž na stožiar 
Zmontovanie návestidla,zostavenie vr.el.prepojenia- 
trojsvetlového pre montáž na stožiar..............................

žila 10,000

M 34,000

M 105,000

KUS 46,0001

KUS * 6,000,

ks i 13,000

KUS 4,000

KUS 2,000

kus 8,000

KUS 8,000

KUS 3,000:

KUS 2,000

KUS 2,000

KUS 8,000

KUS 8,000

11. 9. 2024 

Cena celkom [EUR]

39 670,55

39 670,55 

36,00
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jPČ Typ

25 K Pol25

26 K Pol26

27 K Pol27

26 K Pol28

29 K Pol29

30 K Pol30

I 31 K Pol31

32 K Pol32

I 33 K Pol33

I 34 K Pol34

: 35 K Pol35

36 K P0I36

I 37 K Pol37

| 38 K Pol38

j 39 K Pol39

40i . K PoWO

41 K Pol41

; 42 K Pol42

43 K Pol43

44 K Po I44

45 M Poi45
46 M PoI46
47 K Pol47
48 K Pol48

49 K Pol49

50 K Pol 50

51 K Pol51

52 K Poi52

53 K Poi53

54 K Pol54

55 K Pol55

56 K Poi56

57 K Pol 5 7

58 K Pol 58

59 k Pol 59
60 K Pol 60

61 K POÍ61

62 M Poi62
63 M P om

1 K Pol 7

Kód

8 K Po! 8

Popis

SZmontovaníe návestidla,zostavenie vr.el.prepojenia- 
trojsvetlového pre montáž na výiožnik 
1 Montáž Kamery na výiožnik, nasmerovanie

Montáž radiča,osadenie základu,usadenie,zatiahnutie 
káblov do radiča,pripojenie uzemnenia

Montáž základového rámu na radič 
Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek _
Regulácia a akíivizácía detekčných zón kam. Systému
s použitím montážnej plošiny ____
Zmontovanie návestidla,zostavenie vr.ei.prepojenía- 
ijednosyetlového pre montáž na stožiar 
(Zmontovanie návestidla ,zostavenie vr.el.prepojenla- 
idvojsyetfoyého pre montáž na stožiar 
(Zmontovanie návestidla,zostavenie vr.ei.prepojenia- 
trojsvetlového pre montáž na stožiar 
(Zmontovanie návestidla,zostavenie vr.el.prepojenia- 
trojsvetlového pre montáž na výiožnik 
Príprava ku komplexnému vyskúšaniu SSZ za prvú 
signálnu skupinu
Príprava ku komplexnému vyskúšaniu SSZ za dalšiu 
signá|nu skupinu
Komplexné vyskúšanie SSZ do 5 signálnych skupin

i Komplexné vyskúšanie SSZ za daľších 5 signálnych
skupin...._______________________ _____ .......

; Prepnutie SSZ na blikajúcu žltú a zaistenie v radiči,
preskúšanie proti uvedeniu do činnosti
Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na

i blikajúcu žltú so zaistením v radiči...... _. ........ _
'Montáž zostaveného návestidla.preskúšanie-
jedriosyetlpyéhq na stožiar ... ......._  __................
Montáž zostaveného návestidla,preakúšaňte-
dvojsyetlového na stožiar ...................
Montóž zostaveného návestidla,preskúšanie-
tfojsvqtlového na stožiar
Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
itľpjsvetloyóho na výiožnik
Fólia červené ä. 33 cm
Šnúra medená CMSM 5CxO,75

Búranie betónovej vrstvy do 15 cm
Výkop jamy pre vyhľadanie chráničky
| Jama pre základ radiča signál, zariadenia cestnej
križovatky v zemine triedy 5
Zásyp jamy pre vyhĺatianie chráničky
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v
zemine triedy 3
Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárnicovej trasy 
Zriadenie a odstránenie provizórnej lávky alebo

. zakrvtia........ ....■■ ■ —i .............
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,
šírka 22 cm : _ ...  ..................................
úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC 
rúr priemer 110/130cm bez zemných prác
Vyčistenie existujúceho káblového priestupu bez 
káblovej komory
Ručný zásyp nezap, káblovej ryhy bez zhutn. zeminy,
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
Ósiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie
hra blam i, postrek
Provizórna úprava ryhy pieskom
Provizórna úprava povrchu zámkovnu dlažbou
Betónová dlažba pri radičí 30x30 cm do pieskového
lôžka bez materiálu
Trávové semeno parková zmes
Rúrka Bôhmplast ON 40

Tlak.utesnenie neobsad.otvorov káblovodu z AZC 
rúr,alebo bet.tvárnic zátkou z impregn.molitanu,tmelu

Montáž(ruč.zatiahnutie) do trasy kábla plastového 
oznamovacieho a ovládacieho párového 1 až 7 P 1,0

MJ Množstvo J.cena

KUS : 3,000

KUS * 4,000

KUS 1,000

KUS 1,000

KUS 2,000

KUS 7,000

ks 2,000

ks ii 8,000

ks 7,000

ks 3,000

ks 1,000

ks 12,000

KUS 1,000

KUS 2,000;

ks 1,000

ks 1,000

ks ; 2,000

ks 8,000

ks 8,000

ks 3,000

M 20,000
M 67,000

M2 10,000
í M3 i 4,000

KUS i 1,000

KUS 5,000

ľ  M 10,000

M i 70,000

M 10,000

M 10,000

M 4,000

M 4,000

M 10,000

M2 5,000

: M2 10,000
; M2 ; 1,500

M2 ' 1,500

kg 2,000

| m 4,000

KUS l 10,000

M 70,000

Cena celkom [EUR] l
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo

9 K Pol9 i Zhotovenie káblového štítka .vyrazenie 
i znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC KUS 8,000

64
D
M

D7
Polô4

Dodávka - radič, kamery, príslušenstvo pre signalizačné stožiare 
Mikroprocesorový radič s pripojením na internet ks 1,000

65 M Poi65 Detekčná kamere (detekčný systém) ks 4,000
66 M Pom Interface ks 1,000:
67 M POÍ67 Základový rám pre radič ks 1,000
68 K P0I68 : Stožiarová svorkovnica do 15 sv. Ks 4,000

D D8 Dodávka - svetelné návestidlá
69 M ■ Pol69 1 kom. näv. LED 210mm/230V na stožiar ks 2,000
70 M Pol70 i 2 kom. näv. LED 210mm/230V chodecké ks 8,000 i
71 M POI71 13 kom. náv. LED 2l0mm/230V na stožiar ■ ks 8,000 ľ
72 M Pol72 i 3 kom. náv. LED 300mm/230V na výložník ks 3,000
73 M Pom I Symbol šípka plná priemer 300 ks 2,000
74 M \Pol74 Symbol šípka obrysové priemer 300 ks 4,000

75 M Pol75 zvukové sig. zariadenie pre slabozrakých SZN -1 ks 2,000;

76 M

D

,Pol76

D9

i Nosič náv. na výložník 

Demontáže

, Ks 3,000

77 K Pol77 ; Demontáž uzemnenie radiča Kus 1,000

78 K Pol78 j Demontáž jednokomorového návestidla zo stožiara Kus 2,000

79 K Po|79 : Demontáž dvojkomorového návestidla zo stožiara Kus 8,000
80 K Pol80 Demontáž trojkomorového návestidla zo stožiara Kus 8,000
81 K POI81 Demontáž trojkomorovóho návestidla z výložníka Kus 3,000'
82 K Pol82 Demontáž SZN-1 Kus 2,000 [

83 K Pol83 Rozmontovaníé jedriókómôrového návestidla po 
demontáži zo stožiara Kus 2,000;

84

85

86 

87

K

K

K

K

Pol84

Pol85

P0I86

Pol87

Rozmontovaníé dvojkomorového návestidla po 
demontáži zo stožiara
: Rozmontovaníé trojkomorového návestidla po 
demontáži zo stožiara
Rozmontovaníé trojkomorového návestidla po 
demontáži z výložníka 
Demontáž radiča elektronického

Kus

Kus

Kus

Kus

8,000

8,000

3,000! 

1,000
88 K P0I88 Demontáž základového rámu radiča Kus 1,000

89 K Pol89 Demontáž dopravnej značky plech, do rozmeru 1,5m2 Kus 2,000 i

90 K Pol90 Demontáž 1 kom. náv. zo stožiara ks 2,000’
91 K Pol91 Demontáž 2 kom. näv zo stožiara ks 8,000 i
92., K Pol92 : Demontáž 3 kom. náv. zo stožiara ks 7,000'
93 K Po!93 • Demontáž 3 kom. náv, z výložníka ks 3,000!

celkom [EUR] 

17,52 

19 371.25
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