Zmluva o dielo ¢. 24 - 026

Clanok I
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Obchodné meno:  Regionalne kultirne centrum v Prievidzi
Sidlo: Zahradnicka 19, 971 01 Prievidza
Statutarny zastupca: Mgr. Pudmila Huskova

Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK76 8180 0000 0070 0051 0926
ICO: 34059 113
DIC: 2021447285

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Julia Danova
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno:  Kallio s.r.o.

Sidlo: 966 22 Slaska 168
Adresa: 966 22 Slaska 168
Statutarny zastupca: Peter Manik, konatel’
Bankové spojenie:  2948117632/1100

IBAN: SK75 1100 0000 0029 4811 7632
ICO: 54 157 391

DIC: 2121578250

IC DPH: SK2121578250

Reg. ¢. z Obchodného registra: OR OS Banska Bystrica, VloZka ¢.: 43161/S, Oddiel: Sro
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Peter Manik

Tel.: 0940942214

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo
( d’alej len ,,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednévatel’a dielo
»Opravy administrativnej ¢asti budovy — oprava vonkajSieho schodist’a“(d’alej len
dielo*).
2
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2.2

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitefom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednévatelovi
v zodpovedajucej kvalite a v poniknutej cene.

2.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.
Clanok II1
Miesto plnenia
3.1 Regionalne kultirne centrum v Prievidzi, Zahradnicka 19, 971 01 Prievidza
Clanok IV
Cena diela
4.1  Cena diela v celom rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konecnd aje mozné ju menit' len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
P.& Cast’ stavby Cena Vv EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH
1 |Opravy administrativne] 9.768,09 1.953,62 11.721,71

¢asti budovy — oprava
vonkajSieho schodi$t’a

4.2

5.1.

5.2

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na
zaklade podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahtiia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na
uzemi SR, ako aj d’alSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati
a odovzdani diela do uzivania, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu
vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje dielo Specifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine 10.12.2024.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktort nemohol
plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutocnosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.
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5.3

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

7.7

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam o0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: technicky dozor Ing. Julia Danova

Za zhotovitel'a: stavbyveduci Ing. Jan Packo

Clanok VII
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné néklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete zmluvy spOsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavédzkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s tdajmi uvedenymi
V supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit dalsi postup prac. VsSetky strany stavebného dennika musia byt
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ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmua byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyveduceho moéze do stavebného dennika vykonéavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

7.8 Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zépisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel' projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.9 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj V pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.10 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budi d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znéaSat’ naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, moéze zhotovitel' pokracovat’
Vv realizacii diela a vSak az potom ako vykona podrobnt fotodokumentaciu takychto ¢asti
diela, ktora zasle bez zbytocného odkladu objednéavatelovi. Ak tucast na kontrole
objedndvatel'ovi znemozni prekazka, ktor nemohol odstranit, mdéze bez zbytocného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.11 Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na Gcast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednévatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednavatel'om viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skiiskach.

7.12 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.13 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych 0s6b na stavbu, pocas celé¢ho jej priebehu, ako 1 za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpefnostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpeCnostné zdravotné oznaenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vsetky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, ze Cast’ prac
modze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela a zavédzuje sa zabezpelit
a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k trazu, najma Ziakov a zamestnancov objednavatela.

7.14 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (trazy, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za ucCelom objektivneho
vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.15 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
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pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.17 Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady.

7.18 Objednavatel’ pocas realizécie diela ma pravo kontrolovat’ vykonévanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.19 Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
Z tohto dévodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.20 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.21 Zhotovitel je povinny zcastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznadmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znésa zhotovitel’.

7.23 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspes$né
vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim

preberacieho konania budu zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.25 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami oprdvnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmid zakladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska a ich
odovodnenie.

7.26 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- zépisnice a osvedcenia o vykonanych sktskach pouzitych materialov,
- certifikaty pouzitych materialov

- CD (fotodokumentacia z priebehu vykonavania diela)
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7.27 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.28 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, priCom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo dna dorucenia
objednavatelovi.

Faktira vystavend zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky ndlezitosti daitiového dokladu
v stlade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto ndlezitosti, objedndvatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednéavatel’a zacne plynit’ doru¢enim dokladu objedndvatel'ovi.

Elektronickéd fakturadcia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje a
objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

Dodavatel' nie je opravneny postupit’ pohl'adavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zékona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Obciansky zdkonnik*) bez predchédzajuceho sthlasu objednédvatela. Pravny ukon,
ktorym buda postipené pohladavky dodavatela v rozpore s dohodou objednavatela
podla predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny.
Suhlas objednévatel’a je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon udeleny
predchadzajtici pisomny sthlas Statutdrneho organu zriad’ovatel'a objednavatel’a.

Clanok IX
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objednavatel'om, na
pouzité materidly plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
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9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

111

11.2
11.3
11.4

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat' s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zarucné vady odstranovat’.

V pripade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpeCit odstranenie vady tretou osobou na ndklady
zhotovitel’a.

Clanok X
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatela z dovodov na
strane zhotovitel'a ma objednavatel’ ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zékonnika, V zneni neskorSich
predpisov.

Pravo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim ndroku na zmluvnt pokuty
podl’a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl
Obchodného zakonnika.

Odsttpenie od zmluvy mdze byt obmedzené na urcita cast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuji najma tieto skutoc¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zavidzkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol

zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.
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Clanok XII
Nahrada skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

12.1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavidzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané néklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odstihlasené komisionalne S$tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazdé zo zmluvnych stran ma néarok na nédhradu Skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zéaviazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastone ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela su dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnt disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
S odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objedndvatel’ odstapit’
od zmluvy.

12.5 V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIII
Spolocné a zaverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Préava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovSetkym dohodou a vzidjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.5 Zmluva nadobudne platnost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujicim dnom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.6 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
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vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.7 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitel'ne.

Stcast'ou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

V Prievidzi, dna 19.11.2024 V Slaska, dna 15.11.2024
Za objednavatel’a Za zhotovitel'a
Mgr. Cudmila Haskova PETER MANIK, KONATEDL

riaditel’ka RKC v Prievidzi
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