

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024_02
Stavba: Garáž Hornádska (vozovňa DPMK)



JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 20. 1. 2024

Objednávateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, a. s.

IČO: 31 701 914
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

IČO: 44518684
IČ DPH: SK2022722075

Projektant:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Mgr. Ján Kahan, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **25 619,45**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	25 619,45	5 123,89

Cena s DPH **30 743,34**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024_02

Stavba: Garáž Hornádska (vozovňa DPMK)

Miesto: Košice

Dátum: 20. 1. 2024

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Košice, a. s.

Projektant: Bytový podnik mesta

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ: Košice, s.r.o.
Mgr. Ján Kahan, PhD.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		25 619,45	30 743,34
2024_02	Garáž Hornádska (vozovňa DPMK)	1 417,53	1 701,04
2024_02_0	1_šatňa	3 288,99	3 946,79
1			
2024_02_0	1_šatňa_kancelária	1 583,64	1 900,37
1(1)			
2024_02_0	2_predelovací_múr+_zádverie	1 230,15	1 476,18
2			
2024_02_0	3_Toalety_M_01	470,94	565,13
3,1			
2024_02_0	3_Toalety_Ž_02	434,90	521,88
3,2			
2024_02_0	4_Historická_sieň	5 779,77	6 935,72
4			
2024_02_0	5_Sprchy	2 220,29	2 664,35
5			
2024_02_0	6_Šatne	4 763,45	5 716,14
6			
2024_02_0	7_Sklad_miestnosť_pri_výlevke	799,36	959,23
7			
2024_02_0	8_Učebňa_autoškola	1 548,31	1 857,97
8			
2024_02_0	9_Kancelária_1	893,06	1 071,67
9			
2024_02_1	10_Kancelária_2	1 189,06	1 426,87
0			