

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024_02_DPMK_EX_MUR
Stavba: Oprava_exterier_stena_brama



JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 17. 2. 2024

Objednávateľ:
DPMK, a. s.

IČO: 31 701 914
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

IČO: 44518684
IČ DPH: SK2022722075

Projektant:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Mgr. Ján Kahan, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **8 612,12**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	8 612,12	1 722,42

Cena s DPH **10 334,54**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024_02_DPMK_EX_MUR

Stavba: Oprava_exterier_stena_brana

Miesto: **Košice**

Dátum: 17. 2. 2024

Objednávateľ: DPMK, a. s.

Projektant: Bytový podnik mesta
Košice, s.r.o.

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ: Mgr. Ján Kahan, PhD.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		8 612,12	10 334,54
----------------------------	--	-----------------	------------------

2024_02_ DPMK_EX _MUR	Oprava_exterier_stena_brana	8 612,12	10 334,54
-----------------------------	-----------------------------	----------	-----------