Zmluva o dielo
¢. 0671/TTSK/2024
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov v spojeni s ust. § 117 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva‘)

medzi
Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupié - predseda TTSK
Sidlo: Starohéjska 10, 917 01 Trnava
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
IC DPH (§ 7a): SK2021628367
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo bezného i¢tu IBAN:  SK18 8180 0000 0070 0050 1106
(d’alej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel: AXA Projekt, s.r.o.
Zastipeny: Kristian Szabd, konatel”
Sidlo: Mierové namestie 3165/5, 924 01 Galanta
ICO: 48 008 931
IC DPH: SK212 000 5965
DIC: 212 000 5965
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pobo¢ka Galanta

Cislo bezného tctu (IBAN): SK 80 1111 0000 00129764 1005
Zapisany v OR Okresného sudu Trnava, oddiel: Sro, vloZka ¢islo: 35377/T

(d’alej len “Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne “zmluvné strany“ a jednotlivo ,,zmluvna strana‘)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len
,»Zakon o verejnom obstardvani®) s ndzvom: : ,, Mimouiroviiové krizovanie cyklotrasy s chodnikom pre

¢

pesich s cestou I/61 a tokom Parnd “.

Cldnok 1
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracovat’ a dodat’ vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost pre Objednavatel'a dielo: : ,, Mimouroviiové krizovanie cyklotrasy
s chodnikom pre peSich s cestou I/61 a tokom Parnd“ (dalej aj ako ,,predmet zmluvy*, ,dielo* alebo
,»plnenie®).
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2. Realizdcia predmetu zmluvy pozostiva z nasledovnych plneni (etép):
2.1. Vypracovanie dokumentacie pre izemné rozhodnutie v zmysle opisu predmetu zakazky
2.2. InZinierska ¢innost’

3. Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy je Specifikovany v Prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy Opis predmetu zmluvy a technické zadanie, ktora tvori neoddelitelnti stiéast’ tejto zmluvy.

4. Zhotovitel' je povinny vyziadat’ si od Objedndvatela vietky potrebné podklady a informadcie, ktoré
suvisia s plnenim predmetu zmluvy a ktoré ma Objednavatel’ k dispozicii. Objednavatel je povinny jemu
dostupné informdcie poskytnut’.

5. Objednévatel sa zavizuje, Ze riadne splneny predmet zmluvy, resp. jednotlivé &asti plnenia prevezme a
zaplati za jeho vykonanie dohodnutt cenu uvedent v ¢l. 4 tejto zmluvy.

Cldnok 2
Subdodivatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel méZe na vykonanie diela vyuzit subdodavatelov, pricom sa vsak zodpoveda
Objednavatel'ovi, ako keby dielo vykonaval sim, na svoju zodpovednost, v dohodnutom ase a v
dohodnutej kvalite a sicasne Zhotovitel nesmie zadat vyhotovenie celého diela len jednému
subdodavatel'ovi.

2. Zhotovitel sa zavizuje, ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat’ s tretimi
osobami, bude postupovat’ v sulade s ustanovenim § 41 zdkona o verejnom obstaravani a s pravidlami
pre zmenu subdoddvatela uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze md Zhotovitel’ v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodévatel'sku zmluvw/zmluvy
so subdodavatel'om/subdodavatel'mi, ktori sa budd podiel'at’ na vykonavani predmetu tejto zmluvy, je
povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest' v Prilohe &. 3 ,,Zoznam subdodavatel'ov* (d’alej ako
»Priloha €. 3*) idaje o subdodavatel'ovi/subdodavateloch v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3
zakona o verejnom obstardvani: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. ndzov, (ii) adresa
pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv) podiel plnenia zo
zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom
subdodévky), ako aj udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel’a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a ditum narodenia. Priloha ¢. 3 je v takom pripade neoddelitelnou stastou tejto zmluvy.

4. Subdodavatel’ musi spiiiat podmienky tcasti, tykajlice sa osobného postavenia v rozsahu v akom ich
musi spiiiat’ Uspesny uchddza¢ a nesmii u neho existovat’ dévody na vylidenie podl'a § 40 ods. 6 pism.
a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani. Opravnenie dod4vat’ tovar, uskutoétiovat’ stavebné
prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej &asti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel’ plnit’.

5. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek po¢as trvania zmluvy Ziadat' Zhotovitel'a o okamzitti vymenu
ktoréhokol'vek z jeho subdodévatelov, ak sa preukaZe, Ze subdodévatel’ postupuje tak, Ze sa dielo alebo
Jeho &ast’ vykondva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajticej vety m4
Zhotovitel' povinnost’ vymenit' subdodavatela a ozndmit' jeho identifikiciu Objednévatelovi do 5
(piatich pracovnych dni) odo diia, kedy ho o vymenu Objednévatel’ poziadal.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu tidajov o subdodéavatel'ovi,
a to do piatich pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel' dozvedel o tejto zmene.

K zmene subdoddvatel'a méze dojst’ len po odsuhlaseni Objednavatel'om na zaklade aktualizovania
Prilohy ¢.3 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
najneskér 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchddza dfiu, v ktorom ma nastat zmena
subdoddvatela, pisomne oznamit Objednavatelovi zamer zmeny subdodidvatela s uvedenim
identifika¢nych tdajov pévodného aj nového subdodavatela, percentudlny podiel subdodavky vo
vzt'ahu k zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel’a v rozsahu
ako st udaje uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodavatel'a alebo doplnenia d’alsieho subdodavatela pocas trvania zmluvy, musi
subdodévatel’, ktorého sa nédvrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spifiat’ podmienky ugasti tykajuce sa
osobného postavenia a zaroveri nesmu u neho existovat’ ddvody na vylugenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a)
az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodéavat’ tovar / poskytovat’ sluzbu /
realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti k predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel’ plnit’.
Splnenie osobného postavenia novy subdodavatel' preukédze predloZenim relevantnych dokladov.
Zaroven kazdy takyto subdodévatel’, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v sulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani, musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel Objednavatel'ovi spolu s oznamenim o zmene subdodévatela predlozi doklady
preukazujice splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani od
subdodévatel'a a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie tychto dokladov. Néklady
spojen€ so zabezpecenim tychto dokladov znasa Zhotovitel’ bez néaroku na ich thradu objednavatel'om.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ spifia podmienky udasti podla § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o
verejnom obstaravani, Objednavatel’ ho schvali.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nespliia podmienky ucasti podla § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o
verejnom obstardvani, Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel' doru¢i
ndvrh nového subdodavatel’a do piatich pracovnych dni odo diia dorudenia Ziadosti o jeho nahradenie,
ak Objednavatel’ neuré¢i dlh$iu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel' nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla predchadzajiiceho
odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel’ povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy, v
dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu podra 1. 8. ods. 4 tejto zmluvy ako
1 pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. €) zdkona o
verejnom obstardvani a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zikona ¢&.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov musia
byt’ zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdoddvatelov tato povinnost’ plati len vtedy, ak subdodavatelia maji povinnost’ byt’ zapisani v registri
partnerov verejného sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ako ,,zékon €. 315/2016 Z. z.*). Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatel'ovi narok na
zmluvnu pokutu podl'a ¢l. 8 ods. 6 tejto zmluvy a si¢asne pravo na odstupenie od tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohfadom zapisu do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona &. 315/2016 Z. z.
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14. Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Giplnost udajov zapisanych v registri partnerov verejného sektora,
identifikdciu kone¢ného uzivatela vyhod a overovanie identifikicie koneéného uzivatela vyhod v
zmysle ustanovenia § 11 zédkona ¢&. 315/2016 Z. z. Kym nie je v registri kone¢nych uzivatelov vyhod
zapisané overenie identifikicie koneéného uzivatela vyhod v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy,
Objednavatel’ nie je povinny plnit zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dévodom na
odstupenie od tejto Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podl'a ustanovenia § 13 ods.
2 (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek porusenie povinnosti ustanovenych
zékonom ¢&. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit od tejto Zmluvy vznikd Objednavatelovi aj vtedy, ak
Zhotovitel' je viac ako 30 dni v omeskani so splnenim povinnosti podla ustanovenia § 10 ods. 2 tretej
vety zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zakona &. 315/2016 Z. z.,
Objednavatel nie je povinny plnit’ z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok 3
Termin, spdsob plnenia a miesto dodania diela

1. Zhotovitel sa zavizuje riadne a v&as splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podla &lanku 1 a Prilohy ¢. 1,
v sulade s touto zmluvou, vyzvou na predloZenie cenovej ponuky a s jeho ponukou predloZenou v ramci
verejného obstardvania uvedeného v preambule tejto zmluvy.

2. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy v zmysle &l. 1 tejto zmluvy sa uskutodni postupne po
Jednotlivych etapdch na zéklade protokolov o odovzdani a prevzati Ciastkovych plneni, (d’alej len
,»Protokol*), podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

3. Zavizok Zhotovitel'a je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela v rozsahu podl'a ¢lanku 1.
a Prilohy €. 1 zo strany Zhotovitela Objedndvatel'ovi. Podpisanim Protokolu, ktory podpisu v deii
odovzdania a prevzatia diela obidve zmluvné strany sa potvrdzuje redlne odovzdanie &asti plnenia po
technickej stranke v dohodnutom ¢ase a poéte rovnopisov. Protokol bude minimalne obsahovat” udaje o
Objednavatel'ovi a ZhotoviteFovi, opis a $pecifikdciu odovzdaného diela, pripadne prilohy podla
uvaZenia Zhotovitel'a, pri¢om Protokol musi jasne preukézat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. VzhPadom na charakter plnenia plynie Objednévatel'ovi 30-driova
lehota od prevzatia plnenia, pocas ktorej Objednévatel’ skontroluje, ¢&i je plnenie vypracované riadne, v
stanovenom rozsahu a Struktiire. Po uplynuti tejto lehoty Objednavatel’ pisomne potvrdi, Ze plnenie spiiia
vSetky dohodnuté poZiadavky podla tejto zmluvy a jej priloh a takéto Potvrdenie (d’alej len
»Potvrdenie®) zale na adresu Zhotovitela v dohodnutom poéte rovnopisov, ktory svojim podpisom
taktieZ potvrdi odovzdanie riadne vykonaného plnenia. V pripade, Ze Objednavatel’ nezasle podpisané
Potvrdenie na adresu Zhotovitel'a a zaroven neupozorni na vadu plnenia, m4 sa za to, Ze plnenie bolo
zhotovené riadne a v¢as.

4. Ak Objednavatel pri preberani, pripadne pri jeho kontrole v rdmci 30-diiovej lehoty od prevzatia plnenia
zisti, Ze plnenie ma vady, plnenie neprevezme, resp. vrati Zhotovitel'ovi a spise so Zhotovitelom Zapis
o zistenych vadach (dalej len ,,Zapis*), ako aj o spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma potom
povinnost’ odovzdat’ plnenie bezodkladne po odstréneni zistenych vad, najneskér v termine uréenom v
Zapise. Nasledne po odstrdneni vad Zhotovitelom Objednévatel’ postupuje pri vystavovani Potvrdenia
analogicky podla odseku 3 tohto &lanku.

5. Objedndvatel ma pravo sa k obsahu Protokolu vyjadrit a pozadovat’ tipravy a/alebo doplnenia.
Zhotovitel’ je povinny vietky Gipravy a/alebo doplnenia do Protokolu doplnit’.
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6.

10.

11.

Za Objednavatela dielo prevezme a prislusny Protokol podpise:
Prokopova Silvia, tel: 033/5559665, email: prokopova.silvia@trnava-vuc.sk

Za Zhotovitel'a prislusny Protokol podpise:
Kristian Szabo, tel.: 0903 761 235, email: axaprojekt@axaprojekt.sk

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vypracuje a dodé dielo v nasledovnom termine:

Spracovanie projektovej dokumentacie :  do 100 kalendarnych dni od nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy.

InZinierska ¢innost’: do 90 kalendarnych dni od predloZenia projektove;j
dokumentéacie Objednavatel'ovi,

Miesto dodania diela: Trnavsky samosprdvny kraj, Starohdjska 10, 917 01 Trnava.

Odovzdanim diela a jeho prevzatim prechadza na Objednavatel’a k dielu vlastnicke pravo, pri¢om s nim
moZe vol'ne disponovat’.

V pripade, Ze dielo zhotovené podla tejto zmluvy je dielom v zmysle zdkona &. 185/2015 Z. z. Autorsky
zékon v zneni neskorsich predpisov poskytuje tymto Zhotovitel' Objednavatelovi licenciu na pouZitie
tohto diela pre potreby podla tejto zmluvy, a to najma, nie viak vyluéne, na:

a. verejné rozsirovanie originalu diela alebo rozmnoZeniny diela,
spristupriovanie diela tretim osobam,
vyhotovenie rozmnoZeniny diela,
upravy diela,

o po o

zmeny diela.

Zhotovitel' udeluje tuto licenciu ako vyhradnt s neobmedzenym rozsahom na neobmedzeny &as a
bezodplatne. Okamihom thrady ceny diela podla &lanku 4 tejto zmluvy je Objednavatel’ opravneny
nakladat’ s dielom v rozsahu udelene;j licencie. Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe stthlas na
poutzitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicencia).

Clénok 4

Prava a povinnosti zmluvnych strian

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou a
pozornostou a v stlade so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, sutaznymi podkladmi,
technickymi normami, touto zmluvou, s vyzvou na predloZenie ponuky v rdmci verejného
obstardvania, uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych organov
a organizicii a pokynmi a poziadavkami Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny ozndmit' Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni predmetu
zmluvy a ktoré méZu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od pokynov Objednavatela sa
Zhotovitel moéze bez predchadzajuceho suhlasu odchylit' len ak je to nalichavo nevyhnutné v
zaujme Objednavatel'a a ak Zhotovitel' nem6ze véas dostat’ jeho suhlas.
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Objednavatel sa zavizuje vEas odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informacie, ktoré vyplynu
z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vietkych skutoénostiach, ktoré majui vplyv na plnenie
predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavizuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi
na jeho ziadost’ potrebnt su¢innost’.

Zhotovitel vyhlasuje, ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1 a Prilohy &. 1 tejto zmluvy
je predmetom ¢innosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st k
ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel' je povinny chranit’ prava a opravnené zdujmy Objedndvatela a zavizuje sa vykonavat
predmet zmluvy s maximéalnou odbornou starostlivostou, v zdujme a v prospech Objednévatela.

Zhotovitel’ zaruCuje tiplnost,, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany tiéel v zmysle ¢l.
1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpec¢i splnenie svojich zdvizkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnt
zodpovednost’.

Zhotovitel' vypracuje dielo v zmysle ustanoveni zédkona &. 50/1976 Zb. o tzemnom pldnovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a jeho vykondvacich vyhlasok.

Cldnok 5
Cena a platobné podmienky

Celkova cena diela bola medzi zmluvnymi stranami stanovend na zéklade vysledkov verejného
obstardvania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

Cena bez DPH 28 000,00 EUR
DPH 20% 5 600,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 33 600,00 EUR

(slovom tridsat'tritisic Sest’sto eur)

Uvedena cena celkom s DPH je kone¢na a zahifia vSetky néaklady, ktoré Zhotovitel'ovi vzniknt v
suvislosti s plnenim tejto zmluvy, pricom prislichajuica DPH vychadza z platnej legislativy. V
pripade zmeny legislativy v stvislosti so sadzbou DPH bude cena upravens dodatkom.

Celkovd cena pozostdva z cien za jednotlivé Gasti plnenia podl'a &l. 1 bod 2 tejto zmluvy nasledovne:
2.1. Cena bez DPH za plnenie podl'a ¢l. I bod 2.1/ Projektovd dokumentdcia pre vizemné rozhodnutie
je vo vyske 22 000,00 €, DPH 20% 4 400,00 €, cena s DPH 26 400,00 €,

2.2. Cena bez DPH za plnenie podl'a ¢l. I bod 2.2/ InZinierska cinnost' je vo vyske 6 000,00 €,
DPH 20% 1 200,00 €, cena s DPH 7 200,00 €,

Zmluvné strany sa dohodli na Ghrade predmetu zmluvy na zaklade &iastkovych faktir, ktoré Zhotovitel
vystavi po zrealizovani a protokolarnom odovzdani ucelenej etapy podla €11 bod 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru za danu &ast’ predmetu zmluvy po protokoldrnom odovzdani
a prevzati plnenia a zaroveil po vystaveni a dorueni Potvrdenia v zmysle ¢l. 3 ods. 3 tejto zmluvy,
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Originalny Protokol spolo&ne s origindlnym Potvrdenim bude
zaroveil neoddelitelnou sti¢ast'ou faktiry. Zhotovitel vystavi faktiru v zmysle platnej legislativy a posle
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faktiru Objednévatel'ovi na e-mailovu adresu: faktury@trnava-vuc.sk. Lehota splatnosti faktiry je 30
dni od dnia jej dorudenia Objednévatel’ovi.

Objednévatel’ uhradi cenu podl'a odseku 1 tohto &lanku za riadne splneny predmet zmluvy, prevodom
finanénych prostriedkov na tcet Zhotovitel'a uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy na zéklade vystavenej
faktury.

Faktira na thradu musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle platnych zdkonov upravujicich naleZitosti
uctovnych a dafiovych dokladov a bude obsahovat’ nazov diela: ,, Mimoiiroviiové krizovanie cyklotrasy

s chodnikom pre pesich s cestou /61 a tokom Parnd .

Objednévatel' vykond pred uhradou faktiry jej vecn aformalnu kontrolu, vratane jej priloh.
V pripade, Ze faktira bude netplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo nebude obsahovat’
néleZitosti vyZadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti deklarované v tejto zmluve, Objednéavatel’
vrati faktiru Zhotovitelovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotovitel' je povinny predloZit novi
fakturu; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury.
Pre ucely tejto zmluvy sa za defi tthrady povazuje defi odoslania prislusnej pefiaznej sumy z uétu
Objednavatela na et Zhotovitel'a uvedenych v zéhlavi tejto zmluvy.

Cléanok 6
Podklady a spolupdsobenie ObjednadvatePa a Zhotovitel’a

Objedndvatel sa zavizuje, Ze po¢as plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitelovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spodivajiice najmi v odovzdani dopliiujicich tidajov, spresneni
podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Objednavatel’ aj Zhotovitel’ ur¢ili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budi prejednavané poziadavky
vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatela:
Miloslav Drgon, Referat cyklodopravy, tel kontakt 033/5559 665, drgon.miloslav@trnava-vuc.sk

Silvia Prokopovd, Referdt cyklodopravy, tel. kontakt 033 /5559 665, prokopova.silvia@trnava-vuc.sk

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel'a:

Kristian Szabé, tel.: 0903 761 235, email: axaprojekt@axaprojekt. sk

Zhotovitel bude Objedndvatela informovat' o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré budi organizované podla aktudlnej potreby rieSenia diel¢ich problémov,
minimalne v ivode, v priebehu prac, v zavere préac, pripadne podla potreby. Zdznamy z kontrolnych
porad bude spracovavat’ Zhotovitel, pri¢om ich musi zéstupca Objednavatela odstihlasit. Pred
findlnym odovzdanim diela sa Zhotovitel' zavizuje vyzvat Objednavatela v dostatoénom predstihu,
minimdlne 15 kalendarnych dni na pisomné schvélenie finalneho konceptu diela, za i¢elom postdenia,
¢i obsahuje vSetky pozadované nalezitosti.

Cldnok 7
Zodpovednost’ za vady, zdruka

Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
Objednavatel’ oprévneny dozadovat' sa toho, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
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vykondvanim a dielo vykondval riadnym spdsobom. Ak tak Zhotovitel’ diela neurobi ani v primeranej
lehote mu na to poskytnutej a postup Zhotovitela by viedol nepochybne k podstatnému poruseniu
zmluvy, je Objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za splnenie predmetu zmluvy riadne a véas, s maximélnou odbornou
starostlivost'ou a pozornostou a v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednévatela, ak Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a a ten na ich pouziti
trval.

Pripadnt reklamdciu vady diela je Objednavatel’ povinny uplatnit' bezodkladne po zisteni vady, v
pisomnej forme do ruk Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavdzuje po uplatneni reklamacie Objednévatela
reklamovanu vadu bezodplatne odstranit’ v lehote do 15 dni od jej uplatnenia Objednévatel'om.

V pripade, Ze vady diela nemozno odstranit’ alebo neboli odstranené ani v stanovenej lehote, je
Objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.
Zhotovitel zodpovedd Objednévatel'ovi i za §kodu, ktort spdsobi porusenim svojich povinnosti

vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo zo v§eobecne zdvdznych pravnych predpisov.

Zaru¢na doba na dielo ako celok je dva roky a zagina plynit’ odo diia odovzdania ¢asti plnenia bez vad
Objednavatelovi a neplynie v Ease odstrafiovania vad zo strany Zhotovitela.

Cldnok 8
Sankcie a odstipenie od zmluvy

.V pripade omeskania Objednavatel’a s petiaznym plnenim ma Zhotovitel’ pravo na tirok z omeskania v
zmysle prislusnych pravnych predpisov.
. V pripade, Ze Zhotovitel' nedoda dielo v termine podla &l. 3 ods. 7 tejto zmluvy, ma Objednavatel’

pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z celkovej zmluvnej ceny za dielo s DPH (uvedenej v ¢l. 5 ods.
1) za kazdy deti omeskania aZ do jeho prevzatia Objednavatelom.

. Vpripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, Objedndvatel ma néarok
na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny s DPH, a to za kazdy deii omeskania.

.V pripade poruenia povinnosti v stvislosti so zmenou subdod4vatel’a podla &l. 2 tejto zmluvy ma
Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej zmluvnej ceny s DPH.

. V pripade, Ze dodavatel' a/alebo jeho subdodavatelia porusia povinnost byt zapisani do registra
partnerov verejného sektora podla ¢l. 2 tejto zmluvy, ma Objednavatel’ pravo na zmluvnd pokutu vo
vyske 1000,- EUR.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na néhradu $kody. Toto neplati
v pripade, Ze Zhotovitel’ nesplni svoj zavizok z dévodu spdsobeného na strane Objednavatel’a.

. Objednavatel je oprdvneny zmluvni pokutu vyfakturovat’ okamzite ako mu vznikne podra tejto zmluvy
na fiu néarok, splatnost’ faktiir je 30 dni od ich dorudenia Zhotovitel'ovi.
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8. Kazda zo zmluvnych strdn je oprdvnena od tejto zmluvy odstipit v pripade jej zdvazného alebo
opakovaného poruSenia druhou zmluvnou stranou, priom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany
Zhotovitel'a sa povazuje:

- nevykonanie dohodnutého predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy a jej priloh,

- nevykonanie diela, resp. jednotlivych ¢asti riadne a véas,

- neodstranenie vad diela v stanovenej lehote na zéklade reklamacie Objednavatel’a,
- nedodrZanie terminu plnenia

- poruSenie ustanoveni ¢l. 2 ods. 11, 12 a 14 tejto zmluvy.

9. Odstupenie od zmluvy musi byt uskuto¢nené pisomne a je u¢inné dilom jeho dorudenia druhej
zmluvnej strane.

Cldnok 9
Zaverefné ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ diiom
nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a v zmysle zékona ¢&. 211/2000 Z.
z. 0 slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode
informacii).

2. Zmeny tejto zmluvy moZno uskuto¢iiovat len pisomnymi oéislovanymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami a v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.

3. Neoddelite'nou sticast’'ou tejto zmluvy je :

Priloha €. 1 - Opis predmetu zmluvy
Priloha ¢.2 - Cenova ponuka
Prilohe ¢. 3 - Zoznam subdodavatel'ov

4. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch majucich platnost’ originalu, z ktorych Objednavatel
obdrzi tri (3) vyhotovenia a Zhotovitel’ dve (2) vyhotovenia.

5. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorSich predpisov a
ustanoveniami ostatnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.

6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne,
vaZne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuj.

V ...Galante, dia: 20.11.2024 V Trnave, dna: 20.11.2024
Za Zhotovitel’a : Za Objednavatel’a :
V.I. V.I.
Kristidn Szabd Mgr. Jozef Viskupi¢
konatel AXA Projekt, s.r.o. predseda TTSK
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Priloha ¢. 1 k zmluve

Opis predmetu zmluvy a technické zadanie:

Nazov zékazky: »Mimotroviiové krizovanie cyklotrasy s chodnikom pre peSich s cestou
I/61 a tokom Parni“.

Cielom projektu je ndvrh pozemnej komunikécie - oddelenej (segregovanej) cyklistickej cesti¢ky pre
cyklistov a chodcov CYK 4,4/25 s najvysSou povolenou rychlostou 25km/hod.

Zaciatok rieSeného useku zacina na zadiatku chodnika pri ceste I/61 v mieste odbo&enia k arealu Boge v
KU Hrn¢iarovce nad Parnou, na parcele registra C, ¢. 2181/1. Trasa bude pokrafovat’ v smere
existujuceho chodnika smerom k toku Parna, kde po poéiatoénom priamom useku bude pokradovat’
rampou, ktorou sa cesti€ka dostane pod troveri cesty 1/61, ktorti bude krizovat mimotiroviiovo. Po
prechode na druhu stranu bude trasa pokracovat’ rampou, ktorou sa vrati na pévodnud troveri terénu.
Nasledne sa novym premostenim prekona vodny tok Parnd a napoji sa na ulicu Mostova v intravilane
obce Hrnciarovce nad Parnou. Trasa bude konéit' na parcele registra E &. 416/1 (reg. C 1404/1)
v intravilane obce Hrnéiarovce nad parnou. Celkové diZka rieSeného useku je cca 260m. Ukonéenie —
napojenie cyklotrasy na existujuce miestne komunikécie v obci Hrnéiarovce nad Parnou bude riesené
dopravnym znacenim.

Navrhovand cesticka bude rieSena ako oddelena pre cyklistov a chodcov. Oddelenie bude riesené
vodiacim a varovnym povrchom Sirky 0,4m. Cyklocesticka bude rie§ena obojsmerne, s cyklistickymi
pruhmi 2x 1,25m v $irke 2,5m, chodnik pre chodcov bude $irky 1,5m.

Dalsie podmienky/poziadavky:
Poziadavky na projektanta:
1. Projektant je povinny dodrziavat' vSetky platné zakony, vyhlasky, predpisy a normy, najmid STN
73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii, a technické podmienky platné na tzemi
Slovenskej republiky pocas spracovania projektu. Musi tieZ re§pektovat’ izemnoplanovacie
dokumenty, vritane Plinu Udrzatelnej Mobility, Uzemného planu, urbanistickych $tadii a
dral§ich koncepénych materialov.

2. Projekt sa bude pripravovat’ v tzkej spolupraci s projektantom so skusenostami v oblasti
krajinnej a parkovej architektiry a autorizovanym projektantom cestnych a mostnych
konStrukcii, pripadne alternativnou profesiou, ktord dokaZe zabezpelit vypracovanie
a schvilenie projektovej dokumentacie az do projektu pre realizaciu stavby.

3. Projektant najprv predlozi konceptudlny néavrh, ktory musi byt schvéleny odbomymi
zamestnancami TTSK, a nésledne vypracuje projekty pre tzemné, stavebné konanie a
realizaciu.

4. Niektoré kvalitativne a technické aspekty projektu sa mozu menit’ alebo aktualizovat’ pocas
pripravy réznych faz projektovej dokumentacie.
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Poziadavky na rieSenie:

1.

10.

11.

12.

13.

Navrh je potrebny rieSit v sulade podmienkami TP 085 — Navrhovanie cyklistickej
infrastruktary, TP 73 6102 — Projektovanie ciest a TP 73 6110 - Projektovanie miestnych ciest,
resp. d’al§ich relevantnych predpisov a noriem.

Navrhovany radius cyklistickej komunikacie musi zodpovedat’ prirodzenému pohybu cyklistov
(Ziadne pravé uhly, v priestoroch krizovatky smie byt radius zmenseny, za predpokladu, Ze je
dana cyklotrasa dostato¢ne $iroka)

Spevnené plochy cyklotrasy budu realizované z cerveného jemnozrnného asfaltobeténu, tieto
plochy musia byt odolné proti Smyku. Povrch lavky a podjazdu musi byt obdobne odolny vo¢i
Smyku.

V rieSeni je potrebné reSpektovat’ existujice cesti¢ky sliziace pre chodcov a cyklistov, ktoré nie
su vyznacené trvalym dopravnym znacenim, ale v d’al§ich etapach budi zahrnuté do celkového
rieSenia. SU nimi subezny chodnik s cestou I/61ktory konéi priechodom pre chodcov na tejto
ceste pred mostom cez vodny tok Parna (M5221), a cesticka ktora pokracuje od tohto priechodu
v stbehu s tokom Parnd smerom na obec Biely Kostol.

Mimouroviiové krizovanie s cestou I/61 umiestnit’ ¢o moZno najbliZ$ie k vodnému toku Parnd.
Podjazd musi byt zabezpedeny proti zaplaveniu.

Riesit’ odvedenie dazd’ovych véd z cesty 1/61 aj z navrhovanej cestiky pre cyklistov a pesich.
Projekt musi riesit’ udrzatel'né hospodarenie s dazd’ovou vodou spadovanim spevnenych pléch
prioritne do zelene.

Navrh odvodnenia nesmie mat’ negativny vplyv na vodné pomery v tizemi a vyuzitie susednych
nehnutel'nosti, na kvalitu podzemnych a povrchovych vod v predmetnej oblasti, ¢i ostatnych
zloziek zZivotného prostredia.

Zvislé a vodorovné dopravné znacenie je potrebné navrhnut' v sulade s TP 117, TP 118, VL 6.1,
VL 6.2, a s TP 085 pricom oznaenia chodnikov a cyklotrasy budu realizované v malych
formatovych vyhotoveniach. Stcastou projektu bude aj uUprava jestvujuceho zvislého
dopravného znacenia.

Vodorovné dopravné znacenie je potrebné realizovat’ technologiou studeného plastu. Projekt
bude riesit’ umiestnenie trvalého dopravného znalenia, tak aby nezasahovalo do cyklotrasy
a nebranilo pohybu chodcov.

Unosnost’ profilu spevnenych ploch musi byt’ dimenzovana pre udrZiavacie mechanizmy.

Pre Standard stavebnych detailov je odporu¢ame pouzit' ako podklad Technické listy mesta
Bratislava / Principy a §tandardy vypracované Metropolitnym instititom Bratislava.

V rieSeni zachovat’ ¢o mozno najviac existujucich prirodnych prvkov a vzrastlej zelene.
Stavbu poZadujeme umiestnit’ tak, aby v izemi nedoslo k vyrubom drevin zo stavebnych
dovodov alebo len v opodstatnenej, nevyhnutnej miere.

Prioritne vyuZivat pozemky vo vlastnictve verejnych subjektov (Slovenska republika, Obec
Hrnéiarovce nad Parnou).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pokial bude v ur¢itych tsekoch cyklotrasa umiestnena z priestorovych dévodov do chraneného
koreriového priestoru existujucich dospelych stromov, to znamend do vzdialenosti od kmetia
menS3ej ako 2,5 m, poZadujeme zapracovat’ do projektu také technické rieSenia a technologie,
ktoré minimalizujui rozsah $kod na korefiovych systémoch dotknutych stromov; takymi su
bezvykopové a neinvazne (airspade = vzdusny ryl’) technoldgie, konstrukéné vynesenie stavby
nad povrch, premostenie, Strukturdlny substrat... BlizSie bude $pecifikované na pracovnych
rokovaniach k rozpracovanému projektu. Sugastou projektovej dokumentacie bude:

a. navrh ochrany pévodnych drevin pri stavebnej &innosti ako podklad pre Plan

organizicie vystavby (POV) a Buracie prace

b. navrh na zlepSenie stanovistnych podmienok pdvodnych drevin, ak je potrebné
c. navrh odborného osetrenia pévodnych drevin, ak je potrebné
d. ndvrh drevin na odstranenie, ak je potrebné.

Na ochranu povrchov spevnenych ploch a podzemnych inZinierskych sieti pred nadvihnutim
koreriovymi systémami stromov odporiame zabudovat’ systém vedenia koretiov.

Sucastou projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu bude plan organizacie
vystavby — POV. Pocas vystavby, musi byt cesta I/61 obmedzend len do maximdlne
nevyhnutnej miery a doby. Je potrebné zvazit’ intalaciu prefabrikovanych prvkov, bez mokrého
procesu.

Névrh osvetlenia verejného priestoru rieit’ s pouzitim modernej LED technoldgie a svietidiel.
Stoziare verejného osvetlenia v dotyku s plochami zelene navrhnit’ tak, aby neboli v kolizii s
korunami stromov. Navrhnit’ rie§enie s minimalnym svetelnym smogom. Jestvujuce pévodné
stipy verejného osvetlenia vymenit’ za nové LED, pripadne doplnit’ o nové.

V pripade, ak z vlastnictva pril'ahlych objektov vyplynie poZiadavka o obnovu, resp. doplnenie
pripojok inzinierskych sieti, uvedené riesit’ v koordinacii s vlastnikmi dotknutych objektov.
Uvedené sa tyka aj v pripade Upravy odvedenia dazd’ovych vdd z nehnutel'nosti mimo spevneny
uli¢ny priestor.

Staveniskové dopravné trasy musia byt vedené mimo chranené korefiové zény poévodnych
stromov a krov.

Lavku pre cyklistov Ziadame rieSit’ v subtilnej variante, adekvétnej zataZeniu z l'ahkej — pesej
a cyklistickej dopravy. Navrh, Sirkové, materidlové, finanéné, estetické a iné aspekty
navrhovanej lavky je potrebné riesit’ s odbornymi zamestnancami TTSK. Lavka bude navrhnut
v aspori troch variantoch, pre ktoré bude vypracovana jednoducha CBA analyza. Téato analyza
porovnd tri varianty minimalne v tychto bodoch: Material, inosnost’, Zivotnost, naklady,
néklady na udrzbu, konstrukény systém.

v rdmci projektovej pripravy ziskat’ a zapracovat’:

e geodetické zameranie existujuceho stavu (polohopis, vyskopis, inZinierske siete)
e reSpektovat’ ochranné pasma existujtcich IS

e podmienky spravcu vodného toku Parna (SVP, §.p.)

e podmienky spravcu cesty I/61 (SSC)
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Projektova dokumenticia pre izemné rozhodnutie

Obsah a rozsah pozadovanej predmetnej projektovej dokumentécie pre izemné rozhodnutie:

A. Sprievodna sprava

B. Vykresy /dokumentacia stavebnych objektov/

C. Odhad nékladov na zhotovenie stavby

D. Dokumentécia pre majetkovopravne usporiadanie
E. Dokumentacia meracéskych prac

Casti A., B.

budi spracované podla odporucaného rozsahu projektu pre vydanie uzemného rozhodnutia podla
aktudlneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac inZinierskych objektov —
UNIKA (v stlade s § 3 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona).

Cast' C. Odhad nékladov na zhotovenie stavby

bude obsahovat’ prehl'ad nakladov na realizaciu stavby v aktualnej cenovej trovni a bude vypracovany
v samostatnej prilohe, ktora bude dévernym dokladom Objednavatel’a.

Cast’' D. Dokumentécia pre majetkovopravne usporiadanie (DMPU)

bude obsahovat situdciu umiestnenia cyklotrasy s chodnikom pre peSich na jednotlivych pozemkoch,
zoznamy parcelnych ¢isiel a ich vlastnikov + vymeru zdberu z kazdého pozemku pre navrhovani
cyklotrasu. Hranica stavby cyklotrasy musi byt zakreslena na podklade katastralnej mapy v jednej
samostatnej vrstve, tak aby bolo mozné nadvézne spracovat’ geometrické plany.

Cast’ E. Dokumenticia meragskych prac (DMP) - geodetické zameranie

bude obsahovat’ zameranie polohopisu a vyskopisu zaujmového tizemia v mieste stavby ako podkladu
pre projektové prace, vratane izemia pre napojenie na jestvujicu dopravnu infrastruktiru a inZinierske
siete v stlade s platnymi technickymi normami.

Geodetické prace budt zahriiat’;

= zameranie polohopisu a vyskopisu
= zakreslenie inzinierskych sieti
= 3D model (lavka, podjazd)

Dokumentéacia musi byt spracovana v slovenskom jazyku.
Objednavatel’ pozaduje odovzdat’ graficku i textovu ¢ast’ dokumentécie:
. v pisomne;j (tlacenej) forme v 6smich (8) vyhotoveniach,

. v elektronickej forme na troch (3) USB nosicoch,
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V zmysle datovej politiky Uradu TTSK je Zhotovitel’ povinny dodat’ zdrojové a vysledné datové subory
stvisiace s predmetom plnenia tak, aby ich Urad TTSK mohol publikovat, resp. inak vyuZivat vo
formate otvorenych dét. Zhotovitel’ je povinny dodat’ data v §tandardnych otvorenych formétoch, napr.
CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XML, pripadne inych strojovo ¢itatelnych a §tandardne pouzivanych
formatoch a dita v $tandardnych geoformatoch, napr. GeoJSON, SHP, pripadne inych strojovo
Citatelnych a §tandardne pouzivanych formatoch, podla ustanoveni § 40 vyhl. &. 78/2020 Z. z., o
Standardoch pre informaéné technoldgie verejnej spravy.

Inzinierska ¢innost’

InZinierska Cinnost’ bude preukdzana vyjadreniami dotknutych organizacii potrebnych k vydaniu
uzemného rozhodnutia a ukonéena predloZenim pravoplatného izemného rozhodnutia.
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Priloha €. 2 k zmluve - Cenova ponuka

B.4 FORMULAR - NAVRH NA PLNENIE KRITERIA Pozn.: POVINNE

Verejny obstardvatel: Trnavsky samosprévny kraj, Starohajska 10, 917 01 Trnava

Predmet obstardvania: Vypracovanie projektovych dokumentdcii pre inZinierske stavby 1,
Cast ¢ 1: ,Mimodrovriové krizovanie cyllotrasy s chodnikom pre pesich s cestou I/61 a tokom Parnd
vypracovanie projektovej dokumentdcie pre izemné rozhodnutie vrdtane inZinierskej Cinnosti™

Identifikaéné Gdaje uchadzaéa:

Nazov: AXA Projekt s.r.o.
Adresa; Mierove namestie 3165/5, 924 01 Galanta
I€Q: 48 D08 931
Telefon 0903 761 235
E-mail axaprojekt@axaprojekt.sk
Platca DPH ano [ nie
Nézov dokumentacie ' Cena bez DPH v Eur DPH v Eur Cena s DPH v Eur
Wypracovanie proiektove]
dokumentacie pre Gzemné 22 000,00 4 400,00 26 400,00
razhoednutie |
indinierska tinnost & 000,00 1200,00 7200,00
. Cena za cely predmet zdkazky 28 000,00 5 600,00 33 600,00

V Galante, dia 10.09.2024

Cena obsahuje vietky naklady 5ps§éné 5 poskytnutim slufieb.

(Y&

e S
podpis 8 pesﬁatkgfucgédzaéa

{v stlade so zapisom v abchodnom

registri, resp. v Zivnostenskom registri)
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Prilohe €. 3 k zmluve - Zoznam subdodavatel'ov

Podfa ustanoven! zabkona L 343/2015 2. £ o vargjnom obslardvard a o zmene 3 doplnerd piakiorych rakoney v zaeai neskorsich predaiscy
PRILOHA D Pozn.: POVINNE
Verejny obstardvatel: Trnavsky samosprdvny kraj, Starahdjska 10, 917 01 Trnava

Predmet obstardvania: | Vypracovanie projektovych dokumentacii pre inZinierske stavby 1.

Cast 1: Mimodrovitové krifovanie cyklotrasy s chodnikom pre pesich s cestou 1/61 a tokom Parna
vypracovanie projektovej dokumentdcie pre tizemné rozhodnutie vrdtane inZinierskej éinnostl

CESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVKACH

Uchddzad: AXA Projekt, s. r. 0. ,50 sidlom Mierové ndmestie 3165/5, 924 01 Galanta., ICO: 48008931,
tymto Cestne wyhlasujem, Ze v zdkazke Vypracovanie projektowych dokumentacii pre ininierske
stavby |., verejny obstaravatel — Trnavsky samospravny kraj, Starohdjska 10, 917 01 Trnava:

a) nebudem vyuiivat subdodivky a celé pinenle zabezpeim sdm (tym nie je vyliéend neskordia
moinost zmeny, aviak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodavatelov poéas plnenia zmluvy
uvedenych v sifainych podkladov)

b) budem-wyuiivat subdeddvky-a-na-tento-ideluvddzam:

1. Podiel zakazky, ktory médm v Omysle zadat tretim 05obam: e B

2. mavrhovani subdoddvatelia (ak 50 v &ase predkladania ponik zndmi) a predmet subdoddvok:

7 - ¢ - Kontaktnd
Nazov Sidlo an N I Predmet | % podiel
subdoddvatela subdodévatela | subdodsvatefa | subdoddvky | subdoddvky
subdodavatela

5 i
3. Vyhlasujem, e kaidy subdodavatef .sbfﬁﬁa alebo najneskdr v ¢ase plneniz bude spliiaf podmienky
ucasti tykajlice sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 pism. e} a f) zékona & 343/2015 2. 7. o
verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoréich predpisov a nesmi
u neho existovat ddvody na vylifenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods.7 a 8 zikona o verejrom
obstardvani,

—
V-
meno, pPriezvisko a podpis'
! Dokiad musi byt podpisany uchddratom, jeho Hatutdraym orgdnom alebo Elenom Statutdmeho orgdnu alebe infm
sastupeom uchddzata, kory je pordvneny konat v mene uchddzata v abchodnyeh zdvizkovich vatahoch,

V pripade Oéasti skupiny podpisand vietkymi flenmi skupiny {t. 2. oprdvnenim 2dstupcom/ristupcanm kafdéha fena
skuging),

V Galante, dita 10.09.2024
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