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Z m l u v a  o  d i e l o  
952/2024  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na 
zhotovenie projektovej dokumentácie stavby: 

 
„Centrum služieb krízovej intervencie Brezno“ 

 
 

Čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1   Objednávateľ  
Názov a sídlo: Mesto Brezno 

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno 
V zastúpení: JUDr. Tomáš Abel, PhD. 

primátor mesta Brezna 
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 
zmluvných: 

Ing. Ivan Kamenský 

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 
technických: 

Ing. Bronislava Rybianska 
 

Bankové spojenie: 
IBAN: 

Prima banka Slovensko, a.s. 
SK97 5600 0000 0020 0279 1001 

IČO: 00313 319 
DIČ: 2020398391 
tel.: 048 / 2856 301 
(ďalej len „objednávateľ“)  
  
 
 
1.2   Zhotoviteľ 

 

Názov a sídlo: SOLAR - INTEGRA, s.r.o. 

Hlboká 1697/22 , 010 01 Žilina ,  

Slovenská republika 
V zastúpení: Ing. Janka Solárová   
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 
zmluvných: 

Ing. Janka Solárová   

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 
technických: 

Ing. Janka Solárová   

Bankové spojenie: 
IBAN: 

Tatra banka 

SK86 1100 0000 0026 2378 9107 

IČO: 36 673 111 
DIČ: 20 22 24 29 59 
tel.: 0903 711 450 

 Spoločnosť je zapísaná: Okresný súd Žilina , vložka č.17991/L 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Čl. II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
2.1 

 
Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Centrum služieb 
krízovej intervencie Brezno“ (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovenie diela 
bude vykonané v rozsahu a podľa požiadaviek objednávateľa za ďalej dohodnutých podmienok. 
 

2.2 Dielom sa rozumie  projektová dokumentácia v rozsahu: architektonická štúdia, dokumentácia 
pre územné povolenie, dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačná dokumentácia 
vrátane výkazu výmer a rozpočtu a autorský dozor. Súčasťou diela bude aj vypracované 
stanovisko z posúdenia dokumentácie stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v 
zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov pre potreby stavebného povolenia a vypracovaný Zámer z navrhovanej 
činnosti, ak táto bude podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a právoplatného 
rozhodnutia zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti. 
 
Predmetom zákazky  je aj  úprava dokumentácie na základe stanovísk orgánov štátnej správy a 
všetkých dotknutých strán, spolu so zabezpečením súhlasných stanovísk od všetkých dotknutých 
orgánov potrebných pre doloženie k žiadosti o stavebné povolenie.  
 
Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie, za priestorový súlad 
jednotlivých profesií, za realizovateľnosť diela a za súlad priestorovej polohy objektu s 
dokumentáciou stavby. 
 
Rozsah zákazky: 
 
1. Architektonická štúdia  
Urbanistické a architektonické posúdenie objektu a okolia 
Pôdorysné, dispozičné a funkčné spracovanie návrhu 
Hmotový a materiálový návrh 
Sprievodná správa 
Vizualizácie exteriéru 
Vyjadrenie či navrhovaná činnosť bude podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (v 
súlade so zákonom č.24/2006 Z.z.) 
 

Súčasťou prípravy štúdie bude dispozičná a tvarovo-objemová koncepcia, ktorá bude 
odkonzultovaná/pripomienkovaná investorom. Investor si tiež vyhradzuje právo neprijať 
predloženú koncepciu a požiadať o iné/vhodnejšie riešenie štúdie. 
 
2. Projekt pre územné rozhodnutie 
Inžinierska činnosť - vyjadrenia potrebné k UR 
Sprievodná a súhrnná technická správa  
Celková a koordinačná situácia stavby  
Projekt požiarnej ochrany 
Svetlotechnický posudok 
Architektonické a stavebné riešenie  
Statický posudok – príspevok do správy 
Projekt zdravotechniky voda a kanalizácia splašková a dažďová, retenčné nádrže 
Projekt vykurovania  
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Projekt elektroinštalácií, vonkajšie osvetlenie, slaboprúd 
Projekt plynoinštalácií 
Projekt spevnených plôch  a dopravy – vjazdy a parkovanie vrátane osvetlenia 
Projekt sadových a terénnych úprav - vrátane oplotenia 
Projekt kontajnerového stojiska na komunálny odpad 
 
Zámer navrhovanej činnosti (Zámer NČ) – ak navrhovaná činnosť bude podliehať posudzovaniu 
vplyvov na životné prostredie, vrátane právoplatného rozhodnutia zo zisťovacieho konania 
navrhovanej činnosti 
 
Odovzdanie : 
8x v papierovej forme a 2x na CD vo formáte pdf, dwg a xls 
 
3. Projekt pre stavebné povolenie 
Inžinierska činnosť – vyjadrenia potrebné k SP, vrátane posúdenia dokumentácie v zmysle § 18 
ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. (technická inšpekcia) 
Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum   
Sprievodná a súhrnná technická správa  
Celková a koordinačná situácia stavby  
Projektové energetické hodnotenie budovy 
Projekt požiarnej ochrany 
Projekt EPS a HSP – ak bude potrebný 
Architektonické a stavebné riešenie  
Projekt statiky – vrátane posudku, správy, výkresov tvaru 
Projekt zdravotechniky voda a kanalizácia splašková a dažďová vr. prípojok a retenčných nádrží 
Projekt vykurovania  
Projekt plynoinštalácií vr. prípojok 
Projekt elektroinštalácií vr. prípojok (silnoprúd, slaboprúd, fotovoltaické panely) 
Projekt MaR 
Projekt vzduchotechniky a vetrania 
Projekt spevnených plôch a dopravy - vjazdy a parkovanie vrátane osvetlenia 
Projekt sadových a terénnych úprav - vrátane oplotenia 
Projekt kontajnerového stojiska na komunálny odpad 
 
Odovzdanie : 
8x v papierovej forme a 2x na CD vo formáte pdf, dwg a xls 
 
4. Realizačný projekt 
Sprievodná a súhrnná technická správa  
Celková a koordinačná situácia stavby  
Architektonické a stavebné riešenie, vrátane výkazov PSV výrobkov - výkazy okien, dverí a ZS,  
klampiarskych, stolárskych a zámočníckych výrobkov  
Projekt statiky – vrátane statického  posudku – v prípade, že dôjde k úprave projektu oproti SP, 
správy, výkresov výstuže a krovu (ak bude navrhnutý), výkazov prvkov a detailov statiky 
Projekt zdravotechniky voda a kanalizácia splašková a dažďová vr. prípojok a retenčných nádrží 
Projekt vykurovania, projekt vyregulovania vykurovacej sústavy a rozvodov TUV 
Projekt plynoinštalácií vr. prípojok 
Projekt elektroinštalácií vr. prípojok (silnoprúd, slaboprúd, fotovoltaické panely) 
Projekt MaR 
Projekt vzduchotechniky a vetrania 
Projekt EPS a HSP – ak bude potrebný 
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Projekt spevnených plôch a dopravy - vjazdy a parkovanie vrátane osvetlenia 
Projekt sadových a terénnych úprav vrátane oplotenia 
Projekt kontajnerového stojiska na komunálny odpad 
 
Odovzdanie : 
8x v papierovej forme a 2x na CD vo formáte pdf, dwg a xls 
 
5. Položkový rozpočet s výkazom výmer 
Rozpočty a výkazy výmer (s uvedeným výpočtom rozsahu prác a dodávok) 
 
Odovzdanie : 
v papierovej forme – 3x a komplet 1x na CD vo formáte pdf a xls 
 
6. Vykonávanie autorského dozoru    
Vykonávanie autorského dozoru v súvislosti s Čl. II bude priebežne počas trvania výstavby až do 
kolaudácie, na základe výzvy objednávateľa podľa jeho požiadaviek a potrieb – nad rozsah 10 
hodín. (Rozsahu do 10 hodín súčasťou dodaného diela.)  
 

2.3 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 

Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi  
a technickými normami platnými v čase realizácie predmetu zmluvy, záväzkami tejto ZoD, 
východiskovými podkladmi odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených 
pracovníkov podľa čl. IX. bod 9.2. tejto ZoD. 
 
Zhotoviteľ PD je povinný konzultovať projekt s objednávateľom, resp. jeho oprávnenou osobou 
počas celého trvania projekčnej fázy až po odovzdanie projektu 
 
Na realizáciu diela podľa pripravovanej projektovej dokumentácie v zmysle čl. II. bod 1 a bod 2 
má objednávateľ záujem podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z EÚ fondov alebo 
o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Z uvedeného dôvodu je zhotoviteľ povinný pri spracovaní PD 
postupovať v súlade s aktuálne vyhlásenou výzvou.  
 
V prípade, že v čase spracovania PD nebude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí 
o dotáciu, je zhotoviteľ povinný po vyhlásení výzvy v čase pred dokončením a odovzdaním PD 
túto následne upraviť/dopracovať na základe písomného vyzvania objednávateľom.  
 
Zároveň je povinný dodržať všeobecne platné podmienky pri znižovaní energetickej náročnosti 
verejných budov v zmysle platnej legislatívy. 
 
 

Čl. III. 
ČAS PLNENIA 

  
3.1. Zhotoviteľ PD sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu  

čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch: 
 
Začiatok doby plnenia predmetu ZoD -  dňom účinnosti ZoD 
Koniec doby plnenia: 
1. Architektonická štúdia – do 12 týždňov odo dňa účinnosti ZoD (konzultácie s investorom 
a odsúhlasenie v priebehu prác)  
2. Projekt pre  územné povolenie – do 3 mesiacov od dátumu uvedeného v písomnej výzve 
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Objednávateľa na začatie prác podľa bodu 3.3 ZoD, vrátane súhlasných stanovísk od dotknutých 
orgánov a vrátane Zámeru navrhovanej činnosti (Zámer NČ) a právoplatného rozhodnutia zo 
zisťovacieho konania navrhovanej činnosti 
3. Projekt pre stavebné povolenie – do 3 mesiacov od dátumu uvedeného v písomnej výzve 
Objednávateľa na začatie prác podľa bodu 3.3 ZoD, vrátane súhlasných stanovísk od dotknutých 
orgánov 
4. Realizačný projekt – do 2 mesiacov od dátumu uvedeného v písomnej výzve Objednávateľa 
na začatie prác podľa bodu 3.3 ZoD, vrátane položkového rozpočtu s výkazom výmer (s 
uvedeným výpočtom rozsahu prác a dodávok) 
5.  Autorský dozor -  počas trvania výstavby od doby prevzatia staveniska do doby kolaudácie 
stavby 
 

3.2. 
 
 
 
3.3 
 
 
 

Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto 
ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa 
na finančné zvýhodnenie. 
 
Zhotoviteľ môže začať pracovať na jednotlivých častiach diela podľa rozsahu uvedeného v bode 
2.2 iba na základe písomnej výzvy Objednávateľa, od ktorej sa bude odvíjať čas plnenia 
jednotlivých častí diela. 

3.4 Vzhľadom na predpokladané dlhé doby doručovania stanovísk dotknutých orgánov môže 
Zhotoviteľ pri každej časti diela doručiť Objednávateľovi Žiadosť o predĺženie lehoty, ktorú 
Objednávateľ písomne schváli a vo svojom stanovisku určí dátum dodania predmetnej časti 
Diela. 
 

3.5. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany 
formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise 
zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 
 

  

Čl. IV. 
MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

  
4.1 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.2  tejto ZoD na 

adrese: Mestský úrad Brezno, ČSA 2, 977 01 Brezno, k rukám Ing. Bronislavy Rybianskej. 
 

  

Čl. V. 
CENA ZA DIELO 

  
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena celkom: 

49.920,0- € 
 

slovom: Štyridsaťdeväťtisícdeväťstodvadsať Eur nula centov  
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Cena za dielo predstavuje: 

 PD vrátane výkazu výmer a rozpočtu podľa čl. II. bod 2.2 tejto ZoD  

   
   
 1. Architektonická štúdia  cena bez DPH                                                      6.000,0 

                      DPH 20%                                                                                    1.200,0 
Cena celkom vrátane DPH                                                                              7.200,0 
 
2.  Projekt pre územné rozhodnutie cena bez DPH                                       7.000,0 
                      DPH 20%                                                                                     1.400,0 
Cena celkom vrátane DPH                                                                               8.400,0 
 
2.a Zámer z navrhovanej činnosti                                                                   4.800,0                    
   
3.  Projekt pre stavebné povolenie cena bez DPH                                       13.100,0 
                      DPH 20%                                                                                      2.620,0 
Cena celkom vrátane DPH                                                                             15.720,0 
 
4.  Realizačný projekt cena bez DPH                                                              9.500,0 
                      DPH 20%                                                                                     1.900,0 
Cena celkom vrátane DPH                                                                             11.400,0 
 
5. Položkový rozpočet s výkazom výmer cena bez DPH                               2.000,0                                                                        
                 DPH 20%                                                                                              400,0                                     
Cena celkom vrátane DPH                                                                               2.400,0     
 
6. Cena autorského dozoru   
    nad rámec 10 hodín / hod      vrátane DPH                                            72,0 -€/hod   
 
 
                              Cena celkom vrátane DPH                                          49.920,0 
      
 
                                                                                                                               

- € 
- € 
- € 

 
-€ 
-€ 
-€ 
 

-€ 
 

-€ 
-€ 
-€ 
 

-€ 
-€ 
-€ 
 

-€ 
-€ 
-€ 

 
 

-€ 
 
 

-€ 
 
 

5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena za dielo dohodnutá v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je konečná, nemenná a zodpovedá  

súťažným podkladom a rozpočtu stavby a je záväzná po celý čas trvania zmluvy pre obe  

zmluvné strany. Táto cena je záväzná aj v prípade, že dôjde k zvýšeniu sadzby DPH, pričom v  

takom prípade je zvýšená sadzba DPH nákladom zhotoviteľa bez nároku na jej kompenzovanie  

zo strany objednávateľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Toto ustanovenie sa  

neaplikuje vtedy, ak dôjde počas realizácie diela podľa tejto zmluvy k zníženiu sadzby DPH  

oproti sadzbe platnej v čase podpisu tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude v tomto prípade účtovať  

sadzbu DPH platnú v čase vystavenia faktúry, ktorá znížená sadzba DPH mu bude uhradená. 

5.3 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky projekčné práce spojené s dielom, vrátane 

odovzdania kompletnej dokumentácie diela (t. j. všetky zmeny od Objednávateľa v procese 

projekčnej činnosti a počas realizácie diela a zapracované všetky požiadavky dotknutých 

orgánov a správcov inžinierskych sietí: v prípade nesúhlasných stanovísk v stavebnom konaní, 

resp. stanovísk s pripomienkami, zhotoviteľ tieto zapracuje, prípadne prepracuje projektovú 
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dokumentáciu na vlastné náklady),), všetky práce, dodávky, energie, resp. náklady súvisiace so 

zhotovením diela a vyplývajúce pre zhotoviteľa z tejto zmluvy.   

 

 

Čl. VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

  
6.1 Objednávateľ prehlasuje, že na účely zaplatenia ceny za zhotovenie diela, ktoré je predmetom 

tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky. 
 

6.2 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí 
zhotoviteľovi po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.2 tejto ZoD nasledovne: 
 
1. Architektonická štúdia (a Zámer NČ) - zhotoviteľ vystaví faktúru v deň odovzdania diela 
v zmysle čl. V. bod 5.1.1 tejto ZoD. 
2. Projekt pre  územné rozhodnutie  - zhotoviteľ vystaví faktúru v deň odovzdania diela 
v zmysle čl. V. bod 5.1.1 tejto ZoD. 
3. Projekt pre stavebné povolenie  - zhotoviteľ vystaví faktúru v deň odovzdania diela v zmysle 
čl. V. bod 5.1.1 tejto ZoD 
4. Realizačný projekt - zhotoviteľ vystaví faktúru v deň odovzdania diela v zmysle čl. V. bod 
5.1.1 tejto ZoD  
5. Položkový rozpočet s výkazom výmer - zhotoviteľ vystaví faktúru v deň odovzdania diela 
v zmysle čl. V. bod 5.1. tejto ZoD 
6. Autorský dozor - zhotoviteľ  bude fakturovať práce  nad 10 hodín rozsahu prác mesačne ku 
koncu kalendárneho mesiaca počas trvania výstavby od doby prevzatia staveniska do 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Podkladom faktúry bude písomné odsúhlasenie prác 
Objednávateľom a dozorom stavby.  
 

6.3 Lehota splatnosti faktúry bola zmluvnými stranami dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. 
 

6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti 
daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. 
 

6.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky na zaplatenie ceny diela. 
 

6.6 V prípade že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi odplatu (cenu)  za práce rozpracované ku dňu 

zrušenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy, vo výške zodpovedajúcej príslušného podielu z ceny 

dohodnutej v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy. Zrušenie alebo odstúpenie musí byť vykonané 

písomnou formou. Súčasne zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi zodpovedajúce rozpracované 

práce.  

 

Čl. VII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

  
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade s touto ZoD, podľa 
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príslušných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase 
vykonávania (realizácie) diela a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu. 
 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi 
v zmysle čl. III. Bod 1 Zmluvy. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. 
bod 7.1. tejto ZoD. 
 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezplatne odstrániť vady diela najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD. 
 

7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
piatich (5) pracovných dní odo dňa ich zistenia. 
 

7.5 Zhotoviteľ je povinný do piatich (5) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť 
objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia 
vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela 
odstrániť do desiatich pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa 
nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady. 
 

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí a podkladov 
odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil 
a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené 
dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto 
pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť 
nemohol zistiť. 
 

7.7 
 
 
7.8 
 
 
 
7.9 
 
 
 
7.10 
 
 
7.11 
 
 
7.12 
 

Záručná doba na Dielo je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu 
oboma zmluvnými stranami v zmysle čl. III. bod 1 Zmluvy. 
 
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov 
poskytnutých Objednávateľom pri realizácii Diela, na ktorých nesprávnosť Zhotoviteľ 
Objednávateľa upozornil a ten napriek tomu písomne trval na ich použití. 
 
Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté po odovzdaní podľa bodu 7.1, len ak sa preukáže, 
že boli spôsobené porušením jeho povinností pri vykonávaní Diela. Zhotoviteľ odstráni tieto vady 
na vlastné náklady.  
 
Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu podľa tejto Zmluvy uplatniť v písomnej forme a 
doručiť Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. 
 
Za písomnú reklamáciu sa považuje písomnosť doručená na adresu Zhotoviteľa uvedenú 
v záhlaví Zmluvy, resp. na e-mailovú adresu Zhotoviteľa: solarintegra@centrum.sk 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že Dielo zhotoví podľa podmienok tejto Zmluvy, a že 
Dielo bude mať vlastnosti obvyklé pre charakter Diela, a bude riadne spôsobilé slúžiť na obvyklý 
účel. 
 

7.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť rozpočtu a výpočtu výkazu výmer na základe 
vypracovanej dokumentácie a na základe priestorového premerania existujúcich objektov 
a osadenia stavby v území. Na základe zistených prípadných kladných alebo mínusových 
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odchýlok rozpočtu a výkazu výmer v procese výstavby od odovzdanej dokumentácie je zhotoviteľ 
(projektant) povinný upraviť výkaz výmer, rozpočet a projektovú dokumentáciu na svoje náklady. 
 
 

Čl. VIII. 
SANKCIE 

  
8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy od dohodnutého času plnenia v 

zmysle čl. III. tejto ZoD má objednávateľ právo na  zmluvnú pokutu vo výške  0,5 % z ceny diela s DPH 
za každý aj začatý deň omeškania 

 
8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela bez DPH za každý aj začatý 
deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela. 
 

8.3 
 
 

V prípade nedodržania normovaných hodnôt pri návrhu diela podľa platnej legislatívy, podľa 
článku II, bod 2.4, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% z ceny diela podľa 
článku V, bod 5.1.  

8.4 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dielo alebo jej časti má zhotoviteľ 
právo na úroky z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania až 
do zaplatenia dlžnej sumy. 
 

8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bodov 8.1. až 8.4. tejto ZoD  
v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo 
sú okolnosti vyššej moci, všeobecne známe. 
 

  

Čl. IX. 
SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 

  
9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri 

zadovážení podkladov pre riadne vykonanie diela zhotoviteľom.  
 

9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je 
zodpovedný za zhotoviteľa Ing. Janka Solárová. K technickým rokovaniam za objednávateľa je 
oprávnená Ing. Bronislava Rybianska. 
 

9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. Bod 9.2 tejto ZoD sú obe strany povinné písomne oznámiť do 
desiatich (10) pracovných dní. 
 

9.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD 
a prevziať riadne dokončené dielo. 
 

9.5 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným 
zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov 
štátnej správy, iných orgánov verejnej moci, resp. dotknutých organizácií. 
 

9.6 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku 
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vykonávania diela, v priebehu jeho rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením 
prác spracovania projektovej dokumentácie zvolať technickú poradu za účelom prerokovania 
rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania  každej technickej 
porady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej 
dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto 
rokovaní. 

  
 

Čl. X. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

  
10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať 

v zmysle čl. III. Bod 3.1. tejto ZoD. 
 

10.2 Odovzdaním projektu stavby sa rozumie osobné doručenie projektovej dokumentácie 
objednávateľovi s potvrdením o jeho prevzatí.  

  
 

Čl. XI. 
USTANOVENIA LICENČNEJ ZMLUVY PODĽA AUTORSKÉHO PRÁVA K DOKUMENTÁCII  

  
11.1 Zhotoviteľ touto zmluvou v zmysle § 65 a nasl. Zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona 

(ďalej len „Autorský zákon“)  udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu v neobmedzenom  
rozsahu na použitie autorského diela (štúdia). 
 

11.2 Objednávateľ je oprávnený na všestranné použitie autorského diela vytvoreného podľa tejto 
článku XI na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí bez časového obmedzenia, a to 
najmä, no nielen na:  

a. právo autorské dielo alebo jeho časti použiť,  
  b. právo vyhotovovať rozmnoženiny, záznamy autorského diela alebo jeho častí,   
  c. právo autorské dielo spracovať,  
  d. právo na zaradenie autorského diela do databázy,  
  e. právo na spojenie diela s iným dielom 
  f. právo na verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo jeho rozmnoženín  prevodom   
vlastníckeho práva, nájmom,  vypožičaním alebo akoukoľvek inou formou rozširovania 
autorského diela,  
  g. právo na uvedenie diela na verejnosť verejným vystavením originálu autorského diela alebo 
jeho rozmnoženín, verejným vykonaním autorského diela alebo verejným prenosom autorského 
diela,  
  h. právo naložiť s autorským dielom akýmkoľvek iným spôsobom, ktoré prislúcha zhotoviteľovi v 
zmysle ustanovení Autorského zákona a ktoré je možné zmluvne previesť na tretiu osobu.  
 

11.3 Objednávateľ je oprávnený začať s použitím autorského diela kedykoľvek počas trvania ochrany 
práv zhotoviteľa spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu autorského diela a s ohľadom na dobré 
meno zhotoviteľa. 
 

11.4 Zhotoviteľ touto zmluvou dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na udeľovanie sublicencie 
(prevod oprávnení k autorskému dielu nadobudnutých touto zmluvou na tretiu osobu), a to či už v  
celosti alebo len jednotlivých čiastkových oprávnení. 
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11.5 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť, že jedinou osobou oprávnenou užívať 
(licencia, udelenie sublicencie) autorské dielo je objednávateľ. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že 
nebude sám autorské dielo používať, ani neumožní ich používanie tretím osobám a neposkytne 
tretím osobám rovnaké alebo obdobné diela za účelom výroby alebo verejného šírenia iného 
diela s rovnakým alebo obdobným zameraním. Ďalej sa zaväzuje, že neprevedie práva udelené 
touto zmluvou objednávateľovi na tretiu osobu.  
 

11.6 
 
 

Zhotoviteľ sa zaväzuje autorsko - právne vysporiadať všetky diela alebo výkony autorov, ktoré 
použije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah práv k predmetným dielam 
prevedených na zhotoviteľa nebol menší ako rozsah práv prevádzaných na objednávateľa podľa 
tohto článku zmluvy.  
 

11.7 
 

Zhotoviteľ týmto tiež prehlasuje, že v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zákona vylučuje kolektívnu 
správu jeho práv podľa tejto zmluvy a prehlasuje, že písomne informoval organizáciu kolektívnej 
správy o vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv pred uzavretím tejto zmluvy. 
 

11.8 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu v zmysle bodov 1.-7. tohto článku bezodplatne. 
 

  

Čl. XII. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

  
12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie 
predmetu tejto ZoD vzťahujúce sa na dielo a podmienky tejto ZoD. 
 

12.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a návrhmi na 
riešenie oprávnených pracovníkov podľa čl. IX., bod 9.2, rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy a obce a povinnosťami podľa článku II. bod 2.4.  
 

12.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XII. bod 12.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas 
plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času 
plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie 
písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva 
neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 
 

12.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti v rozsahu čl. II. tejto ZoD.  
 

12.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnený použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely 
vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je 
podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa. 
 

  

Čl. XIII. 
PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

  
13.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD po prevzatí diela ako 

celku prechádza na objednávateľa dňom úplného zaplatenia ceny diela uvedenej v čl. V. bod. 

5.1., a 5.2., pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.     
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Čl. XIV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  
14.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia. 

Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa 
o podstatnom porušení zmluvy dozvedel. 
 

14.2 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy. 
 

14.3 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia 
všetkých nárokov voči druhej strane. 
 

14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán. 
 

14.5 Právne vzťahy neupravené  touto Zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými 
všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky. 
 

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, 
ako aj rôzne výklady právnych otázok akéhokoľvek druhu vzniknuté z tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s touto zmluvou sa zmluvné strany pokúsia vyriešiť mimosúdnou cestou. Spory ktoré 
nebudú zmluvnými stranami vyriešené mimosúdne, budú prejednané a rozhodnuté vecne 
a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. 
 

14.7 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú vykonané formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto 
ZoD, ktoré sa po obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou 
tejto ZoD. 
 

14.8 Táto ZoD nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej  zverejnenia. Je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po ich 
podpísaní objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 
 

 
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne 
podpísali. 
 
 
V Brezne, dňa: .............................    
 
 

V Žiline, dňa: 24.10.2024 

za objednávateľa 
 
 

za zhotoviteľa 
 

 
 
 

 

.............................................. .............................................. 
JUDr. Tomáš Abel, PhD. 
primátor mesta 

Ing. Janka Solárová 
konateľ spoločnosti 

 


