

188/2024

ZMLUVA O DIELO č. 1/2024

**Sanačné práce na odstránenie porúch na hrade Strečno, 1370/1-12,
Hrad s areálom, 013 24 Strečno, časť východné delové opevnenie**

**uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:**

1.1 Objednávateľ:

Považské múzeum v Žiline

Topoľová 1

010 03 Žilina

IČO: 36145173

IČ DPH : nie je platcom DPH

DIČ: 2021426110

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Štatutárny zástupca: **Mgr. Michal Jurecký, riaditeľ múzea**

1.2 Zhotoviteľ:

Castellum STAV, s. r. o.

Mojšová Lúčka 162

010 01 Žilina

IČO: 51758024

IČ DPH : SK2023218725

DIČ: 2023218725

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č.: 70261/L

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Štatutárny zástupca: Ing. Branislav Piroha

II. Predmet plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Sanačné práce na východnej terase“ pre objednávateľa v zmysle výmeru prác a objednávateľ sa zaväzuje cenu za dielo zaplatiť podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 06. 11. 2024.

2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosť v bode 1 a je odborne spôsobilý.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje na plnenie svojho záväzku osobne – svojimi pracovníkmi alebo aj prostredníctvom tretej osoby.

2.4 Miestom zhotovenia diela je NKP hrad Strečno, 1370/1-12, Hrad s areálom, 013 24 Strečno.

III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví v termíne od 29.11. 2024 do 16. 12. 2024

3.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred dohodnutým termínom a objednávateľ je povinný toto dielo prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotovené dielo prevezme a zaplatí za dielo dohodnutú cenu.

IV. Cena

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že za zhotovenie diela zhotoviteľovi zaplatí cenu podľa tejto zmluvy. Cena je dohodnutá na základe cenovej ponuky zo 06. 11. 2024 nasledovne:

Východné delové opevnenie:

Východná stena - Sanačný zásah 1b, 1d

▪ Preprava, stavba a demontáž lešenia 72 m ³	1 296,00 €
▪ Odstránenie náletových drevín pod východnou stenou	590,00 €
▪ Zamurovanie kavern v päte a koruny muriva 1,4 m ³	1 190,00 €
▪ Špárovanie muriva 9 m ²	585,00 €
▪ Logistika a presun materiálu 7,6 ton	266,00 €
▪ Materiál	175,00 €

Západná stena - Sanačný zásah 1f, 1g

▪ Preprava, stavba a demontáž lešenia 34 m ³	612,00 €
▪ Zamurovanie kavern v päte muriva 2,7 m ³	2 295,00 €
▪ Špárovanie muriva 14 m ²	910,00 €
▪ Logistika a presun materiálu 10,1 ton	353,50 €
▪ Materiál	327,00 €

4.2 Cena za zhotovenie diela je:

- celková cena bez DPH:

8 599,50 €

- DPH 20 %:

1 719,90 €

Spolu s DPH:

10 319,40 €

(slovom: desaťtisíc tristodevät'násť EUR 40/100)

4.3 V prípade prác nad rámec zmluvy, budú tieto riešené písomnou formou, dodatkom ku zmluve o dielo, odsúhlasením oboma zmluvnými stranami.

V. Platobné podmienky

5.1 Za zhotovenie diela uhradí objednávateľ cenu na základe vyúčtovania vo forme faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po zhotovení diela.

5.2 Splatnosť faktúry je do 14 dní od doručenia.

VI. Zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené tretími osobami, objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ne upozorniť objednávateľa.

6.2 Záručná doba diela je 24 mesiacov a začína plynúť od odovzdania diela objednávateľovi. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.

6.3 Objávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u zhotoviteľa.

VII. Zmluvné pokuty

7.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v čl. IV. bod 2 za každý týždeň omeškania až do splnenia zmluvnej povinnosti.

7.2 Ak objednávateľ neuhradí faktúru zhotoviteľa v lehote splatnosti podľa čl. V. bod 2, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

VIII. Vyššia moc

8.1 Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. vojna, živelné pohromy, mobilizácia.

8.2 Ak sa plnenie z tejto zmluvy stane nemožným, povinnosť zhotoviteľa zanikne.

IX. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného uváženia, ako i na kontrolných dňoch určených zhotoviteľom po ich predchádzajúcej vzájomnej dohode.

9.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané obidvoma zmluvnými stranami.

9.3 Ak v tejto zmluve nie je uvedené niečo iné, použijú sa primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9.4 Táto zmluva je vypracovaná v troch exemplároch, z ktorých jeden je pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

V Žiline, dňa 29. 11. 2024

.....
Objednávateľ
Považské múzeum v Žiline
Mgr. Michal Jurecký, riaditeľ

.....
Zhotoviteľ
Castellum STAV, s.r.o.
Ing. Branislav Piroha, konateľ

Prílohy:

1. Cenová ponuka zo dňa 06. 11. 2024

Castellum STAV s.r.o.

Cenová ponuka

„Považské múzeum v Žiline – Hrad Strečno, odstránenie havarijných porúch hradných objektov v 2024“

Dodávateľ:

Castellum STAV s.r.o.

Mojšová Lúčka 162

010 01 Žilina

IČO: 51758024

IČ DPH: SK2023218725

DIČ: 2023218725

Zastúpená: **Ing. Branislav Piroha, konateľ**

Objednávateľ:

Považské Múzeum v Žiline

Topoľová 1

010 03 Žilina - Budatín

IČO: 36145173

DIČ: 2021426110 Zastúpená: **Mgr. Michal Jurecký, riaditeľ múzea**

Na základe požiadavky, podkladov a následnej obhliadky Vám zasielam cenovú ponuku na narušených objektoch v areáli hradu Strečno v Obci Strečno.

Sanácia kriticky narušených objektov:

1. Východné delové opevnenie

Východná stena - Sanačný zásah 1b, 1d

▪ Preprava, stavba a demontáž lešenia 72 m ³	1 296,00 €
▪ Odstránenie náletových drevín pod východnou stenou	590,00 €
▪ Zamurovanie kavern v päte a koruny muriva 1,4 m ³	1 190,00 €
▪ Špárovanie muriva 9 m ²	585,00 €
▪ Logistika a presun materiálu 7,6 ton	266,00 €
▪ Materiál	175,00 €

Castellum STAV s.r.o.

IČO: 51758024

Mojšová Lúčka 162

DIČ: 2023218725

email: branislav.piroha@gmail.com

010 01 Žilina

Tel: +421948003472

Castellum STAV s.r.o.

Západná stena - Sanačný zásah 1f, 1g

▪ Preprava, stavba a demontáž lešenia 34 m ³	612,00 €
▪ Zamurovanie kavern v päte muriva 2,7 m ³	2 295,00 €
▪ Špárovanie muriva 14 m ²	910,00 €
▪ Logistika a presun materiálu 10,1 ton	353,50 €
▪ Materiál	327,00 €

Cena celkom bez DPH 8 599,50 €

DPH 20% 1 719,90 €

Cena celkom s DPH 10 319,40 €

Táto cena zahŕňa stanovený rozsah prác podľa zverejnených podkladov, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky, vrátane materiálu jeho dopravy. Počíta sa v nej s cenami služieb k dátumu vydania ponuky. Platnosť ponuky je 30 dní od jej vystavenia.

V Žiline 06. 11. 2024

Ing. Branislav Piroha
konateľ Castellum STAV, s. r. o.

Castellum STAV s.r.o.

IČO: 51758024

Mojšová Lúčka 162

DIČ: 2023218725

email: branislav.piroha@gmail.com

010 01 Žilina

Tel: +421948003472