Zmluva o dieclo &

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v sillade so zakonom &. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstardvan! a o zmene

a doplneni niektorych zakonov

Preambula

Tato zmluva sa uzatvéra s Gispe§nym uchddzagom v postupe zaddvania zékazky podl'a zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplnenf niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej aj ,,zakon o verejnom obstardvani“), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk ak sa uplatnilo.

Na jednej sirane :

Nazov:

Sidlo organizécie :
Statutér:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

CL 1. Zmluvné strany

Obec Perin - Chym

Perin 180, 044 74 Perin - Chym
Ing. Vinter Roland

00324 612

2021244940

Prima banka

SK11 5600 0000 0004 0469 0001

Cislo uctu:(d’alej len ,,objednavatel)

a

na strane druhe;j:

Obchodné meno:

Sidlo (miesto podnikania):
1CO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
Cislo tiétu:
Zapisany v:

Cislo zapisu:

(d’ale] len ,,zhotovitel™),

Metrostav Slovakia a.s.

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

47414 1190

2023755712

SK2023755712

Ing. Rébert Patek, PhD. — predseda predstavenstva
Ing. Tomas Va3ut — &len predstavenstva
Komercéni banka, a.s.

SK 29 8100 0000 3568 4922 0237

Obchodny register Mestského sidu Bratislava III,
oddiel: Sa, vlozka &. 5753/B

CL 2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze zabezped] kompletnti dodavku a realizaciu stavebnych pric na
diele: ,,Sportové centrum pri ZS a MS* (dalej aj ako ,,Dielo”) podla projektovej
dokumentacie, v rozsahu vykazu vymer. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' predmetné
dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.



2.2.

2.3.

2.4,

3.1

Predmetom zmluvy je uskuto&nenie stavebnych prac podla:

a)  podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b)  Projektovej dokumentacie,

¢) poziadaviek a naleZitosti uvedenych v tejto zmluve, v siilade so sdtaZnymi
podkladmi a v sulade s poskytnutou projektovou dokumenticiou civilnej zékazky
na uskutoénenie stavebnych prac vztahujicou sa na predmet zakazky, vysledkom
zadavania ktorej, je tdto zmluva,

d)  oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou &. 2 tejto zmluvy

¢)  platnych pravnych predpisov stivisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

f)  Zéavizného asového ndvrhu etdp realizécie diela, Zéavizného navrhu realizécie
diela — pracovnici a Zavizného ndvrhu realizacie diela — vozidla, stroje
a zariadenia, ktoré uchadzaé predloZil vo svojej ponuke ako poZiadavku na predmet
zékazky uréenymi verejnym obstaravatelom, ktoré tvoria Prilohu €. 4 tejto zmiuvy
(dalej aj ,,navrhy realizacie®),

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objedndvatel’a, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradéach (resp. dfioch)
stavby, uvedenych v stavebnom dennfku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovite!' vyhlasuje, e s odbornou starostlivostou vylioduotil dokunentaciu podla ¢l
22 tejto zmluvy, povahu staveniska, pri¢om uvedené skutoCnosti nebrania riadnej
realizacii Diela, a zhotovitel tieto skutognosti zohl'adnil vo svojej ponuke.

Zmluvné strany sa zavizuju v pripade nestladu tejto zmluvy s podmienkami danymi
poskytovateFom finangnych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na realizaciu predmetu tejto
zmluvy, zostladif podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi tymto
poskytovatel'om (ak sa uplatiiuje).

(L. 3. Doba realizicie diela

Zhotovitel' je povinny Dielo dokongit do dohodnutého doby realizacie dicla v zmysle
Z4vizného ¢asového navrhu etap realizacie diela, priom defi ukoncenia realizacie Diela
je defi kedy je Dielo prevzaté objednévatefom na zaklade podpisania pisomného
protokolu o prevzati Diela. Niektoré ustanovenia zmluvy zo svojej podstaty zostavaji v
platnosti aj po riadnom odovzdani Diela, ako napr. ustanovenia o zaruke, zmluvnej pokute
a podobne.

3.1.1. Doba realizacie diela podFa &l 3.1. tejto zmluvy je urlend na zdklade Zavizného
asového navrhu etdp realizicie diela, Zavizného ndvrhu realizicie diela ~
pracovnici a Zaviizného ndvrhu realizdcie diela - vozidla, stroje a zariadenia
(priloha &. 3 tejto zmluvy), ktoré zhotovitel' ako uchadzad predioZil vo vergjnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tito zmluva, a predstavuje maximalne 360
celych kalenddrnych dni odo dfia protokolérneho odovzdania staveniska
zhotovitePovi, pri¢om objedndvatel odovzda stavenisko zhotoviteFovi podla
platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

3.2. Ak zhotovitel zrealizuje dielo pred dohodnutou dobou realizicie diela, zavézuje sa

3.3.

objednavatel’ dielo prevziat’ aj v zhotovitel'om skorSej pontknutej dobe resp. lehote.

Dielo je mosné realizovat aj pogas vikendov ainych volnych dni, okrem Statnych
2



4.1.

4.2.

4.4,

4.5.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

sviatkov, za predpokladu dodrZania osobitnych pravaych predpisov.
Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla ClL. 2. tejto zmluvy je stanovens
dohodou zmluvnych strdn v stlade so zék. & 18/1996 Z. z. o cendch, vyhlaskou ¢&.
87/1996 Z. z., a v stilade s cenovou ponukou zhotovitela, ktort predloZil pri zaddvani
zékazky, ktorého vysledkom je tato zmluva, aje vyjadrena zhotovitefom ocenenym
vykazom vymer na zdklade predlozenej cenovej ponuky zo diia 12.11.2024
v elektronicke] aukcii v zadavani podlimitnej zdkazky, pricom zhotovitel’ ocenil vykaz
vymer na zaklade nasadenia sil a prostriedkov v zmysle predlozenych zaviznych navrhov
realizdcie.

Cena za zhotovenie celého diela podla €l. 2. tejto zmluvy je 1 503 360,25 ,- EUR s DPH
(slovom jedenmilionpétstotritisictristosestdesiat eur a dvadsat’pat’ centov), pri¢om vyska
DPH je 250 560,04 EUR a cena bez DPH je 1 252 800,21,-EUR.

Pokial’ zmluva neustanovuje inak, dohodnuta cena za zhotovenie diela je stanovena ako
maximalna, t. J. cena, ktort nie je mozne prekroéit, ani z dévodu zmeny cien vstupnych
materidlov, paliv, energii a pod. V pripade, ak sa niektoré prace podl'a vykazu vymer
nevykonajt, alebo vykonaji v menSom rozsahu, zhotovitel ticto ncvykonané préce
nebude objednavatelovi fakturovat’ a uplatiiovat’ si za ne thradu.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitePovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteFom.

CI 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel v 3 platbach pocas vystavby diela na
zdklade vystavenej faktury za vykonané prace. Prva faktira mdZe byt dorucena po
zhotoveni 40% objemu diela, druha po zhotoveni d’al$ich 30% objemu diela (celkovo
zrealizovanych 70% objemu dicla) a posledna tretia faktira po ukonéeni stavebnych prac
a odovzdani diela objednévatelovi.

Zhotovitel’ musi svoje prace vylctovat overitelnym spdsobom. Stcastou faktiry je stpis
vykonanych prac v cenovom chodnoteni.

Stpis vykonanych préac, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktiry,
musi byt vopred potvrdeny stavebnym dozorom, t. j. musi byt opatreny peciatkou
objedndvatel’a a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit’ stipis
vykonanych prac najneskér do 7 (sedem) pracovnych dni od predloZenia stpisu
zhotovitel'om. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho
pisomného dévodu neodsthlasi supis vykonanych prac v dohodnutej dobe, plati, Ze
so stpisom vykonanych prac sthlasi a zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiiru na prace
v zmysle stipisu vykonanych préic.

Stavebny dozor zabezpedéi objednavatel’.

Faktara musi byt objednévatelovi dorudend vratane vdetkych priloh v iestich
3



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

originalnych vyhotoveniach.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ aUplnost’ faktir, ktoré musia mat ndleZitosti
platného datiového dokladu v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a v zneni § 3a ods. 1 Obchodného zédkonnika.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel
je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie do 10 dni od doru€enia. Novéa lehota
splatnosti zaéne plynit’ dorudenim opravenej faktiry objednavatelovi. V pripade financovanie
diela z NFP bude sti€ast’ou faktiry taktieZ nazov projektu a identifikdcia kodu projektu (ndzov a
kod projektu bude zhotovitefovi oznameny pri podpise zmluvy).

Lehota splatnosti faktar je 60 dni od dorudenia objednévatelovi. V pripade, Ze splatnost’
faktiry pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den
splatnosti povaZzovat’ najbliZsi nasledujtici pracovny deil.

Platby budi vykondvané bezhotovostnym prevodom na uéet zhotovitePa. Za Ghradu
fakitiry sa povaZuje odpisanie fakturovanej &iastky 2 G¢tu objedndvalela v prospech G¢tu
zhotovitela.

Ak je objedndvatel vomelkani sthradou faktiry, moZe zhotovitel ultovat
objednévatelovi trok z omegkania v sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

V stlade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze
v pripade, ak si zhotovitel' nesplni svoje finantné povinnosti voéi subdoddvatelom,
ktorych zhotovitel' navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykondva thrady jednotlivych faktir
za prace a dodavky, ktoré pre neho realizujG objednavatel'ovi zndmi subdodavatelia,
a zaroveti subdodavatelia poZiadajii objednévatel’a o priamu thradu za prace a dodavky,
objednavatel’ poskytne zhotovitelovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej
mbZe zhotovitel' namietat, Ze vodi subdodavatelovi nema Ziadne podlZnosti, ¢o musi
zhotovitel vierohodne preukdzat’. Podas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel
opravneny zadrZat' vyplatu Giastkovych faktir (resp. konednil faktlru), vystavenych
zhotovitelom aZ do &dasu, kedy nebudil zaviizky zhotovitela voci subdodavatelom
zaplatené. Podas doby zadrZania podl'a tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeSkani
so zaplatenim svojich pefiaznych zavizkov vo&i Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne
narok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany zhotovitel'a
v lehote poskytnutej objedndvatelom k uspokojeniu subdodévatel'skych narokov voci
zhotovitelovi atoto uspokojenie nebude vtejto lchote objedndvatelovi pisomne
preukazané alebo nebude objednédvatelovi preukazané, Ze zhotovitel nemd voli
subdodévatelovi Ziadne z4vizky, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’
néarok subdodavatela vo&i zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zavizkov vodi
zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky pohPadavky subdodavatela, ktor objednavatel
uspokojil, s & zholovilel vyslovuje sallas. Skutoénost, Ze objedndvatel’ vykond platbu
subdodavatelovi, ozndmi objednavatel’ zhotovitel'ovi minimélne 7 dni pred tym, neZ
objednavatel’ faktturu vystaven subdodavatel'om uhradi. Néarok zhotovitela na dhradu
ceny diela do vy&ky uhrady vykonanej objednavatelom priamo subdodavatel'ovi, zaniké
diiom tejto Uhrady objednavatelom subdodavatelovi zhotovitela. V pripade, ak
zhotovitel' uZ objednavatelovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne
vystavit opravny dafiovy doklad bez poloZiek zodpovedajucich pradcam uhradenym
subdodavatelovi objednavatelom, a pripadne uZ prijati platbu zodpovedajicu tymto
pracam objednavatelovi vratit’.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1

7.2.

7.3.

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy, a Ze pocas
zarucnej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovite zodpovedd za wvady, ktoré predmet méd vcase jeho odovzdania
objednavatel'ovi, ako aj Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela v zaruénej dobe.

Zarucnd lehota na Dielo je 60 mesiacov a zatina plynidt odo dila odovzdania Diela
objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel' odovzdal pri odovzdani
a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaru€néa doba podla tychto zaruénych listov.

V ¢&ase trvania zaruénej doby ma objedndvatel’ nirok na bezplatné odstranenie vady.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel’ bezodkladne po zisteni tejto
vady pisomnou formou u zhotovitel'a

Zhotovitel’ sa zavizuje zacal’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela v zmysle bodu 6.2.
tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklaméacie
objednavatel'a’a reklamované vady odstranit’ v dobe dohodnute] zmluvnymi stranami
s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady. V pripade nepriaznivého podasia alebo
inych skutoénosti, ktoré nastali nezavisle od v6le zhotovitela, a ktoré brania zacatiu alebo
odstrafiovaniu reklamovanych vad, sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel' zaéne
s odstrafiovanim a reklamovan( vadu odstrani bez zbyto€ného odkladu po odpadnuti
prekéazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budt zapisané v preberacom protokole
o0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupdsobenie objednavatel'a pri ich odstrafiovani. O odstraneni vietkych
zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpefeni bezpecnosti
prace azabezpeleni plnenia vietkych legislativanych opatreni a poZiadaviek
objednavatela vztahujicich sa na zhotovenie diela. Zhotovitel’ zrealizuje dielo silami
a prostriedkami, ktoré navrhol v zaviznych navrhoch realizdcie diela, v sulade s prilohou
¢. 3 tejto zmluvy, priom je povinny dodiZiavat ich polty, druhy a fas nasadenia.
Zhotovitel zabezpedi projekt dopravného znacenia.

Objednévatel’ je povinny odovzdat’ a zhotovitel' sa zavdzuje prevziat stavenisko pre
vykondvanie stavebnych prac zbavené prav tretich osdb v termine do 7 dnf po doruéeni
vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitelovi objedndvatel'om.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel' mohol na
fiom zacat’ préce v stlade s podmienkami zmluvy.



7.4.

7.5.

7.6.

7.1.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel’ si nemdZe uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel' zabezpe&i na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu na
stavenisko.

Objednavatel zabezpeéi vietky absentujice rozhodnutia orgdnov verejnej spravy a inych
dotknutych o0sbb, potrebné pre riadne vykonanie diela v silade s platnym pravnym
poriadkom Slovenskej republiky, po¢nue ditom U¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ technologie vystavby a pouZitie materidlov podla
projektovej dokumentacie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na
pouZitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitel'a, ktora predloZil vo verejnom
obstardvani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpeCnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrZiavanie bezpecnostno — prévnych predpisov (najméd v oblasti protipoZiame;j
ochrany, BOZP a Zivotného prostredia). Zhotovitel' zodpoveda za Cinnosti ustanovené v
§ 3 ods.1 nariadenia vlady &. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni ainZinierskych sieti zodpovedd zhotovitel.
Zhotovitel' zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto ddvodu a za néroky uplatnené
tretimi osobami stivisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na doCasné uZivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky zabezpedi
zhotovitel’. Po ukonéeni stavby sa zhotovitel zavézuje zabraté verejné priestranstvd ako
aj rozkopavky upravit’ do pévodného stavu.

Zhotovitel’' je povinny nahradit’ objedndvatelovi Skodu, ktorl mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti a to v skutoénom rozsahu, v pripade, ak dielo nebude
vyluéne z dévodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podl'a bodu 3.1.1.Nérok na
nahradu $kody nevyluduje pravo objednavatela uplatnit’® zmluvni pokutu v silade s
podmienkami zmhuvy.

Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v dase plnenia Diela ma za nésledok poruenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto poruSenia budii mat’ za
nasledok udelenie pokuty objednavatel'ovi zo strany organov verejnej alebo $tatnej spravy
podl'a prislusnych préavnych predpisov, od$kodni zhotovitel objednavatel'a v celej vyske
zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitel'a v stivislosti s vykondvanim diela a v ¢ase plnenia Diela ma za
nasledok poskodenia zdravia I'udi a majetku tretich oséb a tito uplatnia naroky voéi
objednavatelovi, zhotovitel' od3kodni objednédvatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objedndvatela, ktord
spbsobi v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho Einnosti.
Zhotovitel sa zaviizuje vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
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7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

zakryté alebo sa stanli nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto préc, bude zhotovitel’ pokraovat’
v pracach. Ak objednavatel’ bude dodatoéne poZadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’
povinny toto odkrytie vykonat’ na néklady objedndvatela. Ak sa zist! pri dodatodnej
kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednéavatela k ucasti
na sktskach podl'a bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré vykondva,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom
pre kazdd zmluvni stranu. Denné zdznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel'a.

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripgjat’ svoje stanovisko
k zapisom.

Stavebny dozor bude vykondvat’ osoba, ktord ma na to potrebntl kvalifikaciu.

Na objednavatela prechadza nebezpedenstvo ndhodnej skazy alebo znicenia Diela po jeho
prevzati a pisomnom odovzdani zhotoviteom (podpisanim preberacieho protokolu
o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je tspedné vykonanie v3etkych skuiSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto sktskach podmiefiujt prevzatie Diela.

O odovzdani aprevzati diela spiu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie prac, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na ich
odstranenie a prehlasenie objednavatel'a, Ze dielo prebera, ako i d’alSie skutocnosti, ktoré
sa pri tomto konani dohodnui. Ak nedéjde k dohode o prevzati diela, uvedt sa v zapise
stanoviskd obidvoch strdn a zdévodnenie neprevzatia diela.

Dielo ma vady bréniace uzivaniu, ak:

a)  nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedé predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

b}  vykazuje nedorobky, t]. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

¢) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny
odovzdat’,

d) maé pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
¢ast’ zat'aZené inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani diela objedndvatel’ zisti, Ze dielo alebo jeho ast’ ma vady braniace
riadnemu uzivaniu, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach,
sposobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po
odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je
zhotovitel’ v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povazuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté ditom
podpisania preberacieho protokolu zhotovitelom a objednavatelom v defl ukondenia
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7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

7.34,

7.35.

7.36.

8.1.

preberacicho konania, pri¢om driom podpisania preberacieho protokolu zastupcami
oboch zmluvnych stran, prechadza zo zhotovitel'a na objednavatela vlastnicke pravo k
dielu a nebezpecenstvo Skody na diele.

Zhotovitel' sa zavdzuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej
dokumentécie so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych préc.

Zhotovitel’ predloZi objednavatel'ovi ku ditu podpisu zmluvy doklad (Gradne osvedéent
képiu, ktora tvori Prilohu &. 4 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu
spbsobent svojou &innostou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske
600 000 €, s platnost’'ou a udinnost'ou pocas celej doby trvania dicla.

Zhotovitel' bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo
skodu, za ktort zodpoveda zhotovitel’ v priebehu akychkolvek Cinnosti pocas realizcie
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, e m4 opravnenie vykonavat’ éinnost’ v rozsahu Cl. 2. tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zabezpedit’ pocas celej doby realizécie diela platnost’ takéhoto
opravncnia. Ak objedndvatel’ o to poZiada, je zhotovitel povinny umoZnit’ mu nahliadnut’
do tohto opravnenia, resp. na poziadanie objednévatel'a zhotovit’ overené fotokdpie tohto
opravnenia.

Zhotovitel' sa zavizuje, Zze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizoval’ mimo Casu dopravnej §picky, dopravu tovarov bude organizovat’ tak aby
zabezpedil ¢o najviciie dodavky (na jednu dodévku naloZf €o najviac tovarov, pri¢om
dodrzi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym zniZi dopravné kolény a emisie.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude efektivne a hospodarne vyuZivat’ zdroje na stavenisku
{(voda, elektricka energia a pod.). TieZz, sa zhotovitel’ zavizuje, Ze zabezpeli recyklaciu
alebo vhodné znesSkodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.

Zhotovitel' bude vykondvat’ pravidelné monitorovanic ¢innosti, ktoré majui podstatny
anegativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto ¢innosti zniZi na miniméalnu mieru, ¢im
znizi zat'azenie Zivotného prostredia realiziciou diela.

Zhotovitel’ za zavézuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vzt'ahu k stavenisku podl'a ust. §
431 stavebného zékona a stvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ v8etky néklady spojené s pouZitim pripojok — thrady za
médid pripojkami doddvanymi alebo odoberanymi a to na ziklade faktiry vystavenej
objednavatel'om.

Zhotovitel’ sa zavazuje platit’ svojim subdodavatelom za riadne vykonané prace riadne a
véas v pripade, ak si objednavatel’ taktieZ splnil svoju povinnost’ a uhradil zhotovitel'ovi
cenu za predmetné prace.

Cl. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel' nedokonéi Dielo (tj. Dielo nebude odovzdané a prevzaté
v zmysle €. 7.21 — 7.28 tejto zmluvy) v lehote podla bodu 3.1.1., je objednavatel
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

opravneny uplatnit’ si voéi nemu narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela
uvedene] v CL 4., a to za kaZdy zadaty defi ome3Skania.

Zanedodrzanie povinnosti vyplyvajicich z lanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je opravneny
objednavatel’ uplatnit’ voéi zhotovitel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 1 000 € za
kazdy aj zacaty defi omeskania s povinnostami uvedenymi v ¢lanku 10.7 a 10.8 tejto
zmluvy, a to aj opakovane.

Ak zhotovitel' bude vykonavat’ dielo vrozpore s predloZenym Zéaviznym &asovym
navrhom etdp realizicie diela a v rozpore so Zaviznym ndvrhom realizécie diela —
pracovnici a Zaviznym navrhom realizécie diela — vozidla, stroje a zariadenia (priloha .
4 tejto zmluvy), a ak vjednotlivych etapach realizdcie diela nebudd nasadené sily
a prostriedky v zmysle Zavdzného navrhu realizdcie diela — pracovnici a Zavézného
navrhu realizacie diela — vozidl4, stroje a zariadenia, mé objednavatel pravo vymahat od
zhotovitel'a zmluvnd pokutu za kazdé meskanie jednotlivych etap, ¢ nedodrZanie druhov
¢i poétu nasadenia vozidiel, strojov a zariadeni a nedodrZanie poctu a druhu pracovnikov,
100,- € za kazd¢ jedno porusenie aj opakovane.

V pripade, ¢ zhotovitel nezlo vykonova ziruku v lehole uréene v ¢lanku 11 ods.1 Lejto
zmluvy ma objednavatel’ pravo vyméhat' od zhotovitel'a zmluvni pokutu za kaZdy aj
zacaty den omeskania v sume 1000 Eur

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku zmluvy, pravo na ndhradu Skody, ktora
vznikne niektorej zo zmluvnych strén, druhej strany za zodpovedajice poruleniu
povinnosti nie je dotknuté.

¢l 9, Vy§sia moc a odstiipenie od zmluvy

Pre udely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuji vietky udalosti, ktoré sa nedaji
naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povaZovat’ za neodvratné
a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, poZiar, ziplavy, extrémne poveternosiné
podmienky, znemoZiiujice montdZ alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu
alebo exportu zavedené vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych strdn a maja podstatny
vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy3Sej
moci, strana ktora sa bude cheiet’ odvolat’ na vy$§iu moc, poziada druht stranu o Gpravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, méa strana,
ktora sa odvolala na vy§§iu moc, prave odstipit od zmluvy. Uinky odstipenia nastani
dfiom dorucenia oznamenia druhej strane.

Objednavatel’ izhotovite sa dohodli za podstatné povazovat vietky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny odstipif’ od zmluvy, ked’ objednavatel' neuhradi odsuhlasené
faktary do 75 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objednavatel mdZe od tejto zmluvy okamZite odstipit’, ak je zhotovitel v omeskani
s vykonanim diela o viac ako 30 dni alebo ak zhotovitel’ inym podstatnym spdsobom
porusuje povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy. Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa
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9.6.

g7

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

povazuje, kazdé in€ poruenie povinnosti zo strany zhotovitel'a uvedenych v tejto zmluve.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, ma pravo poZadovat’ od
druhej zmluvnej strany néhradu $kody, okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia
moc, resp. zasah utradnych miest.

Dalsie moznosti adstiipenia od zmluvy ustanovuje § 19 7dkona o verejnom obstardvani
CL 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zdkazky na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat’ objednévatel, najmene] viak raz
za jeden mesiac.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavazujy, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouzija pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienck tejto zmluvy.

Zholovitel bude pii vykoudvani Diela postupoval’ s odbotuou statostlivost’ou. Zavdsuje
sa dodrziavat’ véeobecne zavizné predpisy, technickeé normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, zhotovitelom
navrhnutymi zaviznymi navrhmi realizacie diela (priloha ¢. 4 tejto zmluvy), pokynmi
objednavatela, =zapismi adohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov Statnej spravy.

Zmluvné strany maji pravo odstupit od zmluvy zd&vodov podstatného poruSenia
povinnosti podla tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade do€asného preruenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele z dovodov
na strane objedndvatela, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy
zhotoveného Diela, resp. jeho asti.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty niZ§ie uvedené majli préavo uneho vykonat

kontrolu obchodnych dokumentov a veent kontrolu v suvislosti s realizaciou projektu

pocas piatich rokov po skonlen{ realizdcie schvéleného projektu a zhotovitel’ im je

povinny poskytnut’ potrebnii stcinnost. Subjektmi oprédvnenymi na vykonanie

kontroly/auditu u zhotovitel’a st:

a.  Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

b.  Utvar vaifitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverene¢ osoby;

c.  Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby;

d.  Organ auditu, jeho spolupracujtice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené

na vykon kontroly/auditu;

Splnomocneni zéastupcovia Eurdopskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

Orgéan zabezpedujici ochranu finanénych zdujmov EU;

g.  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenich a) aZ f) v silade s prisluinymi
préavnymi predpismi SR a pravaymi aktmi EU.

oo

Zhotovitel méze realizovat’ dielo prostrednictvom subdodévatelov, ktorych zoznam tvorf
Prilohu €. 5 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektivna potreba vymeny
(zmeny) subdodéivatela, objednavatel vyZaduje, aby novy subdoddvatel splial
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10.8.

11.1.

11.2.

podmienky alasti vyplyvajice z § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani pri€om
podmienka tdasti podl'a § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani sa preukazuje
vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktord ma subdodévatel’ plnit’ a v zmysle § 41
ods. 1 pism. b) zakona o vergjnom obstardvani neexistovali dévody na jeho vylucenie,
pricom tento subdodavatel’ musi byt zhotovitelom oznameny v Navrhu na zmenu
subdodévatel'a (d’alej len ,,Navrh na zmenu subdodéavatel'a™) objednavatel'ovi minimalne
dva pracovné dni predtym nez fento novy subdodévatel zafne poskytovat’ plnenie
zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Preukdzanie splnenia osobného postavenia
v zmysle zdkona o verejnom obstardvani takejto osoby (subdodévatela) predloZi
zhotovitel’ objednavatelovi sucasne s predloZzenym Néavrhom na zmenu subdodavatel’a.
Zhotovitel’ tieZ uvedie tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodévatel musi splfiat’ povinnosti
v zmysle zdkona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni nesk. predpisov. Ak zhotovitel nepredloZi vy3Sie
uvedené dokumenty, takéhoto subdodéavatel'a nebude objednavatel’ v plneni predmetu
zakazky akceptovat’ a takémuto subdodavatelovi, nebude umozZneny pristup na miesto
plnenia  predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyZaduje, aby schvaleny
subdodavatel’ poas prac dodrZziaval poZiadavky uréené v bezpeéno-pravanych
predpisoch, pricom vza pripadné porufenie predpisov lakymlo subjeklom nesie
zodpovednost’ zhotovitel'.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo prostrednictvom spdsobilych os6b, klId¢ovych
odbornikov, ktoré pouZil na preukazanie splnenia podmienok uéasti vo verejnom
obstardvani a ktorych zoznam tvor{ prilohu &. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia
vyskytne potreba vymeny (zmeny) spdsobilej osoby, kI'i¢ového odbornika, tato zmena
spbsobilej osoby, kI'i¢ového odbomika, riadiaceho odborntka musi byt zhotovitelom
oznamend v Navrhu na zmenu spOsobilej osoby, kI'i€ového odbornika, riadiaceho
pracovnika, stroja ¢i zariadenia (d’alej len ,,Navrh na ind zmenu®) objedndvatelovi
minimalne dva pracovné dni predtym neZ tato nova spdsobild osoba, kl'i¢ovy odbornik,
zatne poskytovat’ plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' s
Navrhom na inil zmenu predloZi dokumenty preukazujice oprédvnenia 0sob, o odbornej
spbsobilosti &i iné preukazy, ktoré vyzaduju osobitné pravne predpisy, ak takéto doklady
osobitné pravne predpisy vyzaduji. Ak zhotovitel’ nepredloZi vyssie uvedené dokumenty,
takéhoto klidového odbornika nebude objedndvatel’ v plneni predmetu zdkazky
akceptovat’ a takémuto klt¢ovému odbornikovi osobe nebude umoZneny pristup na
miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednéavatel’ vyZaduje, aby spdsobild osoba,
kPi¢ovy odbornik, polas prac dodrZiavali poZiadavky uréené v bezpeéno-pravnych
predpisoch, pri¢om za pripadné poruSenie predpisov takymto subjektom &i strojom
a zariadenim nesie zodpovednost zhotovitel. Vymenend spdsobild osoba, kItiCovy
odbornik, musi mat" spdsobilost, na tUrovni zodpovedajlicej podmienke u€asti vo
verejnom obstardvani, ktort dand osoba plnila. Pre preukdzanie splnenia tychto
podmienok predloZi zhotovitel’ prislu$né doklady.

CI 11. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stréan, pokial’ nie si stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budi robit’ formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial' nebudi vrozpore s § 18 ods.
2 zakona o verejnom obstaravani.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

Tato zmluvu st zmluvné strany opravnené menit’ vo forme pisomného dodatku k (ejlo

zmluve pocas jej trvania najmi, nie viak vyluéne, v nasledovnych pripadoch, ak:

11.3.1. ide o Upravu ceny uvedenej v ¢él. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol
z ddvodu vzniku &asti predmetu zmluvy, ktoré sa pocas plnenia zmluvy
prejavili ako ¢asti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu
zmluvy zrealizovat,

11.3.2.  ide o dopliiujice &asti diela blizdie $pecifikované v &l IV lgjto zmluvy, kloré
su nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, aviak nie s zahrnuté v tejto
zmluve, nakolko ich poskytuje ich pévodny zhotovitel' a zmena zhotovitel'a
nie je moZnd z ekonomickych alebo technickych dévodov, pricom ide najmé o
poziadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujiicim
dielom definovanym podla tejto zmluvy a spdsobi objednavatel'ovi vyznamné
tazkosti alebo podstatni duplicitu nékladov, priom hodnota vsetkych
opravnenych zmien nepresiahne 50% hodnoty pdvodnej zmluvy podla ¢l. 4
ods. 4.2 tejto zmluvy,

11.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel’ nemohol pri vynaloZeni
naleZitej starostlivosti predvidat’,

[1.3.4.  ide najmi o zmenu terminu plnenia z ddvodov:

a) vzniku skutoénosti definovanych ako vy3§ia moc,
b) vzniknutych nepredvidanych prekdZok zo strany objednavatel’a.

Prava apovinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaji aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel’ nie je, bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel'a, opravneny
postipit akikolvek pohfadavku voéi objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akikol'vek svoju pohladavku vodi
pohladavke objednavatela, pokial’ sa zmluvné strany nedohodni inak.

Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlasit’ vietky zmeny utdajov doleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

Neoddelitenou stéast’'ou tejto zmluvy si prilohy:

Priloha ¢. 1 - Navrh na plnenie kritéri{ zo dila 14.11.2024,

Priloha €. 2 - Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Zaviazné navrhy realizécie diela

Priloha &. 4 — Overena képia poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu

Priloha & 5 — Udaje o subdodavateloch v zmysle § 41 ods. 3 zékona o verejnom
obstardvani

Priloha &. 6 — Zoznam spdsobilych os6b, kFucovych odbornikov, riadiacich pracovnikov v zmysle
podmienok Gcasti

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objedndvatelovi budia
dorudené po jej podpise Styri a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom a sluzbami &i pracami do uplynutia lehdt uréenych poskytovatel'om
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v zmluve medzi prijimatelom
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a poskytovatelom mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu/overovania a poskytnit’ im vsetku potrebnul
suc¢innost’. Objednavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstapit’ od zmluvy so
zhotovitel'om v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatel'om a
zhotovitel'om a vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatela mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania
tovarov a sluzieb alebo inych postupov.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne G¢innost’ v stilade s § 47a Obcianskeho zakonnika driom nasledujicim po dni
jej zverejnenia za splnenia odkladacej podmienky, ktorou je schvélenie verejného
obstaravania poskytovatel'om dotécie z Fondu na podporu Sportu pre projekt "Sportove
centrum pri ZS a MS“

-y 4 25 -11- 2024
V Perin - Chym dna: .=, 0002024 A —— , AT} sasis comns 2024
Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
Ing. Vinter Roland Ing. Rébert Patek, PhD.
Starosta obce predseda prestavenstva

------------------------------------

Ing. Tomas Vasut
Clen preasiavenstva






